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1 PREMESSA

L'Appaltatore dovra procedere allimplementazione del sistema informativo-informatico utilizzando la
modalita tipica del “miglioramento continuo” (continuous improvement process) applicabile a tutti i processi di
gestione per qualita.

L'obiettivo €& di potenziare progressivamente il sistema in essere, ampliandone le applicazioni, le funzionalita
e la capacita di elaborare i dati e le informazioni delle banche dati.

In generale, nell'attuare le linee d'indirizzo del Committente per lo sviluppo del sistema informativo,
I’Appaltatore dovra agire mirando a ottimizzare il sistema stesso, massimizzando 'informatizzazione di tutte
guelle procedure che fanno parte delle prestazioni da svolgere nel loro complesso, nonché i documenti e le
reportistiche da produrre ad esse afferenti, anche se non espressamente esplicitate, ma comunque
desumibili dalla lettura integrata dei vari Capitolati d’'Oneri e Tecnici di cui al presente appalto.

A titolo indicativo e non esaustivo, si dettagliano nel presente allegato le principali funzionalita oggetto di
implementazione, comunque gia illustrate nel Capitolato relativo ai servizi di Governo.

2 IMPLEMENTAZIONI MODULO GESTIONE RICHIESTE

A) Sistema tipo App per smartphone che colleghi gli esecutori al sistema informativo esistente, al fine di
consentire agli stessi un accesso immediato, tramite smartphone o tablet, per l'inserimento in tempo
reale dei dati, delle foto e di ogni altra informazione ritenuta utile per dare evidenza dello svolgimento
della prestazione, nonché della chiusura dell'intervento.

A tal fine I’Appaltatore dovra procedere all'adeguamento del sistema per consentire la comunicazione e
lo scambio dati con I'applicativo portatile che verra utilizzato.

__]

Clients ’ e
|:|i / Server

B) Implementazioni di nuove funzionalita, al momento non presenti, per l'inserimento e I'estrazione di dati
non ancora contemplati quali:

1) attivita di sopralluogo e chiusura interventi: inserimento obbligatorio di fotografie in fasi di
sopralluogo ed in fase di chiusura intervento, con acquisizione automatica di data e ora di
inserimento della foto come data e ora di effettuazione del sopralluogo (ordine di priorita per la
richiesta) e/o come data e ora di chiusura dell'intervento (attestazione data chiusura intervento);
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) | sige provincia.genova.it/gsi/commessa/show/1501 71

Pidi visitati @ Come iniziare @ Raccolta Web Slice @ Siti suggeriti 1 Gmail

Benvenuto Ing. Parodi Silvia ¥, 14/04,;’

o jgisigBeskey)
Citta Metropolitana iy
‘\‘\-:i:_-mu Inlnrmu!lvn di Genova ik
di Gestione Edilizia Area EDILIZIA ¢ Y

Commesse: commessa GS52.16.00841.RIP.00599

Commesse 4 | Elencogenerale || Lavoriincorse | Commessachiusa

[# Manutenzione Ordinaria |Codice: GS2.16.00841.RIP.00599 Stato: Laveri in corso
Riparativa (GS RIP) Oggetto: URGENTE CLASSE 3H DOPO IL RIPRISTINO INTONACO FATTO IERI POMERIGGIO, STAMATTINA LA SITUAZIONE DELLA PORTA E'PERICOLOSA CADUTO
{8 Manutenzione Ordinaria  (INTONACO NUOVO
Programmats (GS PRO) 142A - Scuola secondaria - Pertini Sandro - Liceo - Succursale - Magenta - 2/A - GENOVA - Centro est - CAP 16125
Bl Lavari & servizia misura |54 _ purats Lavos = Richieste Collegate
Global Service (GS MIS

| 14/04/2016

12 Lavori in sppalto (LAP) e it : :
i : D 15/04/2016 N - -
12 Lavori in economia per 424 - Scuola secondaria - Pertini |URGENTE CLASSE 3H DOPO IL RIPRISTINO
cottimi (LEC) Sandro - Liceo - Succursale - | INTONACO FATTO IERT POMERIGGIO, Vedi [s
[ — Magents - 2/A - GENOWA - STAMATTINA LA SITUAZIONE DELLA PORTA richiests
| Servizi in economia per ;

cottimi (SEC) Centro est - CAP 16125 E'PERICOLOSA CADUTO INTONACQ NUOVO
B Lavori in Amministrazione = Ordine di lavoro

Ordine Esecutore

diretta (AMD'

18 Archivie Commesse

151860 Fatuzzo Gaetano ORDINARIA RIPARATIVA In esecuzione &

Cittd Metropolitana
Ing. Parodi Silvia [Direttore dei lavori | 14/04/2016 |

Bertozzi Bruno |1spezionatore |1a/04/2016

| Assuntare

[Assistente tecrico [ 14/04/2016 I
| L2 Neve salvatore |.usistente tecnico ‘14{04{2n15

2) programmabilita dell'intervento: un campo per le diverse tipologie previste contrattualmente (breve
termine, medio termine, lungo termine) e un campo note esplicativo (obbligatorio per i casi di medio

e lungo termine).

~ Benvenuto Procne &, 05/04/2016 12:45 L
Citta Metropolitana ¥

mGestionaRichlestag nGestione,Col

WSNO“M Informativo di Genova
Ges i ré
di Gestione Edilizia Area EDILIZIA ¢

e Utenti  News Hel

e  Anagrafe edile  Contrat Service  Utilita

Richi di intervento: richi numero 241408: rubinetto perde
" Richiesta d'intervento L Aperte || Inattesadi atiribuzione || Proposte extracanone || Ri i [ ibilita || Da esami | Da Sospese || Nondi 1
E8 Elenco richieste [Commessaincorso_| | Sospese per necessita preliminari || Riutale
# Commesse " . < : . P N . :
Odifedilavors 0 L'intervento rubinetto perde € stato attribuito al servizio 3.b.1 - Idrico-sanitari (CANONE)
Calendario programmate A ichiesta: : e . G 8
B Catendario orogrammate Humesodelatictiostas 242408 ] 10A - Scuola secondaria - Odero Attilio - IPSLA - Sede - Briscata - 4 - GENOVA - Sestri
42 Studi di fattibilits Refer?x?te: X ' Ponente - CAP 16154
e g Descrizione dellintervento:  rubinetto perde i sl
t2 ¢ prezziari izzazione: Storico della richiesta:
estione Manutenzioni D 05/04/2016 - Procne: Richiesta dell'intervento
rogrammate 4 Jove . 05/04/2016 - Procne: Inserito in commessa GS3.16.00002.RIP.00002
34 Gestione Personale Stato: Commessa in corso 05/04/2016 - Procne: Attribuzione del servizio. Articolo: 3.b.1
e Servizio proposto: MANUTENZIONE IMPIANTI - Idrico-sanitari C GS3.16.00002.RIP.00002

Servizio attribuito: 3.b.1 - Idrico-sanitari (CANONE)

Allega un documento

File: | [ Scegi file | Nessun file selezi |

Descrizione: | |

Attenzione! Se il file caricato ha lo stesso nome di un file gia presente nel sistema, questo verra sovrascritto.

Cambia il servizio

Motivazione:
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3) attivazione di alert di comunicazione automatica attraverso mail al Committente e all’Appaltatore,
elo colorazione differente sul sistema elenco commesse, per evidenziare le commesse in ritardo,

|8 Pidvisitsti @ Come iniziare @ Raccolta Web Slice @ Siti suggeriti 1 Gmail

Gestione Richieste

SIBE -

Commesse; elence generale

Gestionie Commesse

= ' Commesse g

| Manutenzione Ordinaria | Elenco delle commesse

Riparativa (GS RIP)

gs2.

G52.16.00846.RIP.00604

GS2.16.00845.RIP.00603

G52.16.00844.RIP.00602

G52.16.00843.RIP.00601

G52.16.00841.RIP.00599)

G52.16.00840.RIP.00593,

G52.16,00839.RIP.00597,

GS2.16.00838.RIP.00596

GS2.16.00837.RIP.00595,

G52.16.00836.RIP.00594

G52.16.00835.RIP.00593,

G52.16.00827.RIP.00592

G52.16.00826.RIP.00591,

G52.16.00825.RIP.00590,

G52.16.00824.RIP.00589)

GS2.16.00842.RIP.00600

Anagrafe edile

3

B

s

s

s

Contratte Global Service

Utilita | Gestione Utenti | News

B0A - Scuola secondaria - Marconi G./Delpino F. - Liceo - Succursale - Santa Chiara - 20 -
CHIAVARL - CAP 16043

57A - Scuola secondaria - Polo Marco - IPSSAR - Sede - Angelo Sciaccaluga - 9 - GENOVA -
Quarto - CAP 16147

77A - Scuola secondaria - Marconi G./Delpino F. - LS5/LCS - Sede - Caduti di Nassiriya - 14
- CHIAVARI - CAP 16043

57A - Scuola secondaria - Polo Marco - IPSSAR - Sede - Angelo Sciaccaluga - 9 - GENOVA -
Quarto - CAP 16147

69A - Scuola secondaria - King Martin Luther - Succursale - Vittorino Era - 1 - GENOVA -
Sturla - CAP 16147

424 - Scuola secondaria - Pertini Sandro - Liceo - Succursale - Magenta - 2/A - GENOVA -
Centro est - CAP 16125

60A - Scuola secondaria - Marsano Bernardo - 115 - Sede -
GENOVA - Nervi - CAP 16167

alla Scuola di Agricoltura - -

804 - Scuola secondaria - Marconi G./Delpino F. - Liceo - Succursale - Santa Chiara - 20 -
CHIAVARI - CAP 16043

38 - Scuola secondaria - Bergese Nino - IPSSAR - Sede - Giotto - 8 - GENOVA - Sestri
Ponente - CAP 16154

1574 - Scuola secondaria - Klee Paul /Barabino Nicold - LAS - Succursale - Sauli - 34 -
GENOVA - Centro est - CAP 16121

464 - Scuola secondaria - Majorana Ettore / Giorgi G. - 115 - Sede - Salvador Allende - 41 -
GENOVA - Molassana - CAP 16138

214 - Scuola secondaria - Gastaldi Aldo/Abba Cesare - 115 - Sede - Dino Col - 11
- Sampierdarena - CAP 16149

6A - Scuola secendaria - Lanfranceni Luigi - LSS - Sede - ai Cantieri - 2 - GENOVA - Voltri -
CAP 16158

- GENOVA

143A - Scuola secondaria - San Giorgio - ITTL - Sede - Darsena - snc - GENOVA - Centro
est - CAF 16126

134 - Scuola secondaria - Levi Primo - 1IS - Sede - Trento e Trieste -
- Borgo Fornari - CAP 16019

1444 - Scuola secondaria - Einaudi L./Casaregis G./Galilei G. - 115 - Sede - Raffacle
Sopranis - 5 - GENOVA - San Teodors - CAP 16126

Evidenziazione delle commesse in ritardo

87c - RONCO SCRIVIA

gualora i termini programmati vengano superati (ritardo nell'intervento);

Helpbesk | Benvenuto

Lavoriin corso

[ Elenco generale

SI STACCA L'INTONACO ANCHE IN SALA DOCENTI - SI RINNOVA LA RICHIESTA DI UN
SOPRALLUOGO URGENTISSIMO

PIANO PRIMO: Notolino rientrato nella porta della classe 1°A
VENEZIANA NON SCENDE - ROTTA CORDA - UFFICIO
PIANO SECONDO: finestre mal funzionanti nelle aule 5*SvC & 3*EnoA tr

La maniglia della porta di ingresso non funziona

URGENTE CLASSE 3H DOPO IL RIPRISTING INTONACQ FATTQ IERI POMERIGGIO,
STAMATTINA LA SITUAZIONE DELLA PORTA E'PERICOLOSA
CADUTO INTONACO NUOVQ

Maniglia finestra

la responsabile della succ.le < il ns ASPP hanno segnalata il distacco di intonace dal soffitto al
2piano nell'aula che ospita la 3C -

La classe & stata momentaneamente spostata ma si chiede un urgentissimo sopralluogo per
valutare [a pericolosita’ della situazione.

due piastrelle staccate

DISTACCAMENTG PIASTRELLE E RUMORI NON IDENTIFICATI SU PAVIMENTO EX SEGRETERIA

Riporto come ricevo:"nella scaletta sotto il parcheggio del palazzo lato sud, la scaletta che
esce in Via Allende, ¢ un cancello staccato dai cardini e appoagiato alla ringhiera.”

maniglia porta di entrata tenuta solo da una vite prossima a staccarsi

S1 RICHIEDE LA COPERTURA DI ALCUNE SCRITTE APPOSTE DA IGNOTI NEL MUTQ
ANTISTANTE L'INGRESSO DELL'EDIFICIO

si richiede sopralluoge urgente per presenza crepe in planetario  biblioteca secondo piano e
corridoio uscita emergenza prima piano sopra palestra.

Si segnala che nel locale palestra ci sono delle piastrelle di linaleum rotte. Se ne chiede la

sostituzione.

ringhiera in ferro terrazzo secondo piane late nord dissaldata

Commessa chiusa

Lavori in corso

Lavori in corso

Lavori in corso

Lavori in corso

Lavori in corso

Laveri in corso

Lavori in corso

Lavori in corso

Lavori in corso

Lavori in corso

Lavori in corso

Lavori in corso

Lavori in corso

Lavori in corso

Lavori in corso

Laveri in corso

4) il sistema dovra rendere visibili tutte le giornate in cui gli esecutori sono stati in loco e dovra

consentire di effettuare operazioni di acquisizione ed elaborazione di tali dati ai fini rendicontativi.

Report Ore lavorate

Edificio/unita funzionale

commessa

personale

Ore lavorate
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3

1)

2)

IMPLEMENTAZIONI MODULO GESTIONE COMMESSE

Per le commesse di Manutenzione Ordinaria Ripara  tiva e Programmata (GS RIP e GSPRO):

inserimento campo per la rilevazione delle anomalie riscontrate (casella di spunta e nota di testo per
evidenziare le disposizioni per il ripristino e le tempistiche di riferimento) da parte dei componenti
dell'Ufficio di Gestione dell’esecuzione del contratto a seguito di controlli sulle commesse chiuse.

180 Pid visitati @ Comeiniziare @ Raccolta Web Slice @ Siti suggeriti I Grail

=

Gestione Richieste  Gestione Commesse = Anagrafe edile  Contratto Global Service  Utilita Gestione Utenti News

Commesse: commessa G52.16.00823.RIP.00588

HelpDesk  penvenuto ing. Paroar sivia ®, 14/04/2016 15:26 | Logout

=Eh commesse &

ne Ordinaria |Codice: GS52.16.00823.RIP.00588
RIP

Elenco generale Lavoriin corso || Commessa chiusa

Stato: Commessa chiusa

Intervento eseguito tra il 15-03-2016 e il 06-04-2016: sopralluoghi e varie verifiche per ricerca perdita; nei servizi igienici dell'ala nuova ex-presidenza, rottura del mura
per sostituzione tratto di tubazione acqua fredda e installazione valvola di chiusura acqua; installazione di n.2 cassette scarico w.c. con tubo di discesa; realizzazione di nuova
tubazione esterna; sostituzione di n.1 w.c.; ripristino chiusura muro.

70A - Scuola secondaria - Da Vigo Giovanni / Da Recco Nicoloso - 1IS - Sede associata - Guglielmo Marconi - 41 - RECCO - CAP 16036

Oggetto:

= A - Durata Lavori

E Richieste Collegate
Data della richiesta
Data di scadenza del sopralluogo ;
o " |nella zona del particato dell'edificio ( accesso |\
all'ascensore piano terra), persiste un vese
Data di chiusura lavori uglielmo Marconi . richiesta
gocciolamenta di cui non si capisce l'origine.
Durata lavori 1 15036
=/C - Imprese Esecutrici = Storico ODL
sPA Gest 13/04/2016 .
—— Intervento eseguito tra il 15-03-2016 e il 06-04-2016: | Hgrrara
=D - Tecnici Incaricati soprallughi e varie verifiche per ricerca perdita; nei | yicor Gesta
servizi igienici dell'ala nuova ex-presidenza, rottura
- \a/072015| £81 MUTG per sostituzions trateo di wbazione scaua  1annol con |as
Citta Metropolitana * fredds e installazione valvola di chiusura acqua; Marco =sta
Ing. Parodi Silvia Direttore dei lavori 13/04/2016 installazione di n.2 cassette scarico w.c. con tubo di
Nicora Alessandro Ispezionatore 13/04/2016 discesa; realizzazione di nuova tubazione esterna; Diara Gesta
Assuntore sostituzione di n.1 w.c.; ripristine chiusura muro. Salvatore
Assistente tecnico 13/04/2016 =l Ordine di lavoro
Lz Neve Salvatore Assistente tecnico 13/04/2016
+ Anomalie:o 151814 Diara Salvatore ORDINARIA RIPARATIVA Chiuso

inserimento di nuovi campi data e ora finalizzati al controllo della tempestivita;

attivazione di alert (colorazione differente sul sistema) qualora i termini previsti per le varie fasi vengano
superati;

Per le commesse di Manutenzione Ordinaria Progra mmata (GSPRO):

Possibilita da parte dell’Appaltatore di aggiornamento del calendario della programmata in caso di
previsto scostamento della data di esecuzione.
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& ige. provincia.genova.it/ gsi/work_order/show/150317 € || @ app gestione interventi manutentivismartphone = | ¥ (B8 @ ¥+ @& O & W

|8} Piavisitati @ Come iniziare &) Raccolta Web Slice & Siti suggeriti M Gmail

Gestione Richieste  Gestione Commesse | Anagrafe edile  Contratto Global Service.  Utilita  Gestione Utenti | News HelpDesk  genvenuto Tnn. Parndi Silvia , 14/04/2016 15:42 = Logout

@@E : y
. |
Ordini di lavoro: ordine numero 150317

Elenco generale | In afiesa di assegnazione || Assegnaliin atlesa di acceftazione | In esecuzione | Davalutare

= Deserizione del lavori

Chiusi

| Porte REI semestrale

= Richieste dintervento collegate

Verifica della rispondenza della posizione delle porte REI al progetto di difesa contro gli incendi e della presenza e corretta archiviazione dei relativi certificati di omolegazione;

Verifica della funzionalita e dello stato di dispositivi di autochiusura e dei maniglioni antipanico;
\erifica del corretto fissaggio a parete,verifica dello squadro, della regolarita dei movimenti con eventuale rimozione di ostacoli alla chiusura

BA 2.antinc./180.6.4.3
antinc./ Registrazione, ove necessario, delle cerniere, delle molle e del dispositivo di autachiusura ed eventuale sostituzione di piccole parti di ferramenta
Lubrificazione delle cerniere, delle mariglie e di eventuali dispositivi di autochiusura
Pulizia del telaio, e dell'anta con prodoti detergenti non aggressivi (preferibilmente prodolti contenenti cere), rimozione accurata dei depositi di sporco in prossimita dei fori, asole, etc.;
E Dove
. 5 16 0040 N !
Commess:  GS2.16.00498.PRO.00152 F Ditte Coinvolte
Avarzamento dellordine dilavoro:  In esecuzione ;
Data prevista per la manutenzione:  27/05/2016 Storico: )
Data mirima per la manctenzione: ~ 09,/05/2016 27/02/2016 - Crovetto Flavio: Ordine di lavoro accettato da Crovetto Flavio
Data massima perla manutenzione:  15/06/2016
Esecutore:  Crovetto Flavio

# Consuntivo

Torna alla lista

3) Perilavori e servizi a misura (GSMIS):

e aggiornamento del sistema a seguito delle variazioni dei prezzi unitari contrattuali (Elenco Prezzi
contrattuali e Prezzari di riferimento)

4) Perilavoriin appalto (LAP) e in economia (LEC ) e per i servizi in economia (SEC):

» aggiornamento del sistema in relazione alle intervenute modifiche della normativa di riferimento.

5) Perilavoriin appalto (LAP)

* Nella visualizzazione della cartella delle documentazioni caricate nelle commesse LAP, ovvero
dell'elenco dei documenti presenti, occorre inserire un ulteriore link per scaricare il documento non solo
quello per eliminarlo.

Commessa LAP.15.00005 - Messa a norma edificio scolastico in attuazione cronoprogramma SCIA di prevenzione incendi-Rifacimento impianto idrant, adeguamento flluminazione di emergenza, sostituzione porte REL

Voi siete qui: Lista commesse »> Commessa LAP.15.00005 » = Documenti

2 rigultati (30 per pagina) \33 Scarlca documen

Elenco Docu

Autore Atiita Nome fil Dimensione Descrizione Dala

Burori  Redazions Progeto unico Documenti CILAZp 511K8 Documenti pdf & fime digial CILA 14042016 ®
=)

Burmoni Documento preliminare 2l progettazione Allegaf informaticitecnici Via Ulznowski, 56 zip 96218 Wllgtiteceici informatii 2iM12015 ®
=

Burroni Documento prelimingre la progefiazione D.PP. Vi Utznowski, 56.pdf 5707 K8 Documento preliminare ala progef| 0112015 ®

3 risultati (30 per pagina) \-32

File: Sfoglia... Descrizione:
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4 IMPLEMENTAZIONI MODULO ANAGRAFE EDILE

Oltre alla modifica del formato del “Registro dei controlli periodici antincendio” di cui all’Allegato S1-A3
Modello e procedura tenuta registro controlli periodici antincendio al fine di una compiuta
informatizzazione della funzione di compilazione delle schede del registro on line, occorre che siano
definitivamente allineate le componenti censite sul sistema, con quelle mappate e manutenute
dall’Appaltatore. Come richiesto anche rispetto ad altre funzionalita delle attivita manutentive da
informatizzare nell’ambito del presente appalto, i manutentori dovranno operare la registrazione in tempo
reale degli esiti manutentivi, con la registrazione degli stessi direttamente sul sistema, agevolando
I'autocompilazione delle schede del registro, sulla base del modello e delle procedure indicate.

1) La sezione informatica * ==Fascicoli e registri> “’ Registro dei controlli periodici antincendio dovra
essere modificata affinché l'utente dell’attivita (datore di lavoro) possa scaricare in word e pdf le
schede caricate dal manutentore, senza perd poterle eliminare.

L'utente dovra perd avere a disposizione la possibilita di scaricare e caricare a sua volta le schede
del registro per annotarvi le operazioni di sorveglianza, a suo carico, nonché le schede di sua
specifica competenza, come indicato al paragrafo 2.1.4.2.3 del Capitolato Servizi di Governo.

Le schede redatte e caricate dal responsabile dell’attivita dovranno inserirsi in base alla data di effettuazione
nello stesso elenco delle schede di controllo periodico caricate dall’appaltatore, come nella schermata sotto
ipotizzata.

Pk d beite | Fasiaes Divrme Temba | PMA || FON | | REGATIRSIIG.] | Vel Sk Fovdon || UsSoAqanTin: WL | SeiramAceved

e

1 cacaine

L'Appaltatore visualizzera e potra scaricare, ma non modificare, le schede di Sorveglianza caricate
dal responsabile e/o referente dell’'unita funzionale. Viceversa il Responsabile e/o referente dell’'unita
funzionale visualizzera e potra scaricare le schede di Controllo periodico o altra tipologia
manutentiva caricate dall’Appaltatore al fine di verificarle, firmale, ed allegarle al registro cartaceo da
conservare presso l'unita funzionale a disposizione degli enti di controllo.

2) le schede tecniche del censimento delle componenti che hanno rilevanza ai fini della compilazione
del “Registro dei controlli periodici antincendio” dovranno essere integrate inserendovi i campi
necessari all’autocompilazione informatica delle singole schede del registro rilevanti ai fini
manutentivi mirando, in particolare, ad informatizzare il processo di registrazione delle manutenzioni
direttamente in loco dal manutentore incaricato al fine dellimmediata restituzione dei riscontri
manutentivi (compilazione bolle/buoni di lavoro commessa, aggiornamento censimento delle
componenti, compilazione schede registro controlli periodici, ecc.).

ACE

®ow e
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Ad esempio: la scheda del Rilevatore censito in ciascun vano dovra riportare le seguenti voci:

Rilevatore

Materiale/Tipo I Puntiforme/Lineare, ecc.
Tipologia I Fumo/Calore. ecc.
Numero mappatura I

Data manutenzione I

Esito manutenzione I PIN

Si ipotizza ad esempio che i manutentori si presentino all’effettuazione delle manutenzioni con
specifiche skill (schermate) specifiche di caricamento dati sul sistema, strutturate come le pagine
del registro dei controlli e che attraverso I'aggiornamento delle stesse, possa aggiornarsi
automaticamente anche la scheda tecnica dell’elemento manutenuto.

Si segnala infine la necessita di cambiare la voce Calore nella schermata sottostante in Fumo e
calore

Edificla = n Via della Chiusa, sov, Attivitd =34 - Natta Ginlio - De Ambrosts Ghovanl Y.,

4 muihe delflirpanta | Approfondeneniy

Al sogeta al 0PI, Alfvid gotals 8 1K0.F.

Vemumiczs | Cmiosfeofoo | impsahd promsens stiva | Impand specali ot spegrirenn. - Estotn [

& M Gesticne adiici
= W Edficio 74

Vai siste qui: Patrimons >> Eifificn 74 >> e 744 >3 Knagrae prevenaons noend: >> Impants sitomatca d rievements o ssgnalssons moerdi >3 Wodfics Tmplarts sutomatico & rbevaments o segnalazions insend)

ori
= @ Censiments G

i aetnata
=) amibio. - ~
e e e TNt o sl manuste

e

# | Componerti
Attt
# . Dperazion:
£ 8 piem

= Pascicol & registri
£ @ glaborati grafic

3) Occorre prevedere l'inserimento di documentazione a livello d'intero edificio o comunque non
assegnabile a singoli vani o piani, superando Il'utilizzo del Piano/Vano Edificio, scelta che non &
risultata né chiara per gli archiviatori, né proficua dato che nell’esportazione delle reportistiche
compare tale elemento difficilmente comprensibile anche al fine di consentire una migliore gestione
documentale del “Tabulato documenti” al fine del caricamento di documentazioni che interessano
trasversalmente tutte le componenti edili ed impiantistiche.

A tal fine si richiede di collocare, analogamente a quanto avviene per le Componenti edificio>
Strutturale (vedi figura 1) un tasto |Gestione documentale |che compaia in fondo alla schermata cui
si accede cliccando sui menu a “linguetta” posti in alto a destra della stessa sezione (Fig. 2).

Edificio 57 sito in localita Quarto in Via Angelo Sciaccaluga, 9.

+ B Gestione edific
i Edificio 57
Dati general
sbulato document
Anagrafi
Fabbricato
41 Corpi Strutturali
Documentali

= Componenti
edificio

Pertinenze esterne

Strutturale
Edile

&|

Vo siete qui: Patrimonio >> Edific

057 >> Strutturale

100 Imposta stato medio

Stato medio patnmonio

>> Fondazioni

Visualzza

Fondazioni | _Strutture verbeall

Strutture onizontal |

J | Coperture

Plinti in cemento Cemento
armato

e 1 Nessuno

10,00

0,0000 ~ [3) #| %

Esportazione in excel: &

Fig. 1
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Questo dovra avvenire per ciascuna sezione cui si accede selezionando una qualsiasi delle
Componenti edificio  ovvero

*= = Componenti edificio
= Pertinenze esterne
= IStrutturale
= “IEdile
= _lImpianti elettrici e speciali
» _lImpianti e attrezzature antincendio
* lImpianti termoidraulici
» llmpianti fissi di trasporto

Esempi: selezionando | Pertinenze esterne > Aree verdi , collocare il tasto [Gestione

documentale |come sotto indicato

Edificio 5 5ito In localith Sestri Ponents in Via Borzoli, 31.

s Esterni ABero o fusto 0.9 e 0.00¢ o.cec e.00¢ 0.0
Nessen Cxterm amere ata s 0,00 e 0.00¢ o.00¢ o.00¢ 0.0
Nesson esterni aBers s%a fusto 0.9 0 0.00¢ o.cec o.00¢ 0.0
Nesson Cxterm amere ot e 0,90 e 0.00¢ o.00¢ o.00¢ 0.0
Nesson esterni aBero o fusto 0.9 e 0.00¢ o.cec o.00¢ .00
Nesson Cxtern amere ota e 0,90 B 0.00¢ 0.00¢ 0.00¢ 0.0
Nessun Esterni ABero o%s fusto 0.9 e 0.00¢ o.c0c o.00¢ .00
Nessen Cxtern amere ota e 0,00 e 0.00¢ 0.00¢ 0.00¢ 050
Nesson Esterni aBero o%a fusto 0.9 e 0.00¢ [ o.00¢ 0.00
Nesson Exten amers ot st 0,09 e 0.00¢ o.00¢ 0.00¢ 000
Nesson Esterni_ aBero o3 fusto 0.9 o 0.00¢ o.c0c o.00C 000
Nesson Cxterni amere ota fusto .99 o 0.00¢ 0.00¢ 0.00¢ 0.00
Nesson Extern amers ot s .99 o 0.00¢ o.00¢ 0.00¢ 050
Nesson Extern_amere oo fusto .09 e 0.00¢ 0.00¢ 0.00¢ 0.00
Nessn o Externi Amers oo fuats 0.9 e 0.00¢ o.00¢ 0.00¢ 0.00
Nessn Externi amero o2 fusto .99 e 0.00¢ 0.00¢ 0.00¢ 0.00
Nersn o Exern Amer ato fust 0.99) B 0.00¢ o.00¢ 0.00¢ 050
Nessn Extern amers o2 fuste .09 e 0.00¢ 0.00¢ 0.00¢ 0.00
Nesson Exterm amers ota e 0,00 B 0.00¢ 0.00¢ 0.00¢ 0.0
Nessn Extern_ 2ero o2 fusto .00 e 0.00¢ 0.00¢ 0.00¢ 0.00
Nernn Ertarn amars ata e 0,00 B 0.00¢ o.00e 0.00¢ 000
Nernn Extern aere o2 fusto .00 ¢ 0.00¢ 0.00¢ 0.00¢ 0.00
Nesson pans assteats  Esiarn Amars 8o fusts 0.09) e 0.00¢ 0.00¢ 0.00¢ 0.00
Nessun pans sssseats  Esiarn ABars 8o fusts .00 0 0.00¢ o.00¢ 0.00¢ 000
Nessun pns sssccats “oere ato fusts 0,00 o 3 0.00¢ 0.06¢ 0.00¢ 0.00
[IST— s e o.00¢ 0,00 0,00
Totate components 0.00¢ 0.00¢ °

IGestione documentale |

Fig. 2

Analogamente per tutte le altre Componenti edificio e schermate con menti relativi: es.: - lImpianti
elettrici e speciali> Impianto trasmissione dati mettere il tasto |Gestione documentale |

Bhicis | 580 in localts Seetri Ponente n Vis Borsoll, 20.

a e e Maswe
B Castone wste
]

E e — 5.0 . DI 430,004 139,000 #0000 1 *

Nesore o ‘ 50,04 218,000 3 196,604 " x
3 Nessrs 0,00 . DG 50,00 0,000 50,00 8 40
3 Nessurs o ‘ 420,00 #0.00¢ 950.00¢ 338 »
16 Newmrs . 4z0.00¢ .00 4320.00¢ »
T . 4z0.00¢ 3000 ass0.00¢ 40
30 Ve . as0.00¢ ase.00¢ as20.00¢ »
" e D C 430,00 e300 80000 40C]
" e . ’ 450,00 s 090,000 »
1 Nes ‘ ' 50,004 .0 o000 Ll
3 Newar . )y o 50,00 .00 L 4C]
3 Nesrs . ) o 450,00 .00 1.386.00¢ 4]
3 Nesrs . 3 . 450.00¢ 138,000 1.3%0.60¢ Y Ll
i New . 430.00¢ 000 3600 (XD Ll

Vo . 450,00 10000 1.890.00C e 40]
3 vew D D 50.00¢ 199,000 1.390.00¢ Xy Ll
5 ewn 0.00 D DI 450,00 229,000 2290.00¢ .9 »

IGestione documentald

Inserire il tasto |Gestione documentale | nella schermata di modifica dell’Anagrafe attivita
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Edificio 6 sito in localith Voltri in Via al Cantieri, 2.

)

Anagrate atvitd

B Gestone st
8 tdiicio 6 Vol siete qui: ©s . s »> Modfice Schede

Ansgraf
Operazioni edificko

fan Vi
Elaborats grafc Indirizzo & Canten
Num. civico 2
Telefono 1 0106133813
Telefono 2
[ — 0106197732
E-mail lanfranc @lanfrancon org
Sito web www Lanfranconi.org
Referente attivits Barone Francesco
Numero di succursali 1

Esiste un documento di valutazione dei rischi (0. Lgs. 81/2008 e s.m. )
Ll ed (DM 10 Marzo 1998)

Global Service &
Codice Edificio 010025039

Istituzione Scolastica GEPS080004

Plesso Scolastico GEPS080004

[Gestione documentald

4) Eliminazioni e revisioni nella sezione “Fascicoli e registri” . In particolare

o =l'ssFascicoli e registri
= “Fascicolo Fabbricato
= Reqistro dei controlli periodici antincendio
= UCertificato di idoneita strutturale
= Libretto di impianto di climatizzazione
= U Censimento aree verdi

= OURMA
= “PDM
= Dy

Va inoltre rivista la funzionalita relativa al PDM - Piano di Manutenzione da modificare aggiornandola
alla definizione ed ai contenuti indicati negli atti contrattuali di cui al presente appalto con riferimento
specifico all’Art. 2.2 Obiettivi, politiche e strategie manutentive - Piano di Manutenzione del
Capitolato d'oneri, o a successive indicazioni e specifiche che a tal fine saranno fornite dal
Committente anche nel corso dell'appalto.

5) lo sviluppo di modalita di gestione in modo interattivo degli Elaborati grafici, risulta necessario
affinché il cambiamento della destinazione d'uso dei vani operata attraverso la compilazione dei
piani di utilizzo spazi on line da parte dei responsabili delle attivita, consenta I'aggiornamento
automatico della denominazione dei vani sui disegni cosi da escludere o ridurre al minimo ogni
possibilita di disallineamento tra banca dati ed elaborati grafici.
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 Gestione ediici

£ Fdificio 1 Vol siete qui: Patrmonio >3 E6ic 1 > Atiits 14 > Piano uslizzo spazi > Piano utiézze spazi
ke
15/2016
Locae a2
| LocaLe o o ot
[° LocaLE " ° o a2
[ @ LABORATORIO ISTRUZIONE TECNICA Tecnalogie e diseano o o 7
[ LABORATORIO ISTRUZIONE TECNICA Tecralogis e disegno o 1 ™
| @ VAP15006 LABORATORIO ISTRUZIONE TECNICA ° o 45
| @ vAP15007 LoCALE o o 23
I° va1zacs Locaie ° o 208
[ ap15009 Locae ° 0 406
‘»., LocALE o o 206
[* Locue P
Y Locaie ° o 40
@ |s LOCALE o o A06
@ s vamsowe Locaie ° o 208
@ 15 vesas Locae ° 0 406
‘». 15 LABORATORIO ISTRUZIONE TECNICA o o n
[@ | Locae ° o 208
| @ s vAP1SO18 LABORATORIO ISTRUZIONE TECNICA ° o ™
& LocaLE ° o a0
y Locae ° o 206
| @ LocaLE ° 0 s21
[ ) yrep—p——p—— Regatiada, |usblocca dat Listcuzion compiazons
=1, Piano 15, Attivits 1A - Calvino Italo
L} Planimetre.

= @ Gestione edifici
8 Edificio 1

£ Fascicol ¢ registri L3 - - - - -
7 © Baboret gt . A P )
7 ! Ph T ES

Y ~

5 IMPLEMENTAZIONI MODULO CONTRATTO GLOBAL SERVICE

L'Appaltore dovra realizzare, oltre ai necessari aggiornamenti di interfaccia connessi al nuovo appalto, alla
'implementazione della funzionalita Controlli e standard di servizio, al fine di informatizzare il Sistema di
controllo delle prestazioni di cui all'art. 16 del Capitolato d’Oneri, ed in particolare per:

e la gestione dei controlli operativi a campione

* la gestione dei controlli di sistema

« la gestione dei questionari di soddisfazione dell'appalto, dei servizi e dell'utenza

< il calcolo automatico di tutti gli indicatori (KPI) relativi alle diverse tipologie di controlli

e reportistica dei dati
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6 IMPLEMENTAZIONI MODULO UTILITA

Rispetto a quanto indicato al paragrafo 2.1.4.2.5 del Capitolato Servizi di Governo, si illustrano le seguenti
ulteriori specifiche.

1) Relativamente allimplementazione delle reportistic ~ he relative al modulo Anagrafe

si prevede:

a) del report “Monitoraggio di prevenzione incendi” sulla base delle implementazioni alla sezione
Anagrafe prevenzione incendi indicate nel paragrafo relativo alle Implementazioni del modulo
Anagrafe Edile ed in particolare le modifiche necessarie a generare il file di monitoraggio qui
illustrato:

e le ulteriori reportistiche ad esso connesse. In particolare:

MONITORAGGIO
ANAGRAFICA ATTIVITA' Quadro dpr151_2011 MONITORAGGIO ATTIVITA' SOGGETTE ATTIVITA' NON
SOGGETTE
& 2 g H
: |3 2 < |E
g (5| ¢ 28 3| § mwia miegaiot 213 | § |2 Esame progstto CPIVisita tecnica
u g Denominasione auivi iz g8 e 218 B |E pesavvr o | P | AESOT | At 74 | ANV T1 | Altre attiviia Lavori in corso | Pratica in corso SCIA Stato atiivita
1|3 F 2% zormnmseon £ 3 £ |Q F W
3|3 £ 5
3|8 ] 8
I I P, P A a‘ | I ey | Vincered e———— C g
— £ | ‘ Edifici con lavori (—)—(F\‘goi y
A | 0 s aumsen cane e v o 1016184 cencva RESH m n'v‘ R o) i
X aterz
£ | | Edifici con laveri | & =
3 f 8| 5 e serese i cede v cioto d-f5t2d cenovA s|s|se) 5 4 |vo wof awi | _ | |incomo Rieadeo ®— @— @ 3 J
8 ‘ { aterz |
7 i i
I S £ | | Edifici con lavor | - -
o [ 3 fos s cusscoe sucunls s om0t |5 |s|me 5 e e | i | o g ——— - )
3 | e |
| 1 ‘ |
N Y P T ———— 1 P P 4 ola i | o | meosoa e & @& @ O
secondara [GERCUA s | = validits = - | -~
| I
b Lo | 300 st sanmanon o s s coman et coonn | 1| & | & e e e u —— (O —(_ [ )
: : ‘
! PRRPRE Y pA———o 1 B ) 8 R £ | @— y |y () )
{3 Pioncainpl rusiscor HIEIC S 5 O 1| \"IW: »
| | |
1 11 I 9 I I
B R T e———————— ol - ‘1 i | aos | s | SCIAEon Incorso di @—(j—(ﬁs_ O )
B il iy 5| a o) s e 2wl w | | awas ‘ ol ] PPt B ; ‘ (&
I T [ TeC—————— 5| e s|as| [mor| s | | e | neea @—C —‘— — )
P e ——————et e N N y ks | i | 1 .| meosodi incorso & @ ! @ ! @ @ @
w | o e e s 5| 5| o 70 ofs| | | waw ‘ teown | 1o I COTSC o ‘
30 I |

STATO DI AVANZAMENTO PROCESSI DI MANTENIMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLE ATTIVITA'

SCOLASTICHE - DICEMBRE 2015

Avtivita scolastiche Stato ativita | cr | ‘ Analis atvita scolastiche | ANALISI STATO AVANZAMENTO AZIONE DI TO ALLE NORME JONE INCENDI DELLE ATTIVITA'
scolasiche
SCOLASTICHE
© o {mesoaaion| » | » o s s e | 28
, | e | o | P
B Conepogarina R
S 0 " ;
| Totale attivita [ 2%
] s
.
‘ ®
e =
.

Analisi c.t. scuole INALISI STATOAV, ITO AZIONE TO ALLE NORME C.T. INCENDI ATTIVITA
- ‘SCOLASTICHE

otale ativita adeguate eio

aTotale ativita adeguate e

aTotale interve

OTotale intervent

Totale in fase di valutazions (stiategie immobilari)

NOTA: per non alterae  contator  collegament nformat
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* report stato di mantenimento e adeguamento alle norme di prevenzione incendi attivita

scolastiche;

LE NORME DI

INCENDI DELLE ALTRE ATTIVITA' SOGGETTE -
GIUGNO 2014

AZIGNE D1 ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INGENDI ALTRE
AT SoGRETIE

ME NEENDI C.T. ALTRE |

e

LE ATTIVITA' NON

‘ STATODI

Dl TOE ALLE NORME DI
SOGGETTE DA MONITORARE ( d.m. 10/03/3 e dIgs. 81/08)

‘ [ —

¢ report stato di mantenimento e adeguamento alle norme di prevenzione incendi altre attivita

soggette;

* report stato di mantenimento e adeguamento alle norme di prevenzione incendi altre attivita

non soggette;

A tal fine occorrera intervenire nella sezione Anagrafe di prevenzione incendi a livello di attivita

~

Attivita soggetta al .o
voce

Zttivas secondane soggette ol CP.L
Attivti soggetts @ nlasco CAL
Attivith soggetta a rlasco C.P.L.

| Attivita dotata di N.O.P. B

Voce
Attivits soggetta a rilascio N.0.P.

HE
I

Polvere Si
o2
0 T ————_
No Gas S
e = o
9 Impiento d'ellerme manusle s
:: D ———
4 L] 2,60
= Portata (litri/min) 153,24
si Esito controllo/ verifica N
Note
Descrizione Munito di C.P.T.
Sttivts. n. 74/6-Centrole termic ]
Attrvita n. 85-Scuole o
No

Attivits 85-Scucla Esame progetto in fase esecuzione lavor box interrati

Attivita n. 85 - Scuola s

inserendovi i campi per il caricamento dei dati necessari nella specifica sezione sottostante.
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i, 21, Attivitd 1A - Calvino Italo.

Dat deif ecificio | | Impianti i protezions attwa || Impianti speciali & spegnimento | Estintori | Impianto automatico i rievamento e segnaiazions incendi
| Alivitd 500902 I CPI, | Attt dolate 6i NOP.

Questo € necessario anche per il riallineamento al nuovo sistema di categorizzazione delle attivita
soggette alla prevenzione incendi introdotto dal dPR 151/2011.
Dovranno quindi essere rivisti i campi esistenti ed inseriti almeno i seguenti:

. n. attivita (vedi allegato | al dPR 151/2011);

. categoria di rischio (A,B,C);

. Tipo (es: per scuole Tipo 1, Tipo, 2, Tipo 3, ecc.)

. Limitazioni compresenze edificio (con alert connessi allo sforamento delle compresenze
complessive e i dati comunicati tramite il Piano utilizzo spazi da parte dei responsabili delle
attivita)

. N. pratica VVF, N. Pin; ecc.

. Stato pratica/CPI/SCIA, ecc.

2) nuovi report di anagrafica edile relativi agli impi anti fissi di trasporto e agli impianti termici e d i
climatizzazione dovranno avere indicativamente il seguente formato e riportare i seguenti dati di
massima:

Impianti fissi e di trasporto

REPORT ANAGRAFE EDILE COMPONENTI - IMPIANTI FISSI DI TRASPORTO -
Caaee . ; -
ot i atvia J— [E———— Jr—
tpologia ] N ‘verfficator kima | tPOlog2 N verfficator | ultima Ne
e ja| T comine T — v [ o i [ matics| e | v oo [T C S o it s | aieto | mtcon
FENENEED btnca | femate [0 77100) fabtinca | fermate fabbrica m
Seniomco B
]
o
o] CA \.’ I ICA i
Ascomsor I ——— JI—
cacama pEp—" R ot cosn
ol ol
1 montapratiche / N* | verficator N* |verficator | ultima N° | verficator | utima
e v | oo o piri | oo i w | somo | s
Costruttore |Impianto kg | serviti/ N° matricol matricola N vertica senvto | MaEOR
Bemcol | ia [ as |ctc| o bbrica | femate o ] aborca | e femate fbrica | e | mi
o

a) per gli “Ascensori” almeno i seguenti dati:
» tipologia (elettrico / oleodinamico);

» categoria elevatori/ montacarichi (cat. A; cat. B) e montapratiche / montavivande (cat. C; cat.
D);

e dati costruttivi: costruttore; n° impianto di fabbrica; anno costruzione; portata kg; n. piani serviti/
N° fermate;

* N° matricola; verificatore; data ultima verifica;
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b) Per le “Piattaforme elevatrici” almeno i seguenti dati:
« tipologia (Tipo 1; Tipo 2)
e dati costruttivi: n° impianto di fabbrica; anno costruzione; portata kg; n. piani serviti/ N° fermate;
* N° matricola; verificatore; data ultima verifica,;

c) Peri“Montascale” almeno i seguenti dati:
e dati costruttivi: n° impianto di fabbrica; anno costruzione; dislivello servito;
* N° matricola; verificatore; data ultima verifica.

Impianti termici e di climatizzazione

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - Centrale Termica e Componenti

REPORT ANAGRAFE EDILE COMPONENTI

Codic s ) "
on Nominativo attivita Centrale termica e componenti

destinazions Bruciatori | Vasi espansione | Sistemi fumari
impianto

Ed Tipo Denominazione e inditizzo Comune

dsto dato Somma dto | somms somma somma. dato

riepilogo tipi di iepilogo tipi di
combusibile destinazione
TOTALl somma colonna | (conteggio gas, | somma colonna | (conteggio tipo | somma colonna | somma colonna | somma colonna | somma colonna
conteggio 1, conteggio fipo

gasolio)

d) Per la centrale termica e relativi componenti almeno i seguenti dati:
« Potenza globale impianto;
e Combustibile impiegato;
« Destinazione impianto;
« N. generatori di calore
e N. bruciatori;
* N. vasi di espansione;
e N. sistemi fumari;
. Centralina climatica di termoregolazione

REPORT ANAGRAFE EDILE COMPONENTI  IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE

Codice
CEA

Nominativo attivita Terminali di climatizzazione

Radiatori Aerotermi Termoconvettori | Termostrisce Fan coils

Ed. Tipo Denominazione e indirizzo Comune
n. n. n. n. n.

somma somma somma somma somma

(denominazione, specifica, lipologia,
1 tipo toponimo, nome, civ., comune, focalita comune
cap)
(denominazione, specifica, lipologia,
3 tipo toponimo, nome, civ., comune, focalita comune
cap)

(denominazione, specifica, lipologia,
3 tipo toponimo, nome, civ., comune, localita, comune
cap)
(denominazione, specifica, lipologia,
toponimo, nome, civ., comune, localita, comune
cap)

TOTALI somma colonna | somma colonna | somma colonna | somma colonna | somma colonna

e) Periterminali di climatizzazione almeno i seguenti dati:
* N. radiatori;
* N. aerotermi;
* N. termoconvettori;
* N. fan coails;

Dovranno essere apportate alle schede tecniche delle relative componenti censite sul “Censimento” e alle
sezioni di Anagrafe edile a vario titolo interessate, tutte le modifiche eventualmente necessarie a far
compilare informaticamente i report illustrati (campi per inserimento dati, revisioni termini componenti e
subcomponenti, ecc.)
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