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LAS.21.00022.SER.00001 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTEMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE
STRAORDINARIAALLE COPERTURE E RESTAURO ORATORIO E GALLERIA
NAPOLEONICA -VIABELLUCCI, 4 (GE). CUP D39J21022040003- CIG 90128284F3

Scheda restauratore n° 4. Restauro apparato ligneo - Convitto Colombo - Cappella

OGGETTO DELL’ INTERVENTO

Descrizione dell’intervento e finalita dell'opera/obiettivi da raggiungere.

Il progetto prevede il restauro integrale delle superfici interne comprese le decorazioni, gli elementi marmorei, lignei, gli stucchi
decorativi, i corpi illuminanti in metallo e le vetrate oltre ovviamente ai dipinti murali delle pareti e della volta,

Scheda restauratori n® 4. Restauro materiale ligneo

Premessa.

La voce si applica a tutte le superfici lignee-

Questa voce € omnicomprensiva di tutte le operazioni e la superficie va calcolata in base alla proiezione piana del decoro sulla parete di
fondo senza lo sviluppo tridimensionale. Le operazioni dovranno essere quotidianamente segnalate del diario di cantiere.

Zone di applicazione.

Vedere prospetti e rilievi e mappatura del degrado e dei materiali.

2.||CARATTERIZZAZIONE DEL MANUFATTO SPECIFICO E DELLE EVENTUALI PATOLOGIE DI DEGRADO

La cappella venne eretta nel 1820 ad opera dei padri Somaschi, all’epoca affidatari del convitto, che adattarono allo scopo un vano
adiacente all’infermeria e di cui non si conosce I’originaria planimetria. Nel 1868, durante il Rettorato del prof. Tomatis, venne dato
I’avvio ad un rinnovamento dei locali dell’istituto. A Tomatis successe il teologo Carlo Muzio che miglioro e prosegui i progetti gia
accennati dal suo predecessore, fra i quali I’ampliamento della Cappella al quale di devono le forme attuali dello spazio. Negli anni 20
del secolo successivo si operd un pesante intervento di ridecorazione della volta e delle pareti con un gusto liberty evidente ancora oggi
che si accorda bene e si integra con le decorazioni ottocentesche che furono in parte mantenute. Le tre scene figurative della parete
sinistra rappresentano episodi della vita di Cristo e sono datate e firmate G.Bevilacqua 1925.

La cassa dell’organo e la balaustra della cantoria hanno forme semplici e sono realizzate in legno di conifera dipinto mentre il pavimento
e in travi grezze di legno di abete, si rileva oltre ad un consistente strato di sporco di deposito, la presenza di una totale ridipintura delle
superfici. Non si nota un preoccupante attacco di insetti infestanti mentre i danni alla struttura lignea sono di lieve entita (fessurazioni e
mancanze lignee). Il pavimento ¢ in tavolato di conifera grazzo.

CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICA, METODOLOGICAE TECNICADELL’ INTERVENTO

Documentazione preliminare

Documentazione scritta grafica e fotografica professionale digitale, mappatura su rilievo di tutte le forme di degrado presenti,
inizialmente in forma cartacea e successivamente in formato digitale sugli elaborati forniti dalla direzione dei lavori. Assistenza alle
operazioni di diagnostica preliminare, e scelta, insieme alla D.L. dei punti di prelievo e zone di indagine. Mappatura dettagliata delle
tecniche esecutive e dei fenomeni di degrado.

operazioni di diagnostica preliminare, e scelta, insieme alla D.L. dei punti di prelievo e zone di indagine. Mappatura dettagliata delle
tecniche esecutive e dei fenomeni di degrado.

Indagini preliminari

Prima di intervenire direttamente sulle superfici decorate sara necessario procedere con un’indagine preliminare, per valutare le
caratteristiche dei manufatti, analizzare le cause ed i fattori di degrado e sviluppare un report completo sullo stato di conservazione.

Facendo riferimento anche alla relazione storico artistica andra sviluppata un’indagine visiva, per valutare lo stato di conservazione
dell’opera ed i fenomeni di degrado macroscopici: andranno analizzati i materiali costitutivi, la tecnica esecutiva e lo stato di
conservazione. | risultati dovranno essere riportati su tavole dove dovra essere evidenziata la mappatura del degrado.

Dovranno essere effettuati saggi stratigrafici e prove di pulitura, in numero congruo alla superficie e alle diverse tipologie di materiali.
L’analisi preliminare dovra essere integrata tramite indagini diagnostiche, eseguite da personale scientifico specializzato su precise
indicazioni del restauratore. Le indagini diagnostiche verranno effettuate in laboratorio, su piccoli campioni di materiale, oppure in sito,
mediante I’utilizzo di strumentazione specifica.

Operazioni preliminari e messa in sicurezza

Si interverra sulle parti a rischio di caduta, sara necessario intervenire con operazioni preliminari di messa in sicurezza delle parti
distaccate, attraverso la velinatura di protezione e/o il preconsolidamento, per garantire la messa in sicurezza della superficie.
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Pulitura

In questa fase si ipotizza il mantenimento della cromia visibile anche se non originale. L’intervento di pulitura avra I’obiettivo di
rimuovere dalla superficie del manufatto le sostanze estranee, patogene e generatrici di ulteriore degrado sia materico che estetico, quali
depositi superficiali coerenti e incrostazioni, macchie, alterazioni cromatiche, biodeteriogeni e materiali non idonei

Andranno effettuati inizialmente dei di tasselli di pulitura con diversi reagenti chimici, utili a definire con esattezza il prodotto da
utilizzare, i tempi di applicazione ed il livello di pulitura.

La pulitura e una fase molto particolare e delicata poiché & irreversibile, e va valutata molto attentamentein base alla casistica in oggetto.
Quindi I’operazione di pulitura dovra rimuovere le sostanze estranee all’opera, senza intaccare la materia originale e rispettando la patina
che si e formata nel tempo.

Il pavimento in tavolato grezzo sara pulito meccanicamente dagli accumuli di sporco.

Consolidamento della pellicola pittorica

Il consolidamento avra l'obiettivo di fissare gli strati della pellicola pittorica. | prodotti consolidanti andranno selezionati in base alle
caratteristiche fisico-chimiche dei materiali originali, poiché si tratta di un’operazione non reversibile, in quanto il legante del
consolidante va a sostituire o integrare il legante originale del dipinto. Considerata la non reversibilita dell’operazione, &€ fondamentale
mantenere la ritrattabilita della superficie, per non impedire futuri interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, sia con I’uso del
medesimo materiale sia con materiali diversi. Potranno essere selezionati prodotti organici, inorganici o semi-inorganici, in base alle
caratteristiche dei materiali costitutivi e all’operazione da svolgere.

Disinfestazione e disinfezione

La zona della cantoria presenta accumuli di sporco e di deiezioni animali che andranno opportunamente trattati con particolare attenzione
alla salute dell'operare che dovra indossare idonei sistemi di protezione.

Non sembra sia in atto al momento un attacco di insetti xilofagi. La materia lignea andra comunque trattata con un prodotto a base di
permetrina per proteggere il manufatto da futuri attacchi. Il trattamento dovra essere ripetuto in futuro in un'ottica manutentiva.

Consolidamento strutturale

Dovranno essere attentamente valutate le condizioni conservative della struttura, controllamdo incastri e tenuta del materiale e
intervenendo con integrazioni e rinforzi dove necessario. Le mancanze di intaglio potranno essere colmate con masselli lignei
opportunamente lavorati o con resine epossidiche bicomponenti specifiche modellate anche su stampi desunti da porzioni originali.

Stuccatura

Le spaccature e le fessurazioni una volta stabilizzate potranno essere colmate con una resina epossidica bicomponente specifica mentre
le mancanze di strato pittorico saranno risarcite con uno stucco similare allimpasto della preparazione originale. . Il criterio da utilizzare
per le soluzioni estetiche, quali livello delle stuccature, lavorazione e texture superficiali e tono cromatico (a tono o sottotono), andranno
valutati con la DL.

Reintegrazione pittorica

In seguito all’operazione di stuccatura, si procedera con la reintegrazione pittorica, che avra lo scopo di ripristinare un’adeguata lettura
dell’opera d’arte mediante il collegamento cromatico, laddove siano presenti lacune o abrasioni della pellicola pittorica. La
metodologia e la tecnica di reintegrazione andranno valutate con la DL,

Protezione finale

Qualora si ritenesse opportuno procedere con questa lavorazione i prodotti utilizzati dovranno essere testati preliminarmente e
compatibili dal punto di vista chimico-fisico con i materiali originali, con I’obiettivo di proteggere la pellicola pittorica da un nuovo e
futuro degrado.

QUANTIFICAZIONE E DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE RICHIESTE.

Mano d’opera e sua specializzazione

L'intervento deve essere realizzato da professionisti abilitati, € necessaria la presenza costante della figura di almeno un restauratore
specializzato in materiale ligneo (settore di competenza 4) che potra essere affiancato da restauratori o tecnici del restauro (albo
restauratori)

Normativa di riferimento:

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. DIgs n°42 del 22 gennaio 2004. E ss.mm.ii. Articolo 29. Art. 182, come da linee guida
applicative del Decreto 14 maggio 2014 del Ministero dei beni e delle attivita Culturali e del turismo. Ministero dei Beni dei beni e delle
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attivita culturali e del turismo - Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154. Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i
beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017). D.M.
420/01 - D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii.

TEMPO STIMATO PER L’ESECUZIONE VEDI PROGETTO

QUANTITA’ VEDI PROGETTO

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA VEDI PROGETTO

ULTERIORI RILIEVI E CONSIDERAZIONI RIFERITE ALLO SPECIFICO INTERVENTO.

Il lavoro comprende la fornitura della materia prima materia attrezzature e mano d’opera specializzata, i trasporti gli imballaggi e le
assicurazioni oltre allo smaltimento rifiuti di lavorazione.

Sono a carico della ditta tutti i materiali di consumo e I’attrezzatura inclusi imballaggi e protezioni di ogni tipo, i tutti i nuovi elementi,
tutti gli oneri di sicurezza e assicurativi, gli adempimenti normativi e i permessi necessari.

Tutte le operazioni di restauro andranno concordate collegialmente con la direzione dei lavori.

La ditta potra proporre eventuali varianti alle lavorazioni qualora si rivelassero migliorative o equivalenti senza aggravio di spesa.

Circa le foro di cantiere particolare cura si avra nell’effettuare riprese fotografiche nelle medesime zone per meglio documentare le
sequenze dei lavori.

In cantiere e in laboratorio dovranno essere conservate le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i materiali, sia di quelli di
consumo sia delle attrezzature.

Sono a carico della ditta tutti gli oneri relativi alla salubrita del luogo di lavoro, all’installazione di linee elettriche sufficienti ai carichi e
in regola con le normative vigenti, al corretto smaltimento dei residui delle lavorazioni.

Tutte le lavorazioni e le annotazioni su tecniche materiali e fenomeni di degrado andranno trascritte su rilievo grafico utilizzando una
legenda concordata con la Direzione dei Lavori. (Normal o similare), con documentazione fotografica di cantiere, in formato digitale;
I’esito e le verifiche e dei lavori dovranno essere riportate su schemi disegni piantine, e trascritti nel giornale di cantiere con I’indicazione
degli operatori, tale documentazione dovra essere disponibile in cantiere e/o in laboratorio, e consultabile dal Direttore dei Lavori e dai
suoi collaboratori.

Sempre sul giornale di cantiere dovranno essere trascritte le decisioni operative concordate tra D.L. e ditta esecutrice, queste dovranno
essere siglate dagli interessati.

IL RESTAURATORE DI BENI CULTURALLI
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