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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli
95.A10.A10. |in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo
010 prefabbricate. Montaggio e smontaggio.
SOMMANO m 15,00 7,16 107,40 107,40 100,000
2 Ponteggiature formazione di ponteggio a castelli con esecuzione di ponte continuo
95.B10.S10.0|sottocornicione, compreso sottoponte, mantovana paraschegge, parapetto continuo
50 dell'altezza di m ... ponteggio, misurato su perimetro esterno, per altezze medie comprese
trai 15 e i 20 metri. Per il primo mese di impiego
SOMMANO m 69,50 345,00 23'977,50 0,00
3 Ponteggiature a castelli a cornicione come da articolo 95.B10.S10.050 altezza tra 15 e 20
95.B10.S10.0/m, mesi successivi al primo
55 SOMMANO m 208,50 22,72 4'737,12 0,00
4 Dispositivo anticaduta costituito da cavo retrattile strozzafune per montaggi verticali
95.E10.A10. |valutato a metro/giorno per fase operativa, comprensivo di fune di sostegno per
010 dispositivo anticaduta
SOMMANO cad 30,00 0,86 25,80 0,00
5 Coperture provvisorie per tetti montaggio e smontaggio di copertura provvisoria di tetti,
95.B10.S15.0|realizzata con struttura a travi prefabbricate o tubolari di allumino poggiante sulla pont ...
05 la normativa vigente in materia. Misurazione a superficie effettiva delle falde. Noleggio
per il primo mese di utilizzo.
SOMMANO m? 346,80 63,25 217935,10 0,00
6 Coperture provvisorie per tetti copertura provvisoria tetti in alluminio e PVC mesi
95.B10.S15.0|successivi al primo
06 SOMMANO m? 693,60 3,16 2'191,78 0,00
7 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in
95.B10.S20.0|proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 4,01 a 6,00 metri.
30 SOMMANO m? 207,75 26,62 5'530,31 4'353,46| 78,720
8 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la
95.C10.A10. |preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali
050 di consumo. Per ogni mese di impiego.
SOMMANO cad 8,00 172,50 1'380,00 0,00
9 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata
95.C10.A20. |coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri
010 di m ... gs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m
circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.
SOMMANO cad 1,00 869,86 869,86 294,88 33,900
10 Impalcature Montaggio e smontaggio trabatello con piano di lavoro oltre 4,00 sino h
AT.N20.S20. |6,00m .
045 SOMMANO cad 2,00 80,33 160,66 0,00
11 Impalcature Noleggio di trabattello altezza oltre m. 4,00. Per ogni mese.
AT.N20.S20. SOMMANO cad 8,00 600,00 4'800,00 0,00
050
12 Formazione di passerelle o andatoie pedonabili della larghezza minima di 80 cm,
95.A10.A60. |realizzate a norma di legge, comprese le necessarie protezioni e parapetti
010 SOMMANO m 66,00 39,94 2'636,04 2°440,18| 92,570
13 Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12
95.A10.A05. |prese (durata 2 anni)
010 SOMMANO gg 240,00 1,30 312,00 0,00
14 Ponteggiature ponteggio per castello di servizio 3,60x1,10 m (due castelli affiancati)
95.B10.S10.0|misurato in altezza
70 SOMMANO m 37,61 268,33 10°091,89 0,00
15 Opere edili Operaio Specializzato
RU.MO01.A01 SOMMANO h 32,00 37,19 1'190,08 1'190,08| 100,000
.020
16 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. ex operaio specializzato
A RIPORTARE 79°945,54 8386,00
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 79°945,54 8386,00
RU.MO1.EO1 |super
.015 SOMMANO h 16,00 34,94 559,04 559,04| 100,000
17 Demolizione manto di copertura, escluso eventuale puntellamento, la rimozione della
25.A05.A40. |piccola orditura ed i ponteggi in abbadini posati a calce.
010 SOMMANO m? 71,63 19,70 1'411,11 1'410,41| 99,950
18 Smontaggio di grondaie, pluviali e lattoneria in genere smontaggio di grondaie, pluviali,
25.A05.A45. |terminali e lattoneria e ferramenta in genere, compreso calo, carico su automezzo e oneri
010 di smaltimento
SOMMANO m 87,80 9,69 850,78 848,91 99,780
19 Rimozione controllata di elementi per orditura di tetti, senza recupero. Escluso l'impiego
90.D10.D12. |di gru. listellature
015 SOMMANO m? 255,00 6,75 1'721,25 1'717,98| 99,810
20 Rimozione controllata di elementi per orditura di tetti, senza recupero. Escluso l'impiego
90.D10.D12. |di gru. orditura secondaria, misurazione a superficie di competenza
020 SOMMANO m? 255,00 29,72 7'578,60 7'573,29| 99,930
21 Rimozione controllata di elementi per orditura di tetti, senza recupero. Escluso l'impiego
90.D10.D12. |di gru. orditura principale comprese capriate
025 SOMMANO m? 4,67 411,52 1'921,80 1'921,22| 99,970
22 Provvista e posa in opera di elementi di orditura principale della copertura costituiti da
90.G05.A05. |travi di legno, compresa la sistemazione degli appoggi, la sostituzione delle lastre di s ...
020 untellamenti. Escluso lo smontaggio degli elementi esistenti. Per quantita' non inferiori a
m? 0,40 in legno di castagno
SOMMANO m? 4,67 2°684,23 127535,35 9°466,70| 75,520
23 Provvista e posa in opera di elementi di orditura secondaria della copertura costituiti da
90.G05.A10. |travetti di legno, compresa la sistemazione degli appoggi, il sollevamento e i necessari
020 puntellamenti. Escluso lo smontaggio degli elementi esistenti in legno di castagno
SOMMANO m?* 3,28 27336,52 7°663,79 5'616,79| 73,290
24 Smontaggio di tavolato di legno con selezione e posa in opera degli elementi riutilizzabili
90.G05.A20. |e integrazione con nuovo tavolato, compresa la chioderia, misurato sullintera superficie
025 oggetto d'intervento. per integrazioni oltre il 30% fino al 50% in legno di castagno sp 3 cm
SOMMANO m? 255,00 55,60 14°178,00 137946,90| 98,370
25 Rimozione di guano di qualsiasi natura e suo conferimento in discarica autorizzata, esclusi
90.D04.A05. |gli oneri per lo smaltimento ed eventuali opere provvisionali da superfici piane e parapetti
010 SOMMANO m? 280,00 10,66 2'984,80 2°609,61| 87,430
26 Rimozione di guano di qualsiasi natura e suo conferimento in discarica autorizzata, esclusi
90.D04.A05. |gli oneri per lo smaltimento ed eventuali opere provvisionali da ringhiere, corrimani e
020 simili
SOMMANO m 30,00 13,77 413,10 372,86| 90,260
27 Rimozione di guano di qualsiasi natura e suo conferimento in discarica autorizzata, esclusi
90.D04.A05. |gli oneri per lo smaltimento ed eventuali opere provvisionali da superfici complesse
030 (valutazione a sviluppo di superficie)
SOMMANO m? 45,00 19,98 899,10 838,77| 93,290
28 Disinfezione di superfici preventivamente ripulite dal guano superfici piane e parapetti
90.D04.A06. SOMMANO m? 280,00 11,06 3'096,80 2°608,43| 84,230
010
29 Disinfezione di superfici preventivamente ripulite dal guano di superfici complesse
90.D04.A06. |(valutazione a sviluppo di superficie)
030 SOMMANO m? 45,00 20,59 926,55 838,90/ 90,540
30 Disinfezione di superfici preventivamente ripulite dal guano ringhiere, corrimano e simili
90.D04.A06. SOMMANO m 30,00 13,97 419,10 372,79 88,950
020
31 Realizzazione di rinforzi strutturali su orditure lignee mediante la fornitura e posa in opera
90.G05.A55. |di piastre e tiranti, compresa la formazione di fori necessari al fissaggio, la bullo ... , le
015 opere murarie ¢ la protezione degli elementi con apposito prodotto in profilati normali per
lavorazioni non a vista
SOMMANO Kg 66,58 24,30 1'617,89 17268,11| 78,380
32 Manto di copertura in abbadini di ardesia, posti in opera "alla genovese", con malta di
A RIPORTARE 138°722,60 60°356,71
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 138°722,60 60356,71
25.A51.A20. |calce bianca e chiodi zincati, inclusa la bocchinatura e la stuccatura, i coppi di colmo e le
005 lastre di gronda, escluse le opere di lattoneria. Dimensione abbadini 57x57x0,5/0,6 cm.
SOMMANO m? 339,88 219,22 74°508,49 37°470,32| 50,290
33 Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e
20.A88.A10. |sigillature con apposito prodotto lastra di rame dello spessore di 0.8 mm.
020 SOMMANO m? 15,96 130,01 2'074,96 408,35 19,680
34 Canali di gronda rame spessore 8/10 mm, svilluppo 33 cm
PR.A16.A20. SOMMANO m 56,00 25,93 1452,08 0,00
020
35 Pluviali rame spessore 8/10 mm diam. 120 mm
PR.A16.A10. SOMMANO m 42,80 26,01 1113,23 0,00
020
36 Solo posa di isolamento termico-acustico superfici inclinate (falde di tetti e simili)
25.A44.A60. |eseguito con pannelli isolanti di spessore fino a cm 10, posti in opera mediante fissaggio
010 con chiodi di materiale plastico e la sigillatura dei giunti con nastro adesivo plastificato.
SOMMANO m? 210,00 9,10 1'911,00 1'870,30| 97,870
37 Integrazione strutturale di volte appese su centine esistenti comprese la rimozione della
90.L10.A40. |parte di volta da sostituire, la chiodatura alle centine, la connessioni al solaio soprast ... a
015 della superficie a vista, escluse le ponteggiature di servizio oltre m 2 di altezza con
integrazione in rete metallica
SOMMANO m? 69,00 156,88 10°824,72 9°337,40| 86,260
38 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMORCANNA (ARELLATO) CON
NPO1 DIPINTI - OPERAZIONI DI PULITURA Creazione di opere provvisionali mediante
passerelle e ponteggi sia nell'interno della s ... e tra la camorcanna e la struttura del solaio
o della copertura per creare punti di aggancio: - situazioni pitt complesse
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 255,00
Utili Impresa 10% euro -23,18
Spese Generali 15% euro -30,24
Prezzo Netto euro 201,58
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 60,00 60,00
Sommano le risorse euro 60,00
Resta manodopera euro 141,58 55,522
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 230,00 255,00 58°650,00 32°563,40| 55,522
39 Rimozione del manto di copertura in lastre in fibrocemento e bonifica del materiale
NP02 contenente amianto cosi come previsto dalla L. 257/92; dal D.P.R. 8/8/94 e dal D.M. 6/9/
94, prev ... aisensi del D.L. 324/91.
- Smaltimento del materiale c/o apposita discarica autorizzata ai sensi D.Lgs. 5/02/97
n.22.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 37,95
Utili Impresa 10% euro -3,45
Spese Generali 15% euro -4,50
Prezzo Netto euro 30,00
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 6,00 6,00
Sommano le risorse euro 6,00
Resta manodopera euro 24,00 63,241
A RIPORTARE 289257,08 142°006,48
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 289257,08 142°006,48
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 255,00 37,95 9'677,25 6120,00| 63,241
40 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/
20.A07.A01. |2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi relat
010 molizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da
impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.
SOMMANO cad 3,00 350,00 1'050,00 0,00
41 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/
25.A15.A10. |o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
010 smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m?*km) 2'500,00 1,46 3'650,00 2°429,08| 66,550
42 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/
25.A15.A10. |o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
015 smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m?*km) 2’500,00 1,00 2500,00 1593,00| 63,720
43 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/
25.A15.A10. |o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
020 smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m*km)|  3°500,00 0,59 2°065,00 1'315,82| 63,720
44 Smaltimento rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione
NP03 SOMMANO t 650,00 29,10 187915,00 0,00
45 Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo compresa rimozione telaio a
25.A05.F10. |murare, per misurazione minima 2 m?
020 SOMMANO m? 19,35 30,22 584,76 584,70/ 99,990
46 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del
25.A05.HO1. |cantiere, di: serramenti in acciaio, PVC, alluminio, compreso telaio (misura minima 2,00
100 m?)
SOMMANO m? 19,35 39,76 769,36 768,51| 99,890
47 Pulitura a secco di depositi superficiali con azione meccanica manuale con spazzole
90.D04.A09. |\morbide di media durezza (tipo saggina o nylon) o spugne naturali
010 SOMMANO m? 178,40 24,25 4326,20 4'312,79| 99,690
48 Levigatura e lucidatura di pavimentazioni in marmo o ardesia
90.D40.B30. SOMMANO m? 184,00 54,10 9'954,40 8'895,25| 89,360
015
49 Fornitura e posa in opera di ante, fisse o mobili, per finestra da realizzare su modello
90.015.A20. |esistente, compreso il montaggio della ferramenta e del vetro, escluse le forniture, del ve
025 ... Svezia o altra essenza equivalente e il trasporto in cantiere per ante, con crociere, a
specchiatura unica oltre 1,70 m?
SOMMANO m? 19,35 833,60 167130,16 16°005,96| 99,230
50 Posa in opera di vetri su telaio di legno, compresi il taglio del vetro, la pulitura e la
90.015.A30. |preparazione delle sedi, la stesura di una ripresa di smalto sui listelli, esclusa la fornitura
025 dei vetri per anta a crociera (dimensioni minime 20x20 c¢m) fissata con listelli di legno
SOMMANO m? 19,35 83,79 1'621,34 1'524,54| 94,030
51 Revisione di portoni in legno, da eseguirsi in cantiere, compreso lo smontaggio,
90.015.A50. |leliminazione a fiamma delle vecchie pitture sulle battute, la tassellatura con legno
015 identico all ... ), esclusa l'eventuale sostituzione dei vetri. Misurazione a superficie di
serramenti per anta di portone oltre a 3,5 m?
SOMMANO m? 13,89 318,72 4°427,02 4'315,46| 97,480
52 Rifacimento per intere campiture di intonaco interno o esterno con malta di grassello di
90.D15.Al11. |calce e sabbia di fiume, compresa la preparazione del supporto. Eseguito completamente a
010 mano su muratura di pietra o mattoni. Escluso lo strato di finitura. primo strato fino a cm
3
SOMMANO m? 73,50 62,48 4°592,28 37288,53| 71,610
53 Rifacimento per intere campiture di strato di finitura per intonaco interno o esterno, con
90.D15.A16. |malta di grassello di calce. Spessore fino a cm 1 con sabbia di fiume
010 SOMMANO m? 73,50 13,52 993,72 558,17| 56,170
54 Stuccatura di paramenti murari faccia a vista per intere campiture, compresa la rimozione
A RIPORTARE 370'513,57 193°718,29
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 370°513,57 193°718,29
90.D15.A32. |di precedenti stuccature in fase di distacco e la preparazione delle superfici da trattare ...
010 giunti e l'integrazione cromatica finale per ridurre l'interferenza visiva con grassello di
calce per murature in pietra
SOMMANO m? 73,50 70,70 5196,45 4326,56| 83,260
55 Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie interne, pigmentato a base di
20.A90.B10. |copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa la fornitura dello stesso.
010 SOMMANO m? 27,75 3,07 85,19 51,78 60,780
56 Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a base di polimero
20.A90.B20. |acrilico in emulsione acquosa (prime due mani)
010 SOMMANO m? 27,75 6,97 193,42 138,20 71,450
57 Rimozione di strato di intonaco superficiale interno o esterno dello spessore massimo di
90.D10.D22. |cm 1, esclusa la descialbatura e il consolidamento del supporto sottostante, eseguito compl
030 .. no alla completa messa a nudo dello strato di intonaco sottostante, evitandone ogni
danneggiamento: per intere campiture
SOMMANO m? 73,50 17,29 1270,82 17268,91| 99,850
58 Revisione di pavimentazione in elementi (pietra, cotto, cemento) comprendente la
90.D40.B0S5. |pulitura, la rimozione delle tracce di malta e delle stuccature in fase di distacco, la
010 rimozione d ... ofondo. Valutata a mq riferito all'intera campitura. elementi da sostituire
fino al 10% della superficie della campitura
SOMMANO m? 184,00 52,49 9'658,16 9'658,16| 100,000
59 Riadesione e ancoraggio di intonaco al supporto murario mediante iniezioni di malte
90.T15.A15. |idrauliche a base di calce naturale e inserimento di perni compresa la stuccatura
010 provvisoria de ... per un numero minimo di 5 fori a mq con malte idrauliche a base di
calce naturale e inserimento di perni in acciaio inox
SOMMANO m? 50,00 46,37 2318,50 1'692,04| 72,980
60 Revisione di ante di finestre o portefinestre, da eseguirsi in cantiere, compreso il ripristino
90.015.A10. |dell'efficienza (chiusura e tenuta), la registrazione e lubrificazione della ferrame ... ,
015 esclusa la sostituzione dei vetri. Misurazione a superficie di anta entro il perimetro esterno
per serramenti in ferro
SOMMANO m? 13,20 83,41 1'101,01 1'063,03| 96,550
61 Analisi dei materiali: saggi stratigrafici delle coloriture eseguiti sul posto mediante
90.C10.C10. |strisciata continua delle dimensioni 10x10 cm da operarsi al bisturi, al fine di rilevare in ...
060 to di luce, escluse le eventuali opere provvisionali, compresa la relazione esplicativa, per
un numero minimo di 3 saggi
SOMMANO cad 12,00 126,50 1'518,00 0,00
62 Analisi dei materiali: analisi stratigrafica puntuale di un micro campione di intonaco,
90.C10.C10. |eseguita con l'osservazione al microscopio ottico stereoscopico, per la determinazione e la
050 ... onologia relativa tra piu' strati di intonaco sovrapposti, escluso prelievo di campione e
eventuali opere provvisionali.
SOMMANO cad 2,00 189,75 379,50 0,00
63 Analisi dei materiali: analisi stratigrafica di un micro campione di coloritura, eseguita con
90.C10.C10. |l'osservazione al microscopio ottico stereoscopico per la determinazione e la descrizi ...
055 prelievo di campione di coloritura tramite carrotatore del diametro di 10.20 mm, escluse
eventuali opere provvisionali.
SOMMANO cad 2,00 211,89 423,78 0,00
64 Analisi dello stato di conservazione: Determinazione del contenuto di sali solubili secondo
90.C10.C15. |raccomandazioni Normal 13/83, per ottenere indicazioni sia sulla composizione chimica
070 de ... dovranne essere espressi tramite tabelle che raccolgono le percentuali dei vari sali,
escluso il prelievo del campione.
SOMMANO cad 4,00 217,90 871,60 0,00
65 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
95.B10.S10.0|compreso il montaggio ¢ lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica,
11 compresi gl ... mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio,
smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.
SOMMANO m? 564,90 31,63 17°867,79 0,00
66 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
95.B10.S10.0|compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica,
16 compresi gl ... pianto di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di
protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo.
A RIPORTARE 411°397,79 211°916,97
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 411°397,79 211916,97
SOMMANO m? 1'887,80 2,88 5'436,86 0,00
67 Restauro conservativo vetrate artistiche dell'Oratorio
NP04
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5°060,00
Utili Impresa 10% euro -460,00
Spese Generali 15% euro -600,00
Prezzo Netto euro 4°000,00
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 800,00 800,00
Sommano le risorse euro 800,00
Resta manodopera euro 3°200,00 63,241
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 3,00  5°060,00 157180,00 9°600,00| 63,241
68 Assistenza al restauro e alla posa degli impianti
NPO07
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22°924,50
Utili Impresa 10% euro -2°084,05
Spese Generali 15% euro -2'718,32
Prezzo Netto euro 18712213
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,00
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 18°122,13 79,051
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00( 22'924,50 22'924,50 187122,13| 79,051
69 Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi, compreso il sottofondo
25.A05.B10. SOMMANO m? 25,53 23,42 597,91 595,16/ 99,540
010
70 Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di martello
25.A05.A80. |demolitore muri pieni in mattone o pietrame.
010 SOMMANO m? 0,70 568,56 397,99 396,12| 99,530
71 Taglio a forza per formazione di incastri, sedi di appoggio per solai e simili, su murature
25.A05.A90. |di pietrame eseguito a mano o con ausilio di martello demolitore del peso inferiore a kg 4
040 SOMMANO m?* 0,22 1747,22 384,39 384,39| 100,000
72 Porte tagliafuoco in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri epossipoliestere e
PR.C22.CO0S5. |finitura antigraffio comprensive di telaio da fissare a muro con zanche o tasselli, serr ...
040 nico e chiudiporta. Guarnizione termoespandente. EI 120 a due battenti, spessore mm
60,luce netta mm 1200 (800+400)x2050
SOMMANO cad 2,00 721,05 1'442,10 0,00
73 Sola posa di porte antincendio a due battenti Sola posa di porta antincendio a 2 battenti (h
60.C05.A10. \max m. 2,15) in apertura gia predisposta comprese opere murarie di fissaggio escluse le
010 finiture.
SOMMANO cad 2,00 266,26 532,52 525,54| 98,690
74 Restauro del solaio ligneo della cantoria dell'Oratorio
NPO5
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6°325,00
Utili Impresa 10% euro -575,00
A RIPORTARE 458°294,06 241'540,31
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 458°294,06 241'540,31
Spese Generali 15% euro -750,00
Prezzo Netto euro 57000,00
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000, 1'000,00 1°000,00
Sommano le risorse euro 1°000,00
Resta manodopera euro 4°000,00 63,241
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 6'325,00 6325,00 4°000,00| 63,241
75 Restauro della balaustra della cantoria dell'Oratorio
NPO06
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7'590,00
Utili Impresa 10% euro -690,00
Spese Generali 15% euro -900,00
Prezzo Netto euro 6°000,00
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 1°200,00 1°200,00
Sommano le risorse euro 1°200,00
Resta manodopera euro 4'800,00 63,241
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 7590,00 7590,00 4’800,00| 63,241
76 Realizzazione boiserie per alloggiamento impianti meccanici e cavidotti impianto elettrico
NPO8
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15°180,00
Utili Impresa 10% euro -1'380,00
Spese Generali 15% euro -1'800,00
Prezzo Netto euro 127°000,00
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000, 2'500,00 2'500,00
Sommano le risorse euro 2'500,00
Resta manodopera euro 9°500,00 62,582
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00/ 15°180,00 15°180,00 9'500,00| 62,582
77 Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti di
25.A05.A70. |legno o misti con orditura in NP e laterizi, fino a 35 cm di spessore.
010 SOMMANO m? 2,25 51,90 116,78 108,45 92,870
78 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con o senza pelle, euroclasse E di
PR.A17.WO1 |resistenza al fuoco, marchiatura CE, lamda pari a 0,038 W/mK. Per isolamento termico
.010 interno ed esterno. spessore 2-3-4-5-6 cm per ogni cm
SOMMANO m?*cm 2520,00 2,95 7°434,00 0,00
79 Maggior onere per posa pannelli isolanti spessore 12 cm
NP09 SOMMANO m2 1,00 1'056,83 1'056,83 0,00
80 OPERAZIONI PRELIMINARI
A RIPORTARE 495'996,67 259'948,76
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 495'996,67 25994876
DO01.5.07.021 |Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e
.a aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi
D01.5.07.021di pietra situati in ambienti interni:
.a per superfici poco lavorate
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,60
Utili Impresa 10% euro -0,78
Spese Generali 15% euro -1,02
Prezzo Netto euro 6,80
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 1,40 1,40
Sommano le risorse euro 1,40
Resta manodopera euro 5,40 62,791
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 38,14 8,60 328,00 205,96 62,791
81 OPERAZIONI PRELIMINARI
DO01.5.07.022|Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con
b acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra situati sia
D01.5.07.022|in ambienti interni sia ambienti esterni:
b per superfici mediamente lavorate
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,17
Utili Impresa 10% euro -1,83
Spese Generali 15% euro -2,39
Prezzo Netto euro 15,95
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 3,00 3,00
Sommano le risorse euro 3,00
Resta manodopera euro 12,95 64,204
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 38,14 20,17 769,28 493,91 64,204
82 OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO ED ALLA PULITURA
D04.5.07.024 | Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti (polvere grassa) o parzialmente
a aderenti (terriccio e guano), da ... mente interessati dal fenomeno:
D04.5.07.024|a secco per depositi parzialmente coerenti a mezzo di spugne sintetiche o pani di gomma
.a
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 42,02
Utili Impresa 10% euro -3,82
Spese Generali 15% euro -4,98
Prezzo Netto euro 33,22
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 7,00 7,00
Sommano le risorse euro 7,00
Resta manodopera euro 26,22 62,399
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 497°093,95 260648,63
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 497°093,95 2607648,63
SOMMANO mgq 938,18 42,02 39°422,32 24'599,08| 62,399
83 OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO ED ALLA PULITURA
D04.5.07.027|Applicazione e rimozione bendaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di
.a caduta al fine di sostenere l'intonaco ... nferiori. Con:
D04.5.07.027 |velatino di garza e colla animale o resina acrilica in soluzione, su graffiti, affreschi ed olio
a su muro
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 129,95
Utili Impresa 10% euro -11,81
Spese Generali 15% euro -15,41
Prezzo Netto euro 102,73
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 20,00 20,00
Sommano le risorse euro 20,00
Resta manodopera euro 82,73 63,663
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 198,80 129,95 25'834,06 16°446,73| 63,663
84 OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
D04.5.08.032 |Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, nei casi di disgregazione -
.c polverizzazione, mediante applicazione di prodotto consolidante, d ... reschi e tempere,
D04.5.08.032 |per una diffusione del fenomeno: in caso di polverizzazione:
.c entro il 30% in un mq, da valutare al mq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 151,94
Utili Impresa 10% euro -13,81
Spese Generali 15% euro -18,02
Prezzo Netto euro 120,11
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 15,00 15,00
Sommano le risorse euro 15,00
Resta manodopera euro 105,11 69,179
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 765,41 151,94 116296,39 80°452,25| 69,179
85 OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
D04.5.08.040 Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto
a mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relat ... sioni comprese tra 18
D04.5.08.040|dmq e 25 dmq:
.a con malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata per restauro
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 151,43
Utili Impresa 10% euro -13,77
Spese Generali 15% euro -17,96
Prezzo Netto euro 119,70
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 15,00 15,00
Sommano le risorse euro 15,00
A RIPORTARE 678'646,72 382146,69
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 678646,72 382146,69
Resta manodopera euro 104,70 69,141
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 193,00 151,43 29'225,99 20207,10| 69,141
86 OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
D04.5.08.044 |Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di
b adesivi riempitivi e puntellatura provvisoria, inclusi gli oneri re ... ere ed olio su muro:
D04.5.08.044 |con malta idraulica premiscelata a basso peso specifico o resina acrilica in emulsione (per
b volte)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 258,54
Utili Impresa 10% euro -23,50
Spese Generali 15% euro -30,66
Prezzo Netto euro 204,38
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 30,00 30,00
Sommano le risorse euro 30,00
Resta manodopera euro 174,38 67,448
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 55,00 258,54 14219,70 9'590,90| 67,448
87 OPERAZIONI DI DISINFEZIONE O DISINFESTAZIONE
D04.5.09.053 | Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione
.b superiore; esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento: vegetazione poco radicata:
D04.5.09.053 |al mq di intervento
b
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 64,94
Utili Impresa 10% euro -5,90
Spese Generali 15% euro -7,70
Prezzo Netto euro 51,34
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 6,00 6,00
Sommano le risorse euro 6,00
Resta manodopera euro 45,34 69,818
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 267,91 64,94 177398,08 12°147,04| 69,818
88 OPERAZIONI DI PULITURA
D04.5.10.064 |Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrammessi al dipinto,
b da valutare al mq sui mq effettivamente interessati al fenomeno ... e polimerizzate:
D04.5.10.064 | mediante un ciclo di applicazione di miscele solventi a tampone:
.b su affreschi, tempere ed olio su muro
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 418,01
Utili Impresa 10% euro -38,00
Spese Generali 15% euro -49,57
Prezzo Netto euro 330,44
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 50,00 50,00
A RIPORTARE 739°490,49 424°091,73
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 739°490,49 424°091,73
Sommano le risorse euro 50,00
Resta manodopera euro 280,44 67,089
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mgq 34,56 418,01 14°446,43 9'692,01| 67,089
89 OPERAZIONI DI PULITURA
D04.5.10.071 |Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate,
b mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, da va ... no:
D04.5.10.071|in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di cellulosa, su
b affreschi, tempere e graffiti
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 92,39
Utili Impresa 10% euro -8,40
Spese Generali 15% euro -10,96
Prezzo Netto euro 73,03
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 10,00 10,00
Sommano le risorse euro 10,00
Resta manodopera euro 63,03 68,222
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mgq 172,16 92,39 157905,86 10'851,24| 68,222
90 RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI INIDONEI
D04.5.11.073|Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per
.c composizione o morfologia risultino inidonee alla su ... ssaggio dei bordi nei casi di
D04.5.11.073 |stuccature in: malta o materiali scarsamente coerenti:
.c stuccature comprese tra 5 e 20 dmq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,56
Utili Impresa 10% euro -0,32
Spese Generali 15% euro -0,42
Prezzo Netto euro 2,82
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 0,20 0,20
Sommano le risorse euro 0,20
Resta manodopera euro 2,62 73,596
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO dmq 545,00 3,56 1'940,20 1'427,90| 73,596
91 RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI INIDONEI
D04.5.11.075|Rimozione di elementi metallici quali, perni, staffe, grappe, etc. che risultino possibile
.a causa di degrado o non siano piu utili; pe ... freschi, tempere ed olio su muro:
D04.5.11.075 |in situazioni di buona adesione e coesione degli intonaci e della pellicola pittorica
.a
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 43,12
Utili Impresa 10% euro -3,92
Spese Generali 15% euro -5,11
Prezzo Netto euro 34,09
A RIPORTARE 771782,98 446°062,88
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 771'782,98 446'062,88
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 5,00 5,00
Sommano le risorse euro 5,00
Resta manodopera euro 29,09 67,463
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 469,00 43,12 20223,28 13'643,21| 67,463
92 RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI INIDONEI
D04.5.11.076 | Trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi metallici mantenuti,
b inclusi gli oneri relativi protezione del ... schi, tempere ed olio su muro:
D04.5.11.076|a singolo elemento (perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm)
b
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22,18
Utili Impresa 10% euro -2,02
Spese Generali 15% euro -2,63
Prezzo Netto euro 17,53
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 2,00 2,00
Sommano le risorse euro 2,00
Resta manodopera euro 15,53 70,018
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 469,00 22,18 10°402,42 7283,57| 70,018
93 OPERAZIONI DI STUCCATURA, REINTEGRAZIONE E PROTEZIONE
D04.5.12.078 SUPERFICIALE
d Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per
D04.5.12.078|la composizione d ... ei casi di stuccature di: lacune a livello e sottolivello su graffiti,
d affreschi, tempere ed olio su muro:
oltre 50 dmq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 120,80
Utili Impresa 10% euro -10,98
Spese Generali 15% euro -14,32
Prezzo Netto euro 95,50
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 15,00 15,00
Sommano le risorse euro 15,00
Resta manodopera euro 80,50 66,639
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 76,40 120,80 9229,12 6'150,20| 66,639
94 OPERAZIONI DI STUCCATURA, REINTEGRAZIONE E PROTEZIONE
D04.5.12.079| SUPERFICIALE
b Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per
D04.5.12.079|1a composizione d ... cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di: piccole dimensioni che
b interessano la superficie:
entro il 30% di un mq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 125,62
A RIPORTARE 811°637,80 473°139,86
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 811'637,80 473°139,86
Utili Impresa 10% euro -11,42
Spese Generali 15% euro -14,90
Prezzo Netto euro 99,30
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 15,00 15,00
Sommano le risorse euro 15,00
Resta manodopera euro 84,30 67,107
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 938,18 125,62 117'854,17 79°088,57| 67,107
95 OPERAZIONI DI STUCCATURA, REINTEGRAZIONE E PROTEZIONE
D04.5.12.082| SUPERFICIALE
b Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica o abrasioni
D04.5.12.082 |superficiali, con il fine ... opera; da valutare al mq per superfici interessate da cadute o
b abrasioni: entro il 20% del totale:
su dipinti policromi
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 328,24
Utili Impresa 10% euro -29,84
Spese Generali 15% euro -38,92
Prezzo Netto euro 259,48
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 45,00 45,00
Sommano le risorse euro 45,00
Resta manodopera euro 214,48 65,342
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 765,41 328,24 2517238,18 164°165,13| 65,342
96 OPERAZIONI PRELIMINARI
D06.5.07.021 |Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e
.b aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorat ... el
D06.5.07.021 |manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti:
b per superfici mediamente lavorate
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,91
Utili Impresa 10% euro -0,99
Spese Generali 15% euro -1,29
Prezzo Netto euro 8,63
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 1,50 1,50
Sommano le risorse euro 1,50
Resta manodopera euro 7,13 65,353
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mgq 46,50 10,91 507,32 331,55 65,353
97 OPERAZIONI PRELIMINARI
D06.5.07.034| Applicazione e rimozione di velinatura temporanea con carta giapponese o garza,
D06.5.07.034 |finalizzata a consolidare e proteggere pellicola pittorica, intonaco o altra ... ne della
A RIPORTARE 1°181237,47 716'725,11

COMMITTENTE:




pag. 14

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'181'237,47 716'725,11
velinatura dalle superfici; da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici
complessivamente inferiori
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 78,53
Utili Impresa 10% euro -7,14
Spese Generali 15% euro -9.31
Prezzo Netto euro 62,08
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 12,00 12,00
Sommano le risorse euro 12,00
Resta manodopera euro 50,08 63,772
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mgq 31,50 78,53 2°473,70 1'577,52| 63,772
98 OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
D06.5.08.036 |Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica o della doratura/argentatura
b mediante resine sintetiche in soluzione; inclusi gli oneri relativ ... dello stesso: a pennello
D06.5.08.036/|0 con siringa:
b per una diffusione del fenomeno tra i1 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 179,21
Utili Impresa 10% euro -16,29
Spese Generali 15% euro -21,25
Prezzo Netto euro 141,67
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 30,00 30,00
Sommano le risorse euro 30,00
Resta manodopera euro 111,67 62,312
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mgq 9,45 179,21 1'693,53 1'055,28| 62,312
99 OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
D06.5.08.044 |Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaci mediante iniezione di malte
.a idrauliche, adesivi o adesivi/riempitivi; operazione eseguibil ... lativi alla successiva
D06.5.08.044 |rimozione degli eccessi di prodotto consolidante:
.a per ciascun distacco di dimensioni entro 9 dmq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 66,58
Utili Impresa 10% euro -6,05
Spese Generali 15% euro -7,90
Prezzo Netto euro 52,63
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 15,00 15,00
Sommano le risorse euro 15,00
Resta manodopera euro 37,63 56,518
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 20,00 66,58 17331,60 752,60/ 56,518
A RIPORTARE 1'186°736,30 720°110,51
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'186°736,30 720°110,51
100 OPERAZIONI DI DISTACCO E DI RIADESIONE DI SCAGLIE, FRAMMENTI,
D06.5.09.049 PARTI PERICOLANTI O CADUTE
D06.5.09.049 |Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitati; inclusi gli oneri relativi ...
nti che per peso e dimensioni richiedano l'uso di paranchi, argani o altra attrezzatura
particolare: senza imperniatura
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 60,51
Utili Impresa 10% euro -5,50
Spese Generali 15% euro -7,18
Prezzo Netto euro 47,83
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 10,00 10,00
Sommano le risorse euro 10,00
Resta manodopera euro 37,83 62,519
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 20,00 60,51 1210,20 756,60, 62,519
101 OPERAZIONI DI DISTACCO E DI RIADESIONE DI SCAGLIE, FRAMMENTI,
D06.5.09.050 PARTI PERICOLANTI O CADUTE
a Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitati; inclusi gli oneri relativi ...
D06.5.09.050 |niatura, anche con esecuzione di nuove sedi, fino ad una lunghezza massima di 15 cm:
.a con perno in acciaio o vetroresina
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 85,26
Utili Impresa 10% euro -7,75
Spese Generali 15% euro -10,11
Prezzo Netto euro 67,40
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 15,00 15,00
Sommano le risorse euro 15,00
Resta manodopera euro 52,40 61,459
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 10,00 85,26 852,60 524,00/ 61,459
102 OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE
D06.5.10.052 | Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione
b superiore; esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento: vegetazione poco radicata:
D06.5.10.052|al mq di intervento
b
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 102,84
Utili Impresa 10% euro -9.35
Spese Generali 15% euro -12,19
Prezzo Netto euro 81,30
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 16,00 16,00
Sommano le risorse euro 16,00
Resta manodopera euro 65,30 63,497
A RIPORTARE 1°188°799,10 7217391,11
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 17188°799,10 7217391,11
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 9,45 102,84 971,84 617,09| 63,497
103 OPERAZIONI DI PULITURA
D06.5.11.058|Rimozione di depositi superficiali coerenti, scialbi o sostanze sovrammesse di varia natura
D06.5.11.058 | mediante il sistema della pellicola a strappo; da valutare al mq ... alla preparazione del
prodotto, alla scelta dei tempi di applicazione idonei, alla successiva rimozione della
pellicola
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 124,54
Utili Impresa 10% euro -11,32
Spese Generali 15% euro -14,77
Prezzo Netto euro 98,45
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 24,00 24,00
Sommano le risorse euro 24,00
Resta manodopera euro 74,45 59,780
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 25,20 124,54 37138,41 1'876,14| 59,780
104 OPERAZIONI DI PULITURA
D06.5.11.067 |Estrazione di sali solubili, anche come residui della pulitura, mediante applicazione di
b compresse assorbenti (sepiolite o pasta di cellulosa con acqua demin ... lativi
D06.5.11.067 |all'individuazione del materiale assorbente pitt idoneo: per un ciclo di applicazione:
.b stucchi policromi o dorati
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 129,35
Utili Impresa 10% euro -11,76
Spese Generali 15% euro -15,34
Prezzo Netto euro 102,25
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 24,00 24,00
Sommano le risorse euro 24,00
Resta manodopera euro 78,25 60,495
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mgq 6,30 129,35 814,91 492,98 60,495
105 OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI STUCCATURE ED ELEMENTI INIDONEI
D06.5.12.084 | Rimozione meccanica di stuccature in gesso, malta o materiali relativamente coerenti
b eseguite durante interventi preceden ... dei bordi e alla protezione delle superfici
D06.5.12.084 |circostanti: di superficie compresa entro 5 dmq:
b stucchi policromi o dorati
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,60
Utili Impresa 10% euro -1,87
Spese Generali 15% euro -2,44
Prezzo Netto euro 16,29
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 5,00 5,00
A RIPORTARE 1°193°724,26 724'377,32
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 17193°724,26 724°377,32
Sommano le risorse euro 5,00
Resta manodopera euro 11,29 54,806
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 20,60 103,00 56,45 54,806
106 OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI STUCCATURE ED ELEMENTI INIDONEI
D06.5.12.098 |Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, chiodi etc. che per condizione
.a di ossidazione risultino caus ... onsolidamento della superficie sottostante e circostante:
D06.5.12.098 |fissati con malta di calce o gesso:
a di lunghezza fino a 15 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 26,84
Utili Impresa 10% euro -2,44
Spese Generali 15% euro -3,18
Prezzo Netto euro 21,22
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 5,00 5,00
Sommano le risorse euro 5,00
Resta manodopera euro 16,22 60,432
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 26,84 134,20 81,10| 60,432
107 OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI STUCCATURE ED ELEMENTI INIDONEI
D06.5.12.100| Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o la protezione di elementi metallici quali perni,
.a grappe, staffe, chiodi, cer ... della superficie circostante: perni, grappe o altri elementi
D06.5.12.100 |emergenti fino a un massimo di 15 cm:
.a in buone condizioni
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,23
Utili Impresa 10% euro -1,20
Spese Generali 15% euro -1,57
Prezzo Netto euro 10,46
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 3,00 3,00
Sommano le risorse euro 3,00
Resta manodopera euro 7,46 56,387
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 10,00 13,23 132,30 74,60 56,387
108 OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA, INTEGRAZIONE E
D06.5.13.103| PRESENTAZIONE ESTETICA
. Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondita
D06.5.13.103|\massima ... essi dalle superfici circostanti: strato di profondita con malta idraulica ed
.c eventuale materiale di riempimento:
al mq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 53,04
Utili Impresa 10% euro -4,82
Spese Generali 15% euro -6,29
Prezzo Netto euro 41,93
A RIPORTARE 1°194°093,76 724'589,47
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'194°093,76 724°589,47
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 8,00 8,00
Sommano le risorse euro 8,00
Resta manodopera euro 33,93 63,971
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 3,15 53,04 167,08 106,88 63,971
109 OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA, INTEGRAZIONE E
D06.5.13.104 PRESENTAZIONE ESTETICA
.c Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondita
D06.5.13.104|massima ... ra di eventuali eccessi dalle superfici circostanti: strato di finitura con malta
.c di grassello o calce idraulica:
al mq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 91,11
Utili Impresa 10% euro -8,28
Spese Generali 15% euro -10,80
Prezzo Netto euro 72,03
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 14,00 14,00
Sommano le risorse euro 14,00
Resta manodopera euro 58,03 63,692
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 3,15 91,11 287,00 182,79| 63,692
110 OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA, INTEGRAZIONE E
D06.5.13.106| PRESENTAZIONE ESTETICA
a Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unita di
D06.5.13.106 |lett ... al posizionamento e all'incollaggio e/o imperniatura delle parti ricostruite:
.a integrazione con malta lavorata sul posto
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 117,85
Utili Impresa 10% euro -10,71
Spese Generali 15% euro -13,97
Prezzo Netto euro 93,17
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 20,00 20,00
Sommano le risorse euro 20,00
Resta manodopera euro 73,17 62,087
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO dmc 8,00 117,85 942,80 585,36| 62,087
111 OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA, INTEGRAZIONE E
D06.5.13.107| PRESENTAZIONE ESTETICA
b Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuita cromatiche degli strati di
D06.5.13.107 | finitura, ... rati preparatori o supporto a vista, ad acquarello o con pigmenti in polvere:
b mq interessato dal fenomeno entro il 30 %
CALCOLO MANODOPERA:
A RIPORTARE 17195°490,64 725°464,50
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 17195°490,64 725°464,50
Prezzo Voce euro 248,20
Utili Impresa 10% euro -22,56
Spese Generali 15% euro -29,43
Prezzo Netto euro 196,21
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 38,00 38,00
Sommano le risorse euro 38,00
Resta manodopera euro 158,21 63,743
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 6,30 248,20 1563,66 996,72 63,743
112 OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA, INTEGRAZIONE E
D06.5.13.110|PRESENTAZIONE ESTETICA
b Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuita cromatiche degli strati di
D06.5.13.110|finitura, ... rti irreversibilmente macchiate o su vecchie integrazioni conservate, con
b scialbi a base di calce:
su stucchi policromi
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 63,70
Utili Impresa 10% euro -5,79
Spese Generali 15% euro -7,55
Prezzo Netto euro 50,36
RISORSE:
MATERIALI:
overflow 1,000 10,00 10,00
Sommano le risorse euro 10,00
Resta manodopera euro 40,36 63,359
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 25,20 63,70 1'605,24 1'017,07| 63,359
113 Intervento di consolidamento di solaio in latero-cemento composto da travetti di almeno 8
DA9515239a |cm di spessore con connettori in acciaio, mediante pulizia superficiale dell'estradosso di ...
A95239a ata su due lati di cui una ancorata su apposita incisione trasvesale alla direzione del
travetto mediante smerigliatrice
SOMMANO mq 27,75 47,96 1330,89 545,66| 41,000
114 Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia di marmo mescolate con cemento tipo
DB4502008 |32.5 bianco o colorato spianato in strato di spessore uniforme di 2 cm su un sottofondo di
B45008 malta ... esa la riquadratura dei campi da 100 x 100 cm con listelli metallici non ossidabili
esclusa l'arrotatura e la lucidatura
SOMMANO mq 27,75 195,08 5'413,47 4'601,45) 85,000
115 Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e
DB4504027a |magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in pietra
B45027a SOMMANO mgq 27,75 17,66 490,07 431,26| 88,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 1205°893,97 733°056,66| 60,789
TOTALE euro 1205°893,97 733°056,66| 60,789
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 PROGETTO ARCHITETTONICO 1'205°893,97 733°056,66| 60,789
Totale SUPER CATEGORIE euro 1205°893,97 733°056,66| 60,789

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 SICUREZZA 102°619,15 7754,96| 7,557
002 COPERTURA ORATORIO 1827968,01 100°195,22| 54,761
003 RESTAURO VOLTA CANNICCIO 69°474,72 417900,80| 60,311
004 ORATORIO 644°683,97 444°134,46| 68,892
005 GALLERIA NAPOLEONICA 206°148,12 139°071,22| 67,462
Totale CATEGORIE euro 1205°893,97 733°056,66, 60,789

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Cantiere 37228,30 961,32 29,778
002 Ponteggi 99°390,85 6'793,64| 6,335
003 Demolizioni 55'078,41 28°651,56| 52,020
004 Struttura tetto 35'995,03 30298,50| 84,174
005 Pulizie e bonifiche ambientali 13°065,65 11954,15| 91,493
006 Manto ardesia 74°508,49 37'470,32| 50,290
007 Lattonerie 4'640,27 408,35 8,800
008 Isolante 10°401,83 1'870,30| 17,980
009 Integrazione strutturale 69°474,72 41'900,80| 60,311
010 Pavimentazioni 20°709,84 19°253,28| 92,967
011 Serramenti 39°333,14 31'971,50| 81,284
012 Intonaci 13°100,95 9'865,30| 75,302
013 Restauro dipinti murali 686'829,08 4557744,93| 66,355
014 Restauro stucchi 40'853,89 297206,86| 71,491
015 Consolidamento solaio 9°087,51 7°342,82| 80,801
016 Restauro soppalco 13'915,00 8'800,00| 63,241
017 Restauro cancellata 1101,01 1°063,03| 96,550
018 Restauro cassa organo 0,00 0,00/ 0,000
019 Boiserie tecnica 157180,00 9°500,00| 62,582

Totale SUB CATEGORIE euro 1205'893,97 733°056,66| 60,789

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1205'893,97 733°056,66, 60,789
M:001 PROGETTO ARCHITETTONICO euro 1205°893,97 733'056,66| 60,789
M:001.001 SICUREZZA euro 102°619,15 7754,96| 7,557
M:001.001.001 Cantiere euro 37228,30 961,32 29,778
M:001.001.002 Ponteggi euro 99°390,85 67793,64| 6,835
M:001.002 COPERTURA ORATORIO euro 182°968,01 100°195,22| 54,761
M:001.002.003 Demolizioni euro 51340,79 24°929,71| 48,557
M:001.002.004 Struttura tetto euro 35'995,03 30298,50| 84,174
M:001.002.005 Pulizie e bonifiche ambientali euro 6°081,60 5'218,04| 85,800
M:001.002.006 Manto ardesia euro 74°508,49 37°470,32| 50,290
M:001.002.007 Lattonerie euro 4°640,27 408,35/ 8,800
M:001.002.008 Isolante euro 10°401,83 1'870,30| 17,980
M:001.003 RESTAURO VOLTA CANNICCIO euro 69°474,72 417900,80| 60,311
M:001.003.009 Integrazione strutturale euro 69°474,72 41'900,80| 60,311
M:001.004 ORATORIO euro 644°683,97 444°134,46| 68,892
M:001.004.003 Demolizioni euro 3'139,71 37126,69| 99,585
M:001.004.005 Pulizie e bonifiche ambientali euro 6'984,05 6'736,11| 96,450
M:001.004.010 Pavimentazioni euro 20°709,84 197253,28| 92,967
M:001.004.011 Serramenti euro 39'333,14 31'971,50, 81,284
M:001.004.012 Intonaci euro 137100,95 9'865,30| 75,302
M:001.004.013 Restauro dipinti murali euro 4907366,38 324°611,69| 66,198
M:001.004.014 Restauro stucchi euro 40'853,89 29206,86| 71,491
M:001.004.016 Restauro soppalco euro 137915,00 8'800,00| 63,241
M:001.004.017 Restauro cancellata euro 1'101,01 1°063,03| 96,550
M:001.004.019 Boiserie tecnica euro 157180,00 9°500,00| 62,582
M:001.005 GALLERIA NAPOLEONICA euro 206°148,12 139°071,22| 67,462
M:001.005.003 Demolizioni euro 597,91 595,16 99,540
M:001.005.013 Restauro dipinti murali euro 196°462,70 131°133,24| 66,747
M:001.005.015 Consolidamento solaio euro 9°087,51 7°342,82| 80,801

TOTALE euro 1205°893,97 733'056,66| 60,789

Data, 30/05/2022

11 Tecnico
Arch. Luca Di Donna

A RIPORTARE
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