


a) Importo esecuzione delle lavorazioni  (soggetto a ribasso d'asta) 1 308 379,72

b) Importo oneri per la sicurezza  (non soggetto a ribasso d'asta) 102 619,15

c) Importo oneri per progettazione esecutiva 58 222,62

1 469 221,49

1 Lavori esclusi dall’appalto

1bis Servizi esclusi dall’appalto (traslochi) 6 000,00

1 ter Forniture

Fornitura  UPS trifase

2 Rilievi, accertamenti e indagini

3 Allacciamenti a pubblici servizi: fibra con la rete CM Genova

4 Imprevisti 38 392,25

4bis Accantonamento per fondo accordi bonari

5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili

6 Accantonamento di cui all’art. 106 c.1 let. a) D.Lgs. 50/2016

Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di 
servizi,  direzione lavori,  coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei 
dipendenti, così suddivise:

Spese progettazione preliminare e definitiva 66 810,37

Spese tecniche relative all'esecuzione delle opere

Spese per incentivi (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016) 29 372,25

8
Spese per attività di consulenza o di supporto (Direttore Operativo 
Restauratore)

10 583,98

9 Spese per commissione giudicatrici

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche

28 778,40

Spese per verifiche tecniche 16 072,37

I.V.A.  10% ed eventuali altre imposte sui lavori 144 939,11

Imposta 4% per oneri previdenzialisu incarichi professionali 7 218,71

I.V.A. 22%,ed eventuali altre imposte su altre voci 42 611,02

13 Altre somme (ARROTONDAMENTI) 0,05

390 778,51

1 860 000,00
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QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO LAVORI

TOTALE LAVORI (IVA esclusa)

IMPORTO TOTALE PROGETTO

c)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

7

12

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
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