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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
overflow (SpCap 1)
PROGETTO ARCHITETTONICO (SpCat 1)
SICUREZZA (Cat1)
Cantiere (SbCat 1)
1/1 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m,
95.A10.A10. |costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20
010 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e
smontaggio.
15,00 15,00
SOMMANO m 15,00 7,16 107,40
2/2 Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico
95.A10.A05. |da cantiere 12 prese (durata 2 anni)
010 240,00
SOMMANO gg 240,00 1,30 312,00
3/3 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. ex operaio
RU.MO1.EO01 |specializzato super
.015 Allestimento allaccio acqua e elettricita 2,00 8,00 16,00
SOMMANO h 16,00 34,94 559,04
4/4 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in
95.C10.A20. |lamiera ziancata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di
010 armadietti e panche, compresi oneri di m ... gs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i.,
delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12
mesi di utilizzo.
1,00
SOMMANO cad 1,00 869,86 869,86
5/5 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo
95.C10.A10. |smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la
050 periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di
impiego.
8,00
SOMMANO cad 8,00 172,50 1'380,00
Ponteggi (SbCat 2)
6/6 Ponteggiature formazione di ponteggio a castelli con esecuzione di
95.B10.S10.0|ponte continuo sottocornicione, compreso sottoponte, mantovana
50 paraschegge, parapetto continuo dell'altezza di m ... ponteggio,
misurato su perimetro esterno, per altezze medie comprese trai 15 e i
20 metri. Per il primo mese di impiego
Lato Sud 30,00 30,00
Lato Nord su terrazzo 34,00 34,00
Lato Est 5,50 5,50
SOMMANO m 69,50 345,00 23'977,50
7/7 Ponteggiature a castelli a cornicione come da articolo 95.B10.S10.050
95.B10.S10.0|altezza tra 15 e 20 m, mesi successivi al primo
55 Lato Sud 3,00 30,00 90,00
Lato Nord su terrazzo 3,00 34,00 102,00
Lato Est 3,00 5,50 16,50
A RIPORTARE 208,50 27°205,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 208,50 27°205,80
SOMMANO m 208,50 22,72 4'737,12
8/8 Ponteggiature ponteggio per castello di servizio 3,60x1,10 m (due
95.B10.S10.0|castelli affiancati) misurato in altezza
70 (H/peso=25,61+12) 37,610 37,61
SOMMANO m 37,61 268,33 10°091,89
9/9 Dispositivo anticaduta costituito da cavo retrattile strozzafune per
95.E10.A10. |montaggi verticali valutato a metro/giorno per fase operativa,
010 comprensivo di fune di sostegno per dispositivo anticaduta
30,00
SOMMANO cad 30,00 0,86 25,80
10/ 10 Coperture provvisorie per tetti montaggio e smontaggio di copertura
95.B10.S15.0|provvisoria di tetti, realizzata con struttura a travi prefabbricate o
05 tubolari di allumino poggiante sulla pont ... la normativa vigente in
materia. Misurazione a superficie effettiva delle falde. Noleggio per il
primo mese di utilizzo.
34,00 10,200 346,80
SOMMANO m? 346,80 63,25 21°935,10
11/11 Coperture provvisorie per tetti copertura provvisoria tetti in alluminio e
95.B10.S15.0|PVC mesi successivi al primo
06 2,00 34,00 10,200 693,60
SOMMANO m? 693,60 3,16 2'191,78
12/12 Formazione di passerelle o andatoie pedonabili della larghezza minima
95.A10.A60. |di 80 cm, realizzate a norma di legge, comprese le necessarie protezioni
010 e parapetti
Per lavorazione su volta canniccio 7,00 8,00 56,00
Collegamento copertura/castello di tiro 10,00 10,00
SOMMANO m 66,00 39,94 2'636,04
13/13 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture
95.B10.S20.0|tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza
30 da 4,01 a 6,00 metri.
Oratorio 22,50 8,000 180,00
Galleria napoleonica 7,40 3,750 27,75
SOMMANO m? 207,75 26,62 5'530,31
14/ 14 Ponteggiature "di facciata”, in elementi metallici prefabbricati e/o
95.B10.S10.0| "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di
11 lavoro, idonea segnaletica, compresi gl ... mantovane, illuminazione
notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il
primo mese di utilizzo.
Pareti Oratorio 56,00 7,000 392,00
Pareti Galleria Napoleonica 4,00 6,15 6,500 159,90
Ponteggio a servizio tratto risalita impianto meccanico locale sacrestia 2,00 6,500 13,00
SOMMANO m? 564,90 31,63 17°867,79
15/15 Ponteggiature "di facciata”, in elementi metallici prefabbricati e/o
95.B10.S10.0| "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di
16 lavoro, idonea segnaletica, compresi gl ... pianto di messa a terra,
mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per
ogni mese oltre il primo.
Pareti Oratorio 4,00 56,00 7,000 1'568,00
A RIPORTARE 17568,00 92221,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'568,00 92221,63
Pareti Galleria Napoleonica *(par.ug.=4,00+4) 8,00 6,15 6,500 319,80
SOMMANO m? 1'887,80 2,88 5'436,86
16/ 16 Impalcature Montaggio e smontaggio trabatello con piano di lavoro oltre
AT.N20.S20. |4,00 sino h 6,00m .
045 2,00
SOMMANO cad 2,00 80,33 160,66
17/17 Impalcature Noleggio di trabattello altezza oltre m. 4,00. Per ogni mese.
AT.N20.S20. |(par.ug.=4,00*2) 8,00 8,00
050 EE—
SOMMANO cad 8,00 600,00 4'800,00
<nessuna> (SpCap 0)
COPERTURA ORATORIO (Cat 2)
Demolizioni (SbCat 3)
18/28 Rimozione del manto di copertura in lastre in fibrocemento e bonifica
NP02 del materiale contenente amianto cosi come previsto dalla L. 257/92;
dal D.P.R. 8/8/94 ¢ dal D.M. 6/9/94, prev ... ai sensi del D.L. 324/91.
- Smaltimento del materiale c/o apposita discarica autorizzata ai sensi
D.Lgs. 5/02/97 n.22.
25,00 10,200 255,00
SOMMANO m2 255,00 37,95 9677,25
overflow (SpCap 1)
19/29 Demolizione manto di copertura, escluso eventuale puntellamento, la
25.A05.A40. |rimozione della piccola orditura ed i ponteggi in abbadini posati a calce.
010 Locali Sacrestia *(lung.=11+8,5%6) 1,00 62,00 62,00
Locali Sacrestia *(lung.=5,5*3,5) 0,50 19,25 9,63
SOMMANO m? 71,63 19,70 1'411,11
20/30 Smontaggio di grondaie, pluviali e lattoneria in genere smontaggio di
25.A05.A45. |grondaie, pluviali, terminali e lattoneria e ferramenta in genere,
010 compreso calo, carico su automezzo e oneri di smaltimento
Gronde *(lung.=34+5,5+5,5) 45,00 45,00
Pluviali *(lung.=3,5+6,3+16+17) 42,80 42,80
SOMMANO m 87,80 9,69 850,78
21/31 Rimozione controllata di elementi per orditura di tetti, senza recupero.
90.D10.D12. |Escluso I'impiego di gru. listellature
015 25,00 10,200 255,00
SOMMANO m? 255,00 6,75 1721,25
22/32 Rimozione controllata di elementi per orditura di tetti, senza recupero.
90.D10.D12. |Escluso limpiego di gru. orditura secondaria, misurazione a superficie
020 di competenza
25,00 10,200 255,00
SOMMANO m? 255,00 29,72 7°578,60
23/33 Rimozione controllata di elementi per orditura di tetti, senza recupero.
90.D10.D12. |Escluso l'impiego di gru. orditura principale comprese capriate
025 4,67
A RIPORTARE 4,67 123°858,14

COMMITTENTE:




pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,67 123°858,14
SOMMANO m? 4,67 411,52 1921,80
24 /38 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai
20.A07.A01. |sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti.
010 costo medio per cadauna analisi relat ... molizioni, da pavimentazioni,
da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da
amianto e quant'altro.
3,00
SOMMANO cad 3,00 350,00 1°050,00
25/39 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
25.A15.A10. |provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,
010 esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni
chilometro del tratto entro i primi 5 km.
(par.ug.=5*500) 2500,00 2'500,00
SOMMANO metro cubo chilometro (m3/km) 2°500,00 1,46 3'650,00
26 /40 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
25.A15.A10. |provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,
015 esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni
chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
(par.ug.=500%*5) 2500,00 2'500,00
SOMMANO metro cubo chilometro (m*/km) 2°500,00 1,00 2'500,00
27/41 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
25.A15.A10. |provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,
020 esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni
chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.
(par.ug.=7*500) 3500,00 37500,00
SOMMANO metro cubo chilometro (m*/km) 37500,00 0,59 2°065,00
<nessuna> (SpCap 0)
28/42 Smaltimento rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione
NPO3 (par.ug.=1,3*500) 650,00 650,00
SOMMANO t 650,00 29,10 187915,00
overflow (SpCap 1)
Struttura tetto (SbCat 4)
29/34 Smontaggio di tavolato di legno con selezione e posa in opera degli
90.G05.A20. |elementi riutilizzabili e integrazione con nuovo tavolato, compresa la
025 chioderia, misurato sull'intera superficie oggetto d'intervento. per
integrazioni oltre il 30% fino al 50% in legno di castagno sp 3 cm
25,00 10,200 255,00
SOMMANO m? 255,00 55,60 14°178,00
30/48 Provvista e posa in opera di elementi di orditura principale della
90.G05.A05. |copertura costituiti da travi di legno, compresa la sistemazione degli
020 appoggi, la sostituzione delle lastre di s ... untellamenti. Escluso lo
smontaggio degli elementi esistenti. Per quantita' non inferiori a m* 0,40
in legno di castagno
4,67
SOMMANO m? 4,67 2'684,23 12°535,35
A RIPORTARE 1807673,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 180°673,29
31/49 Realizzazione di rinforzi strutturali su orditure lignee mediante la
90.G05.ASS5. |fornitura e posa in opera di piastre e tiranti, compresa la formazione di
015 fori necessari al fissaggio, la bullo ... , le opere murarie e la protezione
degli elementi con apposito prodotto in profilati normali per lavorazioni
non a vista
6,00 8,00 1,387 66,58
SOMMANO Kg 66,58 24,30 1'617,89
32/50 Provvista e posa in opera di elementi di orditura secondaria della
90.G05.A10. |copertura costituiti da travetti di legno, compresa la sistemazione degli
020 appoggi, il sollevamento e i necessari puntellamenti. Escluso lo
smontaggio degli elementi esistenti in legno di castagno
Longitudinali 8,00 22,33 0,080 0,120 1,71
Trasversali 40,00 4,10 0,080 0,120 1,57
SOMMANO m? 3,28 27336,52 7°663,79
Pulizie e bonifiche ambientali (SbCat 5)
33/18 Rimozione di guano di qualsiasi natura e suo conferimento in discarica
90.D04.A05. |autorizzata, esclusi gli oneri per lo smaltimento ed eventuali opere
010 provvisionali da superfici piane e parapetti
Sopra volta canniccio 22,50 8,000 180,00
Superfici varie 100,00
SOMMANO m? 280,00 10,66 2°984,80
34/19 Disinfezione di superfici preventivamente ripulite dal guano superfici
90.D04.A06. |piane e parapetti
010 Sopra volta canniccio 22,50 8,000 180,00
Superfici varie 100,00
SOMMANO m? 280,00 11,06 3°096,80
Manto ardesia (SbCat 6)
35/51 Manto di copertura in abbadini di ardesia, posti in opera "alla
25.A51.A20. |genovese", con malta di calce bianca e chiodi zincati, inclusa la
005 bocchinatura e la stuccatura, i coppi di colmo e le lastre di gronda,
escluse le opere di lattoneria. Dimensione abbadini 57x57x0,5/0,6 cm.
Locali Oratorio 25,00 10,730 268,25
Locali Sacrestia *(lung.=11+8,5%6) 1,00 62,00 62,00
Locali Sacrestia *(lung.=5,5*3,5) 0,50 19,25 9,63
SOMMANO m? 339,88 219,22 74°508,49
Lattonerie (SbCat 7)
36/55 Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc.
20.A88.A10. |comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di rame
020 dello spessore di 0.8 mm.
(lung.=3,1+6+7,5+10) 26,60 0,600 15,96
SOMMANO m? 15,96 130,01 2°074,96
37/56 Canali di gronda rame spessore 8/10 mm, svilluppo 33 cm
PR.A16.A20. 56,00 56,00
020
SOMMANO m 56,00 25,93 1°452,08
A RIPORTARE 274°072,10
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 274°072,10
38/57 Pluviali rame spessore 8/10 mm diam. 120 mm
PR.A16.A10. 42,80 42,80
020
SOMMANO m 42,80 26,01 1'113,23
<nessuna> (SpCap 0)
Isolante (SbCat 8)
39/52 Maggior onere per posa pannelli isolanti spessore 12 cm
NP09 Locali Oratorio 1,00
SOMMANO m2 1,00 1'056,83 1'056,83
overflow (SpCap 1)
40/ 53 Solo posa di isolamento termico-acustico superfici inclinate (falde di
25.A44.A60. |tetti e simili) eseguito con pannelli isolanti di spessore fino a cm 10,
010 posti in opera mediante fissaggio con chiodi di materiale plastico e la
sigillatura dei giunti con nastro adesivo plastificato.
Locali Oratorio *(larg.=4,3+4,1) 25,00 8,400 210,00
SOMMANO m? 210,00 9,10 1911,00
41/54 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con o senza pelle,
PR.A17.WO1 |euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lamda pari a 0,038
.010 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno. spessore 2-3-4-5-6
cm per ogni cm
Locali Oratorio *(par.ug.=2*6)*(larg.=4,3+4,1) 12,00 25,00 8,400 2°520,00
SOMMANO m*cm 2'520,00 2,95 7°434,00
RESTAURO VOLTA CANNICCIO (Cat3)
Integrazione strutturale (SbCat9)
42/ 60 Integrazione strutturale di volte appese su centine esistenti comprese la
90.L10.A40. |rimozione della parte di volta da sostituire, la chiodatura alle centine, la
015 connessioni al solaio soprast ... a della superficie a vista, escluse le
ponteggiature di servizio oltre m 2 di altezza con integrazione in rete
metallica
0,30 23,00 10,000 69,00
SOMMANO m? 69,00 156,88 10°824,72
43 /61 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMORCANNA
NPO1 (ARELLATO) CON DIPINTI - OPERAZIONI DI PULITURA
Creazione di opere provvisionali mediante passerelle e ponteggi sia
nell'interno della s ... e tra la camorcanna e la struttura del solaio o della
copertura per creare punti di aggancio: - situazioni pitt complesse
23,00 10,000 230,00
SOMMANO m? 230,00 255,00 587650,00
ORATORIO (Cat 4)
Demolizioni (SbCat 3)
44 /25 Rimozione di strato di intonaco superficiale interno o esterno dello
90.D10.D22. |spessore massimo di cm 1, esclusa la descialbatura e il consolidamento
030 del supporto sottostante, eseguito compl ... no alla completa messa a
nudo dello strato di intonaco sottostante, evitandone ogni
A RIPORTARE 355°061,88

COMMITTENTE:




pag. 8

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 355°061,88
danneggiamento: per intere campiture
Vano scala accesso al soppalco 6,00 7,000 42,00
Parte terminale parete finestrata 4,50 7,000 31,50
SOMMANO m? 73,50 17,29 1270,82
45/26 Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con
25.A05.A80. |utilizzo di martello demolitore muri pieni in mattone o pietrame.
010 Apertura uscita sicurezza Sacrestia 0,20 1,300 2,200 0,57
Asola per uscita contutture impianto meccanico a tetto 0,50 0,500 0,500 0,13
SOMMANO m?* 0,70 568,56 397,99
46 /27 Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la
25.A05.A70. |rimozione dei pavimenti di legno o misti con orditura in NP e laterizi,
010 fino a 35 cm di spessore.
Varco per passaggio condutture impianto meccanico a tetto 1,50 1,500 2,25
SOMMANO m? 2,25 51,90 116,78
47 /35 Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo compresa
25.A05.F10. |rimozione telaio a murare, per misurazione minima 2 m?
020 Porzione in legno lato esterno del serramento 3,00 2,150 3,000 19,35
SOMMANO m? 19,35 30,22 584,76
48 /36 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento
25.A05.HO1. |nell'ambito del cantiere, di: serramenti in acciaio, PVC, alluminio,
100 compreso telaio (misura minima 2,00 m?)
Smontaggio per recupero delle vetrate decorate 3,00 2,150 3,000 19,35
SOMMANO m? 19,35 39,76 769,36
Pulizie e bonifiche ambientali (SbCat 5)
49 /20 Rimozione di guano di qualsiasi natura e suo conferimento in discarica
90.D04.A05. |autorizzata, esclusi gli oneri per lo smaltimento ed eventuali opere
030 provvisionali da superfici complesse (valutazione a sviluppo di
superficie)
(lung.=30*1,5) 45,00 45,00
SOMMANO m? 45,00 19,98 899,10
50/21 Disinfezione di superfici preventivamente ripulite dal guano di superfici
90.D04.A06. |complesse (valutazione a sviluppo di superficie)
030 (lung.=30*1,5) 45,00 45,00
SOMMANO m? 45,00 20,59 926,55
51/22 Rimozione di guano di qualsiasi natura e suo conferimento in discarica
90.D04.A05. |autorizzata, esclusi gli oneri per lo smaltimento ed eventuali opere
020 provvisionali da ringhiere, corrimani e simili
30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 13,77 413,10
52/23 Disinfezione di superfici preventivamente ripulite dal guano ringhiere,
90.D04.A06. |corrimano e simili
020 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 13,97 419,10
A RIPORTARE 360859,44
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 360°859,44
53/24 Pulitura a secco di depositi superficiali con azione meccanica manuale
90.D04.A09. |con spazzole morbide di media durezza (tipo saggina o nylon) o spugne
010 naturali
22,30 8,000 178,40
SOMMANO m? 178,40 24,25 4°326,20
Pavimentazioni (SbCat 10)
54/ 66 OPERAZIONI PRELIMINARI
DO01.5.07.021 |Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse,
.a spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle
D01.5.07.021 |superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati in ambienti interni:
.a per superfici poco lavorate
Pedate scala accesso soppalco in legno 3,77
Alzate scala accesso soppalco in legno 19,00 0,70 0,200 2,66
Zoccolo in marmo 22,33 1,420 31,71
SOMMANO mq 38,14 8,60 328,00
55/67 OPERAZIONI PRELIMINARI
D01.5.07.022|Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio,
b guano etc.) con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole,
D01.5.07.022|spugne, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia
b ambienti esterni:
per superfici mediamente lavorate
Pedate scala accesso soppalco in legno 3,77
Alzate scala accesso soppalco in legno 19,00 0,70 0,200 2,66
Zoccolo in marmo 22,33 1,420 31,71
SOMMANO mq 38,14 20,17 769,28
56/68 Revisione di pavimentazione in elementi (pietra, cotto, cemento)
90.D40.B0S. |comprendente la pulitura, la rimozione delle tracce di malta e delle
010 stuccature in fase di distacco, la rimozione d ... ofondo. Valutata a mq
riferito all'intera campitura. elementi da sostituire fino al 10% della
superficie della campitura
23,00 8,000 184,00
SOMMANO m? 184,00 52,49 9'658,16
57769 Levigatura e lucidatura di pavimentazioni in marmo o ardesia
90.D40.B30. 23,00 8,000 184,00
015
SOMMANO m? 184,00 54,10 9'954,40
Serramenti (SbCat 11)
58/70 Fornitura e posa in opera di ante, fisse o mobili, per finestra da
90.015.A20. |realizzare su modello esistente, compreso il montaggio della ferramenta
025 e del vetro, escluse le forniture, del ve ... Svezia o altra essenza
equivalente e il trasporto in cantiere per ante, con crociere, a
specchiatura unica oltre 1,70 m?
3,00 2,150 3,000 19,35
SOMMANO m? 19,35 833,60 167130,16
<nessuna> (SpCap 0)
59/71 Restauro conservativo vetrate artistiche dell'Oratorio
NP04 3,00
A RIPORTARE 3,00 402°025,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 402°025,64
SOMMANO cadauno 3,000 5°060,00 157180,00
overflow (SpCap 1)
60/72 Posa in opera di vetri su telaio di legno, compresi il taglio del vetro, la
90.015.A30. |pulitura e la preparazione delle sedi, la stesura di una ripresa di smalto
025 sui listelli, esclusa la fornitura dei vetri per anta a crociera (dimensioni
minime 20x20 cm) fissata con listelli di legno
3,00 2,150 3,000 19,35
SOMMANO m? 19,35 83,79 1'621,34
61/73 Porte tagliafuoco in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri
PR.C22.CO05. |epossipoliestere e finitura antigraffio comprensive di telaio da fissare a
040 muro con zanche o tasselli, serr ... nico e chiudiporta. Guarnizione
termoespandente. EI 120 a due battenti, spessore mm 60,luce netta mm
1200 (800+400)x2050
Uscite sicurezza Sacrestia 2,00
SOMMANO cad 2,00 721,05 1'442,10
62 /74 Sola posa di porte antincendio a due battenti Sola posa di porta
60.C05.A10. |antincendio a 2 battenti (h max m. 2,15) in apertura gia predisposta
010 comprese opere murarie di fissaggio escluse le finiture.
Uscite sicurezza Sacrestia 2,00
SOMMANO cad 2,00 266,26 532,52
63 /75 Revisione di portoni in legno, da eseguirsi in cantiere, compreso lo
90.015.A50. |smontaggio, I'eliminazione a flamma delle vecchie pitture sulle battute,
015 la tassellatura con legno identico all ... ), esclusa l'eventuale sostituzione
dei vetri. Misurazione a superficie di serramenti per anta di portone
oltre a 3,5 m?
Portoni accesso oratorio 2,00 1,400 2,840 7,95
Porte accesso scala soppalco in legno 2,00 0,700 2,120 2,97
Porte accesso Sacrestia 2,00 0,700 2,120 2,97
SOMMANO m? 13,89 318,72 4'427,02
Intonaci (SbCat 12)
64 /62 Riadesione e ancoraggio di intonaco al supporto murario mediante
90.T15.A15. |iniezioni di malte idrauliche a base di calce naturale e inserimento di
010 perni compresa la stuccatura provvisoria de ... per un numero minimo di
5 fori a mq con malte idrauliche a base di calce naturale e inserimento
di perni in acciaio inox
50,00
SOMMANO m? 50,00 46,37 2318,50
65/63 Rifacimento per intere campiture di intonaco interno o esterno con
90.D15.Al1. |malta di grassello di calce e sabbia di fiume, compresa la preparazione
010 del supporto. Eseguito completamente a mano su muratura di pietra o
mattoni. Escluso lo strato di finitura. primo strato fino a cm 3
Parte terminale parete finestrata 4,50 7,000 31,50
Vano scala accesso al soppalco 6,00 7,000 42,00
SOMMANO m? 73,50 62,48 4'592,28
66/ 64 Rifacimento per intere campiture di strato di finitura per intonaco
90.D15.A16. |interno o esterno, con malta di grassello di calce. Spessore fino a cm 1
A RIPORTARE 432°139,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 432°139,40
010 con sabbia di filume
Vano scala accesso al soppalco 6,00 7,000 42,00
Parte terminale parete finestrata 4,50 7,000 31,50
SOMMANO m? 73,50 13,52 993,72
67 /65 Stuccatura di paramenti murari faccia a vista per intere campiture,
90.D15.A32. |compresa la rimozione di precedenti stuccature in fase di distacco e la
010 preparazione delle superfici da trattare ... giunti e lintegrazione
cromatica finale per ridurre l'interferenza visiva con grassello di calce
per murature in pietra
Vano scala accesso al soppalco 6,00 7,000 42,00
Parte terminale parete finestrata 4,50 7,000 31,50
SOMMANO m? 73,50 70,70 5196,45
Restauro dipinti murali (SbCat 13)
68 /79 Analisi dei materiali: saggi stratigrafici delle coloriture eseguiti sul
90.C10.C10. |posto mediante strisciata continua delle dimensioni 10x10 cm da
060 operarsi al bisturi, al fine di rilevare in ... to di luce, escluse le eventuali
opere provvisionali, compresa la relazione esplicativa, per un numero
minimo di 3 saggi
12,00
SOMMANO cad 12,00 126,50 1'518,00
69 /80 Analisi dei materiali: analisi stratigrafica puntuale di un micro
90.C10.C10. |campione di intonaco, eseguita con l'osservazione al microscopio ottico
050 stereoscopico, per la determinazione e la ... onologia relativa tra piu'
strati di intonaco sovrapposti, escluso prelievo di campione e eventuali
opere provvisionali.
2,00
SOMMANO cad 2,00 189,75 379,50
70/ 81 Analisi dei materiali: analisi stratigrafica di un micro campione di
90.C10.C10. |coloritura, eseguita con l'osservazione al microscopio ottico
055 stereoscopico per la determinazione e la descrizi ... prelievo di
campione di coloritura tramite carrotatore del diametro di 10.20 mm,
escluse eventuali opere provvisionali.
2,00
SOMMANO cad 2,00 211,89 423,78
71/82 Analisi dello stato di conservazione: Determinazione del contenuto di
90.C10.C15. |sali solubili secondo raccomandazioni Normal 13/83, per ottenere
070 indicazioni sia sulla composizione chimica de ... dovranne essere
espressi tramite tabelle che raccolgono le percentuali dei vari sali,
escluso il prelievo del campione.
4,00
SOMMANO cad 4,00 217,90 871,60
72/ 83 OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO ED ALLA
D04.5.07.024 PULITURA
.a Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti (polvere
D04.5.07.024 | grassa) o parzialmente aderenti (terriccio e guano), da .. mente
a interessati dal fenomeno:
a secco per depositi parzialmente coerenti a mezzo di spugne sintetiche
o pani di gomma
Parete Est 22,33 4,780 106,74
Parete Ovest con finestre 22,33 4,780 106,74
Detrazione finestre -3,00 2,150 3,000 -19,35
A RIPORTARE 194,13 441'522,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 194,13 441°522,45
Parete abside 9,000 9,000 81,00
Parete soppalco organo 11,000 9,000 99,00
Volta 9,50 23,000 218,50
Sommano positivi mq 611,98
Sommano negativi mq -19,35
SOMMANO mq 592,63 42,02 247902,31
73/ 84 OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO ED ALLA
D04.5.07.027|PULITURA
.a Applicazione e rimozione bendaggio di sostegno e protezione su parti in
D04.5.07.027 |pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco ... nferiori. Con:
.a velatino di garza e colla animale o resina acrilica in soluzione, su
graffiti, affreschi ed olio su muro
Parete Est 0,30 22,33 4,780 32,02
Parete Ovest con finestre 0,30 22,33 4,780 32,02
Detrazione finestre -3,00 2,150 3,000 -19,35
Parete abside 0,30 9,000 9,000 24,30
Parete soppalco organo 0,30 11,000 9,000 29,70
Volta 0,30 9,50 23,000 65,55
Sommano positivi mq 183,59
Sommano negativi mq -19,35
SOMMANO mq 164,24 129,95 21°342,99
74/ 85 OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
D04.5.08.032 |Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, nei casi di
.c disgregazione - polverizzazione, mediante applicazione di prodotto
D04.5.08.032 |consolidante, d ... reschi e tempere, per una diffusione del fenomeno: in
.c caso di polverizzazione:
entro il 30% in un mq, da valutare al mq
Parete Est 22,33 4,780 106,74
Parete Ovest con finestre 22,33 4,780 106,74
Detrazione finestre -3,00 2,150 3,000 -19,35
Parete abside 9,000 9,000 81,00
Parete soppalco organo 11,000 9,000 99,00
Volta 9,50 23,000 218,50
Sommano positivi mq 611,98
Sommano negativi mq -19,35
SOMMANO mq 592,63 151,94 90044,20
75/ 86 OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
D04.5.08.040 Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di
.a supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli
D04.5.08.040 |oneri relat ... sioni comprese tra 18 dmq e 25 dmgq:
.a con malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata
per restauro
148,00
SOMMANO cad 148,00 151,43 22°411,64
76 /87 OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
D04.5.08.044 | Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante
b iniezioni di adesivi riempitivi e puntellatura provvisoria, inclusi gli
D04.5.08.044 | oneri re ... ere ed olio su muro:
b con malta idraulica premiscelata a basso peso specifico o resina acrilica
in emulsione (per volte)
Volta 55,00
SOMMANO cad 55,00 258,54 14°219,70
77/ 88 OPERAZIONI DI DISINFEZIONE O DISINFESTAZIONE
A RIPORTARE 614°443,29

COMMITTENTE:



pag. 13

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 614°443,29
D04.5.09.053 | Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale
b della  vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al
D04.5.09.053 |preconsolidamento: vegetazione poco radicata:
b al mq di intervento
Parete Est 0,30 22,33 4,780 32,02
Parete Ovest con finestre 0,30 22,33 4,780 32,02
Detrazione finestre -3,00 2,150 3,000 -19,35
Parete abside 0,30 9,000 9,000 24,30
Parete soppalco organo 0,30 11,000 9,000 29,70
Volta 0,30 9,50 23,000 65,55
Sommano positivi mq 183,59
Sommano negativi mq -19,35
SOMMANO mq 164,24 64,94 10°665,75
78 /89 OPERAZIONI DI PULITURA
D04.5.10.071 |Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
.b precedentemente  adottate, mediante applicazione di  acqua
D04.5.10.071 |demineralizzata in sospensione, da va ... no:
b in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di
cellulosa, su affreschi, tempere e graffiti
Parete Est 0,20 22,33 4,780 21,35
Parete Ovest con finestre 0,20 22,33 4,780 21,35
Detrazione finestre -3,00 2,150 3,000 -19,35
Parete abside 0,20 9,000 9,000 16,20
Parete soppalco organo 0,20 11,000 9,000 19,80
Volta 0,20 9,50 23,000 43,70
Sommano positivi mq 122,40
Sommano negativi mq -19,35
SOMMANO mq 103,05 92,39 9°520,79
79 /90 RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI INIDONEI
D04.5.11.073 |Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti
.c interventi che per composizione o morfologia risultino inidonee alla su
D04.5.11.073|... ssaggio dei bordi nei casi di stuccature in: malta o materiali
.c scarsamente coerenti:
stuccature comprese tra 5 ¢ 20 dmq
200,00
SOMMANO dmq 200,00 3,56 712,00
80/91 RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI INIDONEI
D04.5.11.075|Rimozione di elementi metallici quali, perni, staffe, grappe, etc. che
.a risultino possibile causa di degrado o non siano piu utili; pe ... freschi,
D04.5.11.075 |tempere ed olio su muro:
.a in situazioni di buona adesione e coesione degli intonaci e della
pellicola pittorica
296,00
SOMMANO cad 296,00 43,12 12°763,52
81/92 RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI INIDONEI
D04.5.11.076| Trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi
b metallici mantenuti, inclusi gli oneri relativi protezione del ... schi,
D04.5.11.076 |tempere ed olio su muro:
b a singolo elemento (perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un
massimo di 15 cm)
296,00
SOMMANO cad 296,00 22,18 6'565,28
82/93 OPERAZIONI DI STUCCATURA, REINTEGRAZIONE E
D04.5.12.078| PROTEZIONE SUPERFICIALE
A RIPORTARE 654'670,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 654'670,63
d Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco,
D04.5.12.078|inclusi i saggi per la composizione d ... ei casi di stuccature di: lacune a
d livello e sottolivello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro:
oltre 50 dmq
Parete Est 0,10 22,33 4,780 10,67
Parete Ovest con finestre 0,10 22,33 4,780 10,67
Detrazione finestre -3,00 2,150 3,000 -19,35
Parete abside 0,10 9,000 9,000 8,10
Parete soppalco organo 0,10 11,000 9,000 9,90
Volta 0,10 9,50 23,000 21,85
Sommano positivi mq 61,19
Sommano negativi mq -19,35
SOMMANO mq 41,84 120,80 5054,27
83/94 OPERAZIONI DI STUCCATURA, REINTEGRAZIONE E
D04.5.12.079|PROTEZIONE SUPERFICIALE
b Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco,
D04.5.12.079|inclusi i saggi per la composizione d ... cromatica dei bordi, nei casi di
b stuccature di: piccole dimensioni che interessano la superficie:
entro il 30% di un mq
Parete Est 22,33 4,780 106,74
Parete Ovest con finestre 22,33 4,780 106,74
Detrazione finestre -3,00 2,150 3,000 -19,35
Parete abside 9,000 9,000 81,00
Parete soppalco organo 11,000 9,000 99,00
Volta 9,50 23,000 218,50
Sommano positivi mq 611,98
Sommano negativi mq -19,35
SOMMANO mq 592,63 125,62 74°446,18
84/95 OPERAZIONI DI STUCCATURA, REINTEGRAZIONE E
D04.5.12.082|PROTEZIONE SUPERFICIALE
b Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica
D04.5.12.082|0 abrasioni superficiali, con il fine ... opera; da valutare al mq per
b superfici interessate da cadute o abrasioni: entro il 20% del totale:
su dipinti policromi
Parete Est 22,33 4,780 106,74
Parete Ovest con finestre 22,33 4,780 106,74
Detrazione finestre -3,00 2,150 3,000 -19,35
Parete abside 9,000 9,000 81,00
Parete soppalco organo 11,000 9,000 99,00
Volta 9,50 23,000 218,50
Sommano positivi mq 611,98
Sommano negativi mq -19,35
SOMMANO mq 592,63 328,24 19452487
Restauro stucchi (SbCat 14)
85/96 OPERAZIONI PRELIMINARI
D06.5.07.021 |Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse,
b spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e
D06.5.07.021 |policromi o dorat ... el manufatto, inclusi gli oneri relativi alla
b protezione delle superfici circostanti:
per superfici mediamente lavorate
15,00
SOMMANO mq 15,00 10,91 163,65
86/97 OPERAZIONI PRELIMINARI
D06.5.07.021 |Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse,
A RIPORTARE 928’859,60

COMMITTENTE:



pag. 15

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 928'859,60
.b spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e
D06.5.07.021 |policromi o dorat ... el manufatto, inclusi gli oneri relativi alla
b protezione delle superfici circostanti:
per superfici mediamente lavorate
Stucchi parte alta 56,00 0,500 28,00
Stucchi parte bassa 14,00 0,250 3,50
SOMMANO mq 31,50 10,91 343,67
87/98 OPERAZIONI PRELIMINARI
D06.5.07.034|Applicazione e rimozione di velinatura temporanea con carta
D06.5.07.034 | giapponese o garza, finalizzata a consolidare e proteggere pellicola
pittorica, intonaco o altra ... ne della velinatura dalle superfici; da
valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici
complessivamente inferiori
Stucchi parte alta 56,00 0,500 28,00
Stucchi parte bassa 14,00 0,250 3,50
SOMMANO mq 31,50 78,53 2'473,70
88/99 OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
D06.5.08.036 |Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica o della doratura/
b argentatura mediante resine sintetiche in soluzione; inclusi gli oneri
D06.5.08.036|relativ ... dello stesso: a pennello o con siringa:
b per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mgq, da
valutare al mq
Stucchi parte alta 0,30 56,00 0,500 8,40
Stucchi parte bassa 0,30 14,00 0,250 1,05
SOMMANO mq 9,45 179,21 1'693,53
89 /100 OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
D06.5.08.044 |Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaci mediante
.a iniezione di malte idrauliche, adesivi o adesivi/riempitivi; operazione
D06.5.08.044 |eseguibil ... lativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto
a consolidante:
per ciascun distacco di dimensioni entro 9 dmq
20,00
SOMMANO cad 20,00 66,58 1'331,60
90/ 101 OPERAZIONI DI DISTACCO E DI RIADESIONE DI SCAGLIE,
D06.5.09.049| FRAMMENTI, PARTI PERICOLANTI O CADUTE
D06.5.09.049 | Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitati; inclusi
gli oneri relativi ... nti che per peso e dimensioni richiedano l'uso di
paranchi, argani o altra attrezzatura particolare: senza imperniatura
20,00
SOMMANO cad 20,00 60,51 1210,20
91/102 OPERAZIONI DI DISTACCO E DI RIADESIONE DI SCAGLIE,
D06.5.09.050 FRAMMENTI, PARTI PERICOLANTI O CADUTE
.a Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitati; inclusi
D06.5.09.050 | gli oneri relativi ... niatura, anche con esecuzione di nuove sedi, fino ad
.a una lunghezza massima di 15 cm:
con perno in acciaio o vetroresina
10,00
SOMMANO cad 10,00 85,26 852,60
92/103 OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE
D06.5.10.052 | Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale
b della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al
D06.5.10.052 |preconsolidamento: vegetazione poco radicata:
b al mq di intervento
A RIPORTARE 936°764,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 936°764,90
Stucchi parte alta 0,30 56,00 0,500 8,40
Stucchi parte bassa 0,30 14,00 0,250 1,05
SOMMANO mq 9,45 102,84 971,84
93 /104 OPERAZIONI DI PULITURA
D06.5.11.058 | Rimozione di depositi superficiali coerenti, scialbi o sostanze
D06.5.11.058|sovrammesse di varia natura mediante il sistema della pellicola a
strappo; da valutare al mq ... alla preparazione del prodotto, alla scelta
dei tempi di applicazione idonei, alla successiva rimozione della
pellicola
Stucchi parte alta 0,80 56,00 0,500 22,40
Stucchi parte bassa 0,80 14,00 0,250 2,80
SOMMANO mq 25,20 124,54 3'138,41
94 /105 OPERAZIONI DI PULITURA
D06.5.11.067 |Estrazione di sali solubili, anche come residui della pulitura, mediante
.b applicazione di compresse assorbenti (sepiolite o pasta di cellulosa con
D06.5.11.067 |acqua demin ... lativi all'individuazione del materiale assorbente piu
b idoneo: per un ciclo di applicazione:
stucchi policromi o dorati
Stucchi parte alta 0,20 56,00 0,500 5,60
Stucchi parte bassa 0,20 14,00 0,250 0,70
SOMMANO mq 6,30 129,35 814,91
95/ 106 OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI STUCCATURE ED ELEMENTI
D06.5.12.084|INIDONEI
.b Rimozione meccanica di stuccature in gesso, malta o materiali
D06.5.12.084 |relativamente coerenti eseguite durante interventi preceden ... dei bordi
b e alla protezione delle superfici circostanti: di superficie compresa entro
5 dmq:
stucchi policromi o dorati
5,00
SOMMANO cad 5,00 20,60 103,00
96 /107 OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI STUCCATURE ED ELEMENTI
D06.5.12.098  INIDONEI
.a Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, chiodi etc.
D06.5.12.098 |che per condizione di ossidazione risultino caus ... onsolidamento della
.a superficie sottostante e circostante: fissati con malta di calce o gesso:
di lunghezza fino a 15 cm
5,00
SOMMANO cad 5,00 26,84 134,20
97/108 OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI STUCCATURE ED ELEMENTI
D06.5.12.100 INIDONEI
.a Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o la protezione di elementi
D06.5.12.100 | metallici quali perni, grappe, staffe, chiodi, cer ... della superficie
.a circostante: perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo
di 15 cm:
in buone condizioni
10,00
SOMMANO cad 10,00 13,23 132,30
98 /109 OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA,
D06.5.13.103|INTEGRAZIONE E PRESENTAZIONE ESTETICA
.c Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze,
D06.5.13.103 |per una profondita massima ... essi dalle superfici circostanti: strato di
.c profondita con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento:
al mq
A RIPORTARE 942°059,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 942°059,56
Stucchi parte alta 0,10 56,00 0,500 2,80
Stucchi parte bassa 0,10 14,00 0,250 0,35
SOMMANO mq 3,15 53,04 167,08
99 /110 OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA,
D06.5.13.104| INTEGRAZIONE E PRESENTAZIONE ESTETICA
K Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze,
D06.5.13.104 |per una profondita massima ... ra di eventuali eccessi dalle superfici
.c circostanti: strato di finitura con malta di grassello o calce idraulica:
al mq
Stucchi parte alta 0,10 56,00 0,500 2,80
Stucchi parte bassa 0,10 14,00 0,250 0,35
SOMMANO mq 3,15 91,11 287,00
100/ 111 OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA,
D06.5.13.106|INTEGRAZIONE E PRESENTAZIONE ESTETICA
.a Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di
D06.5.13.106 |restituire unita di lett ... al posizionamento e all'incollaggio e/o
.a imperniatura delle parti ricostruite:
integrazione con malta lavorata sul posto
8,00
SOMMANO dmc 8,00 117,85 942,80
101/112 OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA,
D06.5.13.107 INTEGRAZIONE E PRESENTAZIONE ESTETICA
b Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuita cromatiche
D06.5.13.107 |degli strati di finitura, ... rati preparatori o supporto a vista, ad
.b acquarello o con pigmenti in polvere:
mq interessato dal fenomeno entro il 30 %
Stucchi parte alta 0,20 56,00 0,500 5,60
Stucchi parte bassa 0,20 14,00 0,250 0,70
SOMMANO mq 6,30 248,20 1'563,66
<nessuna> (SpCap 0)
102 /113 Assistenza al restauro e alla posa degli impianti
NPO7 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 227924,50 22°924,50
overflow (SpCap 1)
103 /115 OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA,
D06.5.13.110 INTEGRAZIONE E PRESENTAZIONE ESTETICA
b Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuita cromatiche
D06.5.13.110|degli strati di finitura, ... rti irreversibilmente macchiate o su vecchie
b integrazioni conservate, con scialbi a base di calce:
su stucchi policromi
Stucchi parte alta 0,80 56,00 0,500 22,40
Stucchi parte bassa 0,80 14,00 0,250 2,80
SOMMANO mq 25,20 63,70 1'605,24
<nessuna> (SpCap 0)
Restauro soppalco (SbCat 16)
104 /77 Restauro della balaustra della cantoria dell'Oratorio
NPO06 1,00
A RIPORTARE 1,00 969°549,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 969'549,84
SOMMANO cadauno 1,00, 77590,00 7°590,00
105/78 Restauro del solaio ligneo della cantoria dell'Oratorio
NPO5 1,00
SOMMANO cadauno 1,00,  67325,00 6'325,00
overflow (SpCap 1)
Restauro cancellata (SbCat 17)
106 /76 Revisione di ante di finestre o portefinestre, da eseguirsi in cantiere,
90.015.A10. |compreso il ripristino dell'efficienza (chiusura e tenuta), la registrazione
015 e lubrificazione della ferrame ... , esclusa la sostituzione dei vetri.
Misurazione a superficie di anta entro il perimetro esterno per
serramenti in ferro
Cancellata galleria napoleonica 3,77 3,500 13,20
SOMMANO m? 13,20 83,41 1'101,01
<nessuna> (SpCap 0)
Boiserie tecnica (SbCat 19)
107 /114 Realizzazione boiserie per alloggiamento impianti meccanici e cavidotti
NP08 impianto elettrico
1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 157180,00 157180,00
overflow (SpCap 1)
GALLERIA NAPOLEONICA (Cat 5)
Demolizioni (SbCat 3)
108 /37 Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi, compreso il
25.A05.B10. |sottofondo
010 Rinforzo solaio Galleria Napoleonica 7,40 3,450 25,53
SOMMANO m? 25,53 23,42 597,91
Restauro dipinti murali (SbCat 13)
109/ 116 OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO ED ALLA
D04.5.07.024 PULITURA
.a Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti (polvere
D04.5.07.024 | grassa) o parzialmente aderenti (terriccio e guano), da .. mente
.a interessati dal fenomeno:
a secco per depositi parzialmente coerenti a mezzo di spugne sintetiche
o0 pani di gomma
Pareti 4,00 6,15 6,500 159,90
Volte 37,13 5,000 185,65
Detrazione porte e finestre
SOMMANO mq 345,55 42,02 147520,01
110/ 117 OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO ED ALLA
D04.5.07.027 PULITURA
.a Applicazione e rimozione bendaggio di sostegno e protezione su parti in
D04.5.07.027 | pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco ... nferiori. Con:
.a velatino di garza e colla animale o resina acrilica in soluzione, su
graffiti, affreschi ed olio su muro
Pareti *(par.ug.=4,00%,1) 0,40 6,15 6,500 15,99
A RIPORTARE 15,99 1'014°863,77
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,99 1'014°863,77
Volte 0,10 37,13 5,000 18,57
SOMMANO mq 34,56 129,95 4'491,07
111/118 OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
D04.5.08.032|Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, nei casi di
.c disgregazione - polverizzazione, mediante applicazione di prodotto
D04.5.08.032|consolidante, d ... reschi e tempere, per una diffusione del fenomeno: in
.c caso di polverizzazione:
entro il 30% in un mq, da valutare al mq
Pareti *(par.ug.=4*,5) 2,00 6,15 6,500 79,95
Volte 0,50 37,13 5,000 92,83
SOMMANO mq 172,78 151,94 26°252,19
112/119 OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
D04.5.08.040 |Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di
.a supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli
D04.5.08.040 |oneri relat ... sioni comprese tra 18 dmq e 25 dmq:
.a con malta idraulica 0 malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata
per restauro
Volte 25,00
Pareti 20,00
SOMMANO cad 45,00 151,43 6'814,35
113 /120 OPERAZIONI DI DISINFEZIONE O DISINFESTAZIONE
D04.5.09.053 | Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale
b della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al
D04.5.09.053 |preconsolidamento: vegetazione poco radicata:
b al mq di intervento
Pareti *(par.ug.=,3*4) 1,20 6,15 6,500 47,97
Volte 0,30 37,13 5,000 55,70
SOMMANO mq 103,67 64,94 6732,33
114/121 OPERAZIONI DI PULITURA
D04.5.10.064 |Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc.
b sovrammessi al dipinto, da valutare al mq sui mq effettivamente
D04.5.10.064 |interessati al fenomeno ... e polimerizzate: mediante un ciclo di
b applicazione di miscele solventi a tampone:
su affreschi, tempere ed olio su muro
Pareti *(par.ug.=4*,1) 0,40 6,15 6,500 15,99
Volte 0,10 37,13 5,000 18,57
SOMMANO mq 34,56 418,01 14°446,43
115/122 OPERAZIONI DI PULITURA
D04.5.10.071 |Estrazione di sali solubili anche come residui delle puliture
b precedentemente  adottate, mediante applicazione di  acqua
D04.5.10.071 |demineralizzata in sospensione, da va ... no:
b in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di
cellulosa, su affreschi, tempere e graffiti
Pareti *(par.ug.=,2*4) 0,80 6,15 6,500 31,98
Volte 0,20 37,13 5,000 37,13
SOMMANO mq 69,11 92,39 6'385,07
116/ 123 RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI INIDONEI
D04.5.11.073|Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti
.c interventi che per composizione o morfologia risultino inidonee alla su
D04.5.11.073|... ssaggio dei bordi nei casi di stuccature in: malta o materiali
.c scarsamente coerenti:
stuccature comprese tra 5 ¢ 20 dmq
Volte 185,00
A RIPORTARE 185,00 1'079°985,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 185,00 1079'985,21
Pareti 160,00
SOMMANO dmq 345,00 3,56 1228,20
117/ 124 RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI INIDONEI
D04.5.11.075|Rimozione di elementi metallici quali, perni, staffe, grappe, etc. che
.a risultino possibile causa di degrado o non siano piu utili; pe ... freschi,
D04.5.11.075|tempere ed olio su muro:
.a in situazioni di buona adesione e coesione degli intonaci e della
pellicola pittorica
Volte 93,00
Pareti 80,00
SOMMANO cad 173,00 43,12 7°459,76
118/ 125 RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI INIDONEI
D04.5.11.076| Trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi
b metallici mantenuti, inclusi gli oneri relativi protezione del ... schi,
D04.5.11.076 |tempere ed olio su muro:
b a singolo elemento (perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un
massimo di 15 cm)
Volte 93,00
Pareti 80,00
SOMMANO cad 173,00 22,18 3'837,14
119/ 126 OPERAZIONI DI STUCCATURA, REINTEGRAZIONE E
D04.5.12.078 PROTEZIONE SUPERFICIALE
d Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco,
D04.5.12.078|inclusi i saggi per la composizione d ... ei casi di stuccature di: lacune a
d livello e sottolivello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro:
oltre 50 dmq
Pareti *(par.ug.=4*,1) 0,40 6,15 6,500 15,99
Volte 0,10 37,13 5,000 18,57
SOMMANO mq 34,56 120,80 4'174,85
120/ 127 OPERAZIONI DI STUCCATURA, REINTEGRAZIONE E
D04.5.12.079| PROTEZIONE SUPERFICIALE
b Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco,
D04.5.12.079|inclusi i saggi per la composizione d ... cromatica dei bordi, nei casi di
.b stuccature di: piccole dimensioni che interessano la superficie:
entro il 30% di un mq
Pareti 4,00 6,15 6,500 159,90
Volte 37,13 5,000 185,65
SOMMANO mq 345,55 125,62 43°407,99
121/128 OPERAZIONI DI STUCCATURA, REINTEGRAZIONE E
D04.5.12.082|PROTEZIONE SUPERFICIALE
b Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica
D04.5.12.082 |0 abrasioni superficiali, con il fine ... opera; da valutare al mq per
b superfici interessate da cadute o abrasioni: entro il 20% del totale:
su dipinti policromi
Pareti *(par.ug.=,5*%4) 2,00 6,15 6,500 79,95
Volte 0,50 37,13 5,000 92,83
SOMMANO mq 172,78 328,24 56713,31
Consolidamento solaio (SbCat 15)
122/43 Taglio a forza per formazione di incastri, sedi di appoggio per solai e
25.A05.A90. |simili, su murature di pietrame eseguito a mano o con ausilio di
040 martello demolitore del peso inferiore a kg 4
A RIPORTARE 1'196°806,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1196°806,46
Incastro rete elettrosaldata in muratura 22,30 0,100 0,100 0,22
SOMMANO m? 0,22 1'747,22 384,39
123 /44 Opere edili Operaio Specializzato
RU.MO01.A01 |Ripristino zoccolatura *(par.ug.=2*2*8) 32,00 32,00
.020
SOMMANO h 32,00 37,19 1'190,08
124 /45 Intervento di consolidamento di solaio in latero-cemento composto da
DA9515239a |travetti di almeno 8 cm di spessore con connettori in acciaio, mediante
A95239a pulizia superficiale dell'estradosso di ... ata su due lati di cui una
ancorata su apposita incisione trasvesale alla direzione del travetto
mediante smerigliatrice
Solaio Galleria Napoleonica 7,40 3,750 27,75
SOMMANO mq 27,75 47,96 1'330,89
125/ 46 Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia di marmo mescolate
DB4502008 |con cemento tipo 32.5 bianco o colorato spianato in strato di spessore
B45008 uniforme di 2 cm su un sottofondo di malta ... esa la riquadratura dei
campi da 100 x 100 cm con listelli metallici non ossidabili esclusa
l'arrotatura e la lucidatura
Solaio Galleria Napoleonica 7,40 3,750 27,75
SOMMANO mq 27,75 195,08 5'413,47
126 / 47 Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso
DB4504027a |ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per
B45027a pavimenti in pietra
Solaio Galleria Napoleonica 7,40 3,750 27,75
SOMMANO mq 27,75 17,66 490,07
127/58 Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie interne,
20.A90.B10. |pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa la
010 fornitura dello stesso.
7,40 3,750 27,75
SOMMANO m? 27,75 3,07 85,19
128 /59 Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a
20.A90.B20. |base di polimero acrilico in emulsione acquosa (prime due mani)
010 7,40 3,750 27,75
SOMMANO m? 27,75 6,97 193,42
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'205°893,97
TOTALE euro 172205°893,97
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 PROGETTO ARCHITETTONICO 17205°893,97| 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro|  17205°893,97| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 SICUREZZA 102°619,15
002 COPERTURA ORATORIO 1827968,01
003 RESTAURO VOLTA CANNICCIO 69°474,72
004 ORATORIO 644°683,97
005 GALLERIA NAPOLEONICA 206°148,12
Totale CATEGORIE euro 1'205°893,97

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Cantiere 37228,30| 0,268
002 Ponteggi 99390,85| 8,242
003 Demolizioni 55°078,41| 4,567
004 Struttura tetto 35995,03| 2,985
005 Pulizie e bonifiche ambientali 13°065,65 1,083
006 Manto ardesia 74'508,49| 6,179
007 Lattonerie 4'640,27, 0,385
008 Isolante 10°401,83| 0,863
009 Integrazione strutturale 69'474,72) 5,761
010 Pavimentazioni 207709,84 1,717
011 Serramenti 39333,14| 3,262
012 Intonaci 137100,95 1,086
013 Restauro dipinti murali 686'829,08| 56,956
014 Restauro stucchi 40'853,89| 3,388
015 Consolidamento solaio 9°087,51 0,754
016 Restauro soppalco 13'915,00{ 1,154
017 Restauro cancellata 1101,01 0,091
018 Restauro cassa organo 0,00/ 0,000
019 Boiserie tecnica 157180,00 1,259
Totale SUB CATEGORIE euro 172205°893,97| 100,000
Data, 30/05/2022
11 Tecnico
Arch. Luca Di Donna
A RIPORTARE
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