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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE COPERTURE E RESTAURO
ORATORIO E GALLERIA NAPOLEONICA - CONVITTO COLOMBO

NP 01 Consolidamento volte camorcanna I7no<z/ Man.
o

Importo Importo

Progr. Codice Descrizione u.m. Quantita -
unitario totale

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMORCANNA (ARELLATO) CON DIPINTI -
OPERAZIONI DI PULITURA Creazione di opere prowisionali mediante passerelle @ ponteggi sia
nellinterno della stanza e/o nellestradosso del sofftto stesso, ivi compresi tutti gli accorgimenti
necessari per non danneggiare il sotiostante soffitto dipinto. Accurata fimozione manuale e con
aspirapolvere di tutt i detrii presenti sul cannucciato e negli interstii (tra le canne ecc.); pulitura della
struttura lignea di supporto del cannucciato: rimozione di strati di polveri coerenti con spazzola e
aspirapolvere; pulitura della superficie lignea con successive spugnature di soluzione acquosa satura
di bicarbonato d'ammonio; preciso controllo di tutti gli elementi che compongono forditura lignea di
supporto delfintonaco cannucciato onde verificame e ripristinarne le funzionalita, compresa quella
statica; rinforzo delle centine esistenti portanti con tavole dello stesso spessore unite con vit a legno;
eventuale fornitura e posa in opera di rinfianchi con morali di misure adeguate, fissati alle centine &
incastrati nella muratura, comprese le opere murarie e I'applicazione di cartolineum misurato in
proiezione orizzontale; controllo puntuale delle porzion di vincolo tra orditura lignea a diretto contatto
con lintonaco cannucciato, per individuare le zone di distacco efo di degrado dei vincoli; impregnazione
di piccole zone localizzate (comprendenti struttura lignea di supporto e circostante incannucciato a
D.10.02.01.01 contatto) con primer a base di resina epossidica emulsionata in alcool  acqua, in modo da oftenere
Lis una superficie completamente priva di polveri o sostanze che potrebbero creare problemi di adesione ai
1 materiali usati nelle ulteriori operazioni di Sulle zone ,
CCIAA_Ferrara_2 gppicazione di uno strato di resina epossidica bicomponente appositamente modificata armata con
019 specifiche reti in fibra di vetro. Contemporaneo controllo delle zone di distacco delfintonaco dipinto
sottostante, con eventuali iniezioni di preparato a base di polimero acrilico in emulsione mescolato a
rbonato di calcio elo di piccoli tiranti metallci dal basso, al fine di ricollegare
lo strato di intonaco alle canne. OPERAZIONI DI TRATTAMENTO BIOCIDA DEL LEGNO:
Impregnazione di tutta la struttura lignea a pennello /o con iniezioni di biocida per eliminare e prevenire
attacchi di insetti xilofagi o di microrganismi biodeteriogen. Per una corretta azione del prodotto verra
attuata una temporanea sigillatura di tutta la superficie con fogli di polietiiene (che sara rimossa dopo
15 gg.). CONSOLIDAMENTO DEL LEGNO: consolidamento di tutt gli elementi lignei mediante
impregnazione a pennello di polimero acrilico a bassa concentrazione (5% ca.) in solventi alifaici, per
conferire alle fibre del legno, pii 0 meno deteriorato, proprieta meccaniche pit idonee alla funzione
svolta: applicazione dello stesso fino a 3 mani e protezione temporanea con materiale polietilenico per
rallentare la evaporazione del solvente e favorire la penetrazione del prodotto, compreso allresi
linserimento di eventuali barre di ottone con anelli in acciaio messe tra la camorcanna e la struttura del
solaio o dela copertura per creare punt di aggancio: - situazioni piii complesse

mq 1,00 255,00 255,00

N.B. Il prezzo si ritiene sia congruo con l'attuale situazione ANALISI 255,00
di mercato a seguito valutazioni relative alla consistente
incidenza della manodopera e che le voci contenute non  Spese generali (15%) Comprese
siano riportate negli elenchi materiali da costruzione con SOMMANO 255,00
variazione percentuale del prezzo superiore all' 8% Utili d'impresa (10%) Compresi
SOMMANO 255,00

Arrotondamento -
EURO/a corpo 255,00

NP 02 Rimozione copertura in amianto Inc. Man.
P 63,24%

Progr. Codice Descrizione u.m. Quantita ImPor?o Importo
unitario totale

Rimozione del manto di copertura in lastre in fibrocemento e bonifica
del materiale contenente amianto cosi come previsto dalla L. 257/92;
dal D.P.R. 8/8/94 e dal D.M. 6/9/94, previa approvazione da parte
della A.S.L. competente, del PIANO DI LAVORO ai sensi dell’Art. n.
256 del D.Lgs. 81/2008 del Testo Unico sulla Sicurezza o come da
delibera Regione Liguria n. 567 del 6/3/98. Fasi di lavorazione:
- Irrorazione delle lastre con I'impiego di prodotto fissante di tipo “D”,
secondo quanto previsto dal D.M.del 20/08/1999 e successive
integrazioni, al fine di fissare temporaneamente eventuali fibre di
amianto in fase di rilascio, opportunamente diluito, nebulizzato con
pompa a bassa pressione e/o con spruzzino manuale.

1 Offerta di - Rimozione del materiale utilizzando utensili manuali e senza

mercato provocarne la rottura.

- Imballaggio del rifiuto a norma D.M. 6/9/94 - DPR 8/8/94.
- Doppio imballaggio del rifiuto prodotto dallattivita di bonifica, a
norma D.M. 6/9/94; DPR 8/8/94.
- Calo a terra del rifiuto mediante I'utilizzo di montacarico o mezzo di
sollevamento (da voi fornito)
- Carico su mezzo autorizzato del rifiuto confezionato.
- Trasporto del rifiuto, classificato come 'rifiuto pericoloso tossico-
nocivo' C.E.R. 170605* (Decisione
CEE/CEEA/CECA n. 118 del 16/01/2001), con apposito automezzo
regolarmente autorizzato iscritto all’Albo Imprese Esercenti Servizi di
Smaltimento ai sensi del D.L. 324/91. mg 1,00 30,00 30,00

ANALISI 30,00

Spese generali (15%) 4,50
SOMMANO 34,50

Utili d'impresa (10%) 3,45
SOMMANO 37,95

Arrotondamento -
EURO/a corpo 37,95

NP 03 - . Inc. Man.
Oneri discarica 0%

Importo Importo

Progr. Codice Descrizione u.m. Quantita -
unitario totale

ANALISI PREZZI OPERE ARCHITETTONICHE



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE COPERTURE E RESTAURO

ORATORIO E GALLERIA NAPOLEONICA - CONVITTO COLOMBO

Mercuriale dei Smaltimento rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione
rifiuti da
1 costruzione
Regione
Liauria t 1,00 23,00 23,00
ANALISI 23,00
Spese generali (15%) 3,45
SOMMANO 26,45
Utili d'impresa (10%) 2,65
SOMMANO 29,10
Arrotondamento -
EURO/a corpo 29,10
NP 04 . . . . Inc. Man.
Restauro conservativo vetrate artistiche dell'Oratorio o
63,24%
Progr. Codice Descrizione um. Quantita Im;_)orfo Importo
unitario totale
INTERVENTO PREVISTO:
- Smontaggio dai telai lignei delle ante in ferro con i pannelli in vetrata
artistica. imballaggio dei pannelli asportati e trasporto con mezzi della
ditta al laboratorio di restauro, smontaggio dei pannelli in vetrata
artistica dalle ante in ferro, pulizia di tutte le tessere vitree trattate sul
lato esterno con acqua distillata e impacchi, ripetuti piu volte, con
soluzioni acquose contenenti Edta e bicarbonato d’ammonio, per
Offerta di sciogliere i depositi, mentre sul lato interno saranno impiegate
erad soluzioni acquose con tiosolfati e pirofosfati con particolare attenzione
mercato - alle zone dove & evidente il distacco della grisaglia, documentazione
1 Studio d'Arte e fotografica in corso d’opera
Architettura - Tutte le parti dellimpiombatura saranno sottoposte a scrupolosa
Albertella indagine per individuarne eventuali zone di cedimento e, se
necessario, si procedera al consolidamento e alla sostituzione dei
trafilati irrecuperabili. La stessa attenzione sara riservata alle
saldature in stagno
- Tutte le fratture semplici e multiple nelle tessere vitree verranno
trattate con collante trasparente bi-componente, collanti a
polimerizzazione tramite raggi UV o piccoli trafilati di piombo da
restauro, le tessere vitree mancanti verranno realizzate con tessere
vitree di tonalita il biu simile all'oriainale e dibinte a arisaalia e cotte a mq 1,00 4.000,00 4 000,00
ANALISI 4 000,00
Spese generali (15%) 600,00
SOMMANO 4 600,00
Utili d'impresa (10%) 460,00
SOMMANO 5 060,00
Arrotondamento -
EURO/a corpo 5 060,00
NP 05 L . . . Inc. Man.
Restauro del solaio ligneo della cantoria dell'Oratorio o
63,24%
Progr. Codice Descrizione um. Quantita Im;_)orfo Importo
unitario totale
« Rilievo e catalogazione di tutte le parti che compongono l'opera
« Smontaggio del tavolato al fine di verificare la stabilita della struttura
« Spolveratura ed aspirazione meccanica per eliminare polveri di
deposito e rosura
« Pulitura delle superfici con specifici prodotti previa campionatura
« Trattamento antitarlo ed antimuffe preventivo con prodotti specifici a
base di “Permetrina”
" veicolata in petrolio
Offerta di « Ripristino e restauro delle parti danneggiate o mancanti utilizzando
mercato - essenze lignee idonee
1 Pietro G. « Consolidamento delle porzioni danneggiate o infragilite dallazione
Olcese biotica con infiltrazioni di resina acrilica ed eventuale risarcimento
Restauri delle fenditure piu piccole con resina bicomponente “Araldite 427"
« Risarcimento delle fessurazioni sulla pavimentazione con scavene
della medesima
essenza lignea
« Rimontaggio della pavimentazione
« Adeguamento delle finiture
« Collaudo
cad 5 000,00 1,00 5 000,00
ANALISI 5000,00
Spese generali (15%) 750,00
SOMMANO 5 750,00
Utili d'impresa (10%) __ 575,00 |
SOMMANO 6 325,00
Arrotondamento -
EURO/a corpo 6 325,00

ANALISI PREZZI OPERE ARCHITETTONICHE




CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE COPERTURE E RESTAURO
ORATORIO E GALLERIA NAPOLEONICA - CONVITTO COLOMBO

NP 06 Restauro della balaustrata della cantoria dell'Oratorio Inc. IV:an.
63,24%
" . o Importo Importo
Progr. Codice Descrizione u.m. Quantita -
unitario totale
« Spolveratura ed aspirazione meccanica per eliminare polveri di
deposito
« Pulitura delle superfici con specifici prodotti previa campionatura
« Trattamento antitarlo ed antimuffa preventivo con prodotti specifici a
. base di “Permetrina” veicolata in petrolio
Offerta di « Ripristino e restauro delle parti danneggiate o mancanti utilizzando
mercato - essenze lignee idonee
1 Pietro G. « Consolidamento delle porzioni danneggiate o infragilite dallazione
Olcese biotica con infiltrazioni di resina acrilica
: « Eventuale risarcimento delle fenditure piu piccole con resina
Restauri bicomponente “Araldite 427"
« Ripresa a colore delle porzioni restaurate
« Adeguamento delle finiture
« Verniciatura con vernice protettiva trasparente
« Collaudo cad 6 000,00 1,00 6 000,00
ANALISI 6 000,00
Spese generali (15%) 900,00
SOMMANO 6 900,00
Utili d'impresa (10%) 690,00
SOMMANO 7 590,00
Arrotondamento -
EURO/a corpo 7 590,00
NP 07 Assistenza al restauro e alla posa degli impianti :r:;;o/Man.
(J
" . o Importo Importo
Progr. Codice Descrizione u.m. Quantita -
unitario totale
1 RU.M01.A01.040 Opere edili Operaio Comune
h 300,00 31,07 9 321,00
RU.M01.A01.030 Opere edili Operaio Qualificato h 300,00 34,55 10 365,00
Opere edili Operaio Specializzato h 87,00 37,19 3 235,53
ANALISI 22 921,53
Spese generali (15%) -
SOMMANO 22 921,53
Utili d'impresa (10%) -
SOMMANO 22 921,53
Arrotondamento 2,97
EURO/a corpo 22 924,50
NP 08 Realizzazione boiserie per alloggiamento impianti Inc. Man.
meccanici e cavidotti impianto elettrico 80%
" . o Importo Importo
Progr. Codice Descrizione u.m. Quantita -
unitario totale
Offerta di Realizzazione di boiserie costituita da pannelli in legno, come da
mercato - progetto, compresa tinteggiatura finale con tinta di colore analogo a
1 Pietro G quella utilizzata per la cantoria
Olcese
Restauri cad 12 000,00 1,00 12 000,00
ANALISI 12 000,00
Spese generali (15%) 1.800,00
SOMMANO 13 800,00
Utili d'impresa (10%) 1.380,00
SOMMANO 15 180,00
Arrotondamento -
EURO/a corpo 15 180,00
NP 09 . .. . Inc. Man.
Maggior onere posa pannelli isolanti spessore 12 cm 100%
0
" . o Importo Importo
Progr. Codice Descrizione u.m. Quantita -
unitario totale
RU.M01.A01.030 Opere edili Operaio Qualificato h 30,50 34,55 1053,78
ANALISI 1 053,78
Spese generali (15%) -
SOMMANO 1 053,78

ANALISI PREZZI OPERE ARCHITETTONICHE



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE COPERTURE E RESTAURO
ORATORIO E GALLERIA NAPOLEONICA - CONVITTO COLOMBO

Utili d'impresa (10%) -
SOMMANO 1 053,78
Arrotondamento 3,05
EURO/a corpo 1 056,83

ANALISI PREZZI OPERE ARCHITETTONICHE



RRLIEPS Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat. 10 A-B n° Ge 12746

Albo Autotrasportatori di cose per conto di Terzi-n. GET3409889M
Albo Nazionale Gestori Ambientali n. GE01002/O del 05/10/2021
Agenzia Immobiliare n°® 3539 — REA - 456883

BONIFICA AMIANTO | TF

Genova, 03/03/2022
ns. rif. 122/2022/AG

Egr. Dott. Architetto
Luca Di Donna

Via lsonzo 17/12 sc. ds
16147 Genova

OGGETTO: Bonifica Amianto a matrice “compatta”:
Rimozione e smaltimento:

- Mg. 270 ca. di copertura in lastre piane “tipo quarantini”;
c/o immobile sito in: Via Dino Bellucci 4 — 16124 Genova

A seguito Vs. gradita richiesta, e successivo sopralluogo, inviamo nostra migliore offerta per I'esecuzione
dell’'opera in oggetto, e qui di seguito meglio specificata:

Iscrizione all’ “ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI”
Cat. 10Acl.D-Cat. 10Bcl. D
OBBLIGATORIA PER ESERCITARE LATTIVITA

L'intervento consistera nella bonifica del materiale contenente amianto cosi come previsto dalla L.
257/92; dal D.P.R. 8/8/94 e dal D.M. 6/9/94, previa approvazione da parte della A.S.L. competente, del
PIANO DI LAVORO ai sensi dell’Art. n. 256 del D.Lgs. 81/2008 del Testo Unico sulla Sicurezza o come da
delibera Regione Liguria n. 567 del 6/3/98.

¢ Piano di Lavoro art. 256 D.L. 81/2008;

¢ P.0.S. (Piano Operativo di Sicurezza) D.Lgs. 81/08 — secondo i contenuti minimi previsti dall’Allegato
XV del D.Lgs. 81/08;

Procedure per il rilascio delle certificazioni attestanti I'idoneita medico sanitaria degli operatori necessari,
compresa visita specialistica c/o Ilstituto di Medicina del Lavoro, esami radiologici compresi.
(Sorveglianza sanitaria, art. 41 D.Lgs. 81/08)

Assegnazione al personale degliindumenti di protezione (DPI), quali:

- scarpe di sicurezza e guanti del tipo usa e getta;

- maschera antipolvere e semifacciale con filtro atto a trattenere polveri e fibre in amianto (filtro P3);
- tuta antipolvere completa in tyvek del tipo a perdere (da sostituirsi giornalmente).

- e quant’altro necessario nel rispetto delle normative di sicurezza.

GLOBAL SERVICE

Gruppo EGEA scarl

Via Antonio Cecchi 38 R — 16129 Genova - P.IVA: 02325220990 — Cap. Soc. i.v. € 15.000,00
Tel. 010 2518746 — Fax 010 8936846 — cell. 393 9076287

e-mail: info@gruppoegea.com - www.gruppoegea.com



RRLIEPS Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat. 10 A-B n° Ge 12746

Albo Autotrasportatori di cose per conto di Terzi-n. GET3409889M
Albo Nazionale Gestori Ambientali n. GE01002/O del 05/10/2021
Agenzia Immobiliare n°® 3539 — REA - 456883

BONIFICA AMIANTO TRASPORTI PERICOLOSI | SERVIZI CONDOMINIALI J PROGETTAZIONE STUDIO IMMOBILIARE

DESCRIZIONE DELL’OPERA DI BONIFICA — MQ. 270 CA. DI LASTRE A SEZIONE PIANA “CM 40X40”

- lrrorazione delle lastre con I'impiego di prodotto fissante di tipo “D”, secondo quanto previsto dal D.M.
del 20/08/1999 e successive integrazioni, al fine di fissare temporaneamente eventuali fibre di amianto
in fase di rilascio, opportunamente diluito, nebulizzato con pompa a bassa pressione e/o con spruzzino
manuale.

- Rimozione del materiale utilizzando utensili manuali e senza provocarne la rottura.

- Imballaggio del rifiuto a norma D.M. 6/9/94 - DPR 8/8/94.

- Doppio imballaggio del rifiuto prodotto dall’attivita di bonifica, a norma D.M. 6/9/94; DPR 8/8/94.

- Calo aterra del rifiuto mediante I'utilizzo di montacarico o mezzo di sollevamento (da voi fornito)

- Carico su mezzo autorizzato del rifiuto confezionato.

- Trasporto del rifiuto, classificato come 'rifiuto pericoloso tossico-nocivo' C.E.R. 170605* (Decisione
CEE/CEEA/CECA n. 118 del 16/01/2001), con apposito automezzo regolarmente autorizzato iscritto
all’Albo Imprese Esercenti Servizi di Smaltimento ai sensi del D.L. 324/91.

- Smaltimento del materiale c/o apposita discarica autorizzata ai sensi D.Lgs. 5/02/97 n.22.

Importo dell’opera (lastre) €/mq. € 30,00+IVA

Inizio lavori: Trascorsi 30 gg dalla consegna del Piano di Lavoro alla ASL.
Pagamento: Da concordare.
Validita offerta: 120 gg. dalla data indicata nell’offerta.

Sono a Vs. disposizione tutte le documentazioni necessarie, assicurazioni, dichiarazioni di responsabilita,
valutazione dei rischi, DUVRI, nonche DURC aggiornato d’impresa.

GLOBAL SERVICE

Gruppo EGEA scarl

Via Antonio Cecchi 38 R — 16129 Genova - P.IVA: 02325220990 — Cap. Soc. i.v. € 15.000,00
Tel. 010 2518746 — Fax 010 8936846 — cell. 393 9076287

e-mail: info@gruppoegea.com - www.gruppoegea.com



RRLIEPS Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat. 10 A-B n° Ge 12746

Albo Autotrasportatori di cose per conto di Terzi-n. GET3409889M
Albo Nazionale Gestori Ambientali n. GE01002/O del 05/10/2021
Agenzia Immobiliare n°® 3539 — REA - 456883

BONIFICA AMIANTO | TRASPORTI P!

Prodotti testati presso i laboratori CSI - RICERCA APPLICATA
(CERTIFICATI: RPR-ME-03/00495; RPR 012/11/AT/95; RPR CF 01/033F95)
ESPRESSAMENTE CONSIGLIATI NELL’ALLEGATO AL D.M. DEL 06/09/1994

A BONIFICA AVVENUTA VERRA’ RILASCIATA COPIA DEL RELATIVO CERTIFICATO DI SMALTIMENTO
COSI’ COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE.

ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Fornitura di tutte le attrezzature occorrenti per lo svolgimento dei lavori.

2. Prestazione della manodopera necessaria all’esecuzione delle opere di cui sopra, operatori idonei alla
bonifica amianto da come art. 10 comma 2 lettera H della L. 257/92.

3. Presain carico del rifiuto, tenuta e compilazione di apposito registro di “carico-scarico rifiuti”, vidimato
dall’Ufficio del Registro, ai sensi del D.Lgs. 5/02/97 n. 22.

4. Coperture assicurative di Legge e private al fine di manlevare il Committente da eventuali
responsabilita civili e/o penali, qualora si verificassero danni e/o incidenti nel corso dei lavori.

5. Fornitura dei materiali occorrenti.

6. Oneri relativi al trasporto dei materiali, al loro ricevimento in cantiere, allo scarico e trasporto degli
stessi nei luoghi di deposito adibiti allo scopo e/ a pié d’opera.

7. Sgombero e pulizia del cantiere a ultimazione lavori.

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

1. Fornitura di acqua ed energia elettrica.

2. Autorizzazione ad accedere alle zone dei lavori e la messa a disposizione di un’area antistante il
fabbricato per eventuali esigenze di cantiere, nonché I'accesso alla proprieta per tutta la durata dei
lavori, con le limitazioni eventuali od esclusioni che saranno preventivamente indicate dal
Committente.

. Eventuali ulteriori richieste Asl.

4. Opere provvisionali (Ponteggio completo di montacarichi e mezzo di sollevamento necessario per il

calo a terra del materiale bonificato).

5. IVA di Legge.

w

Restiamo a Vs. disposizione per quant’altro dovesse necessitarVi e, con 'occasione, porgiamo i nostri

piu’ cordiali saluti.
UPPO EGEA S, /arl -
Via Cdcdhl, 38 R.} 1672 NOVA
Tel. 0]0.2518746 s 936846
P 25220990

GLOBAL SERVICE

Gruppo EGEA scarl

Via Antonio Cecchi 38 R — 16129 Genova - P.IVA: 02325220990 — Cap. Soc. i.v. € 15.000,00
Tel. 010 2518746 — Fax 010 8936846 — cell. 393 9076287

e-mail: info@gruppoegea.com - www.gruppoegea.com



vetrate artistiche istoriate a piombo

STUDIO D’ARTE E ARCHITETTURA ALBERTELLA w0 affroschi e decorazioni
dott. Luca Albertella  arch. Davide Albertella & C. adeguamento spazi liturgici

progettazione e realizzazione arredi sacri
messa a norma locali parrocchiali

www.vetratealbertella.it

Oratorio Convitto Colombo

RESTAURO CONSERVATIVO
VETRATE ARTISTICHE

RELAZIONE TECNICA

PROT. 19/22

Genova, 22 aprile 2022

A seguito del sopralluogo effettuato, possiamo redigere la relazione tecnica con preventivo
relativa al restauro conservativo delle vetrate artistiche figurative dipinte poste all’interno
dell’Oratorio del Convitto Colombo in Genova.

Durante il sopralluogo, visionate da vicino le figure degli angeli, abbiamo potuto verificare
che le vetrate sono state eseguite dal nostro studio probabilmente negli anni ‘50 a firma
Raffaele Albertella.

Le tre vetrate artistiche sono composte da 4 ante ciascuna su telai in ferro.
Ogni vetrata misura 330 x 140 cm circa cadauna.

Seguono le principali problematiche riscontrate:

» distacco di alcuni piombi

» fratture di alcune tessere vitree

* mancanza di un pannello (caduto e in pessime condizioni)

* spanciamenti vari

» sfibratura dei profilati di piombo e rottura di alcune saldature

» vetri dipinti con evidenti segni di distacco della grisaglia (finitura cromatica)

- Studio d’Arte e Architettura Albertella -
Sede legale: Via Orsini 14/1a- Uffici e show-room: Via Orsini 31r - 16146 Genova - tel/fax 0103623472 - studio@vetratealbertella.it - P. IVA/C.F. 03693520102



I1 nostro intervento prevede le seguenti fasi:

e documentazione stato di fatto

e smontaggio dai telai lignei delle ante in ferro con 1 pannelli in vetrata artistica

e imballaggio dei pannelli asportati

e trasporto con mezzi della ditta al laboratorio di restauro

e smontaggio dei pannelli in vetrata artistica dalle ante in ferro

e pulizia di tutte le tessere vitree trattate sul lato esterno con acqua distillata e
impacchi, ripetuti piu volte, con soluzioni acquose contenenti Edta e bicarbonato
d’ammonio, per sciogliere i depositi, mentre sul lato interno saranno impiegate
soluzioni acquose con tiosolfati e pirofosfati con particolare attenzione alle zone
dove ¢ evidente il distacco della grisaglia

e documentazione fotografica in corso d’opera

e tutte le parti dell’impiombatura saranno sottoposte a scrupolosa indagine per
individuarne eventuali zone di cedimento e, se necessario, si procedera al
consolidamento e alla sostituzione dei trafilati irrecuperabili. La stessa attenzione
sara riservata alle saldature in stagno

e tutte le fratture semplici e multiple nelle tessere vitree verranno trattate con collante
trasparente bi-componente, collanti a polimerizzazione tramite raggi UV o piccoli
trafilati di piombo da restauro

e e tessere vitree mancanti verranno realizzate con tessere vitree di tonalita il piu
simile all’originale e dipinte a grisaglia e cotte a gran fuoco (620 °C) con inserita

data del restauro (in modo tale da essere facilmente individuabili)

e le tessere vitree perimetrali che presentano distacchi e mancanza di colore verranno
trattate con grisaglia simile all’originale e cotte a gran fuoco

e manutenzione ordinaria ai telai in ferro con spazzolamento manuale e trattamento
protettivo con Ferox (Arexons)

e rimontaggio dei pannelli in vetrata artistica all’interno delle ante in ferro
e imballaggio delle ante

e trasporto dei pannelli imballati con mezzi della ditta al cantiere

e ricollocazione delle ante mediante fissaggio a vite sui nuovi serramenti

e documentazione fotografica conclusiva

- Studio d’Arte e Architettura Albertella -
Sede legale: Via Orsini 14/1a- Uffici e show-room: Via Orsini 31r - 16146 Genova - tel/fax 0103623472 - studio@vetratealbertella.it - P. IVA/C.F. 03693520102



Costi di intervento (iva escl.)

¢ Restauro vetrata 3.800,00 cad
* Smontaggio/posa ante 150,00 cad
* trasporto 50,00 cad

Totale : 4.000,00 € cadauna (iva escl.)

Rimangono esclusi dal presente preventivo 1’iva di legge, 1 ponteggi necessari
all’asportazione e al ricollocamento delle ante in vetrata artistica.

- Studio d’Arte e Architettura Albertella -
Sede legale: Via Orsini 14/1a- Uffici e show-room: Via Orsini 31r - 16146 Genova - tel/fax 0103623472 - studio@vetratealbertella.it - P. IVA/C.F. 03693520102



PIETR O G. - OLCESE - RESTAURI - GENOVA

Genova, 24.04.2022

PREVENTIVO DI RESTAURO

OGGETTO: Restauro della pavimentazione della cantoria della Cappella del Convitto

Colombo in Genova.

INTERVENTO PREVISTO:

¢ Rilievo e catalogazione di tutte le parti che compongono l'opera

e Smontaggio del tavolato al fine di verificare la stabilita della struttura

e Spolveratura ed aspirazione meccanica per eliminare polveri di deposito e rosura

o Pulitura delle superfici con specifici prodotti previa campionatura

¢ Trattamento antitarlo ed antimuffe preventivo con prodotti specifici a base di “Permetrina”
veicolata in petrolio

¢ Ripristino e restauro delle parti danneggiate o mancanti utilizzando essenze lignee idonee

¢ Consolidamento delle porzioni danneggiate o infragilite dall’azione biotica con infiltrazioni di

resina acrilica

Via S. Bartolomeo degli Armeni, 1 rosso — 16122 Genova
tel. 347-7745979 - e-mail. pietroolcese@gmail.com
P.LV.A. 02736940996




PIETR O G . - O L CESE - R ESTAURI - G E N OV A

e Eventuale risarcimento delle fenditure piu piccole con resina bicomponente “Araldite 427"

¢ Risarcimento delle fessurazioni sulla pavimentazione con scavene della medesima
essenza lignea

e Rimontaggio della pavimentazione

e Adeguamento delle finiture

e Collaudo

SPESA PREVISTA: € 5.000,00 + LLV.A.

OGGETTO: Restauro della balaustrata della cantoria della Cappella del Convitto

Colombo in Genova.

INTERVENTO PREVISTO:

e Spolveratura ed aspirazione meccanica per eliminare polveri di deposito

e Pulitura delle superfici con specifici prodotti previa campionatura

e Trattamento antitarlo ed antimuffa preventivo con prodotti specifici a base di “Permetrina”
veicolata in petrolio

¢ Ripristino e restauro delle parti danneggiate o mancanti utilizzando essenze lignee idonee

e Consolidamento delle porzioni danneggiate o infragilite dall’azione biotica con infiltrazioni di
resina acrilica

e Eventuale risarcimento delle fenditure piu piccole con resina bicomponente “Araldite 427"

e Ripresa a colore delle porzioni restaurate

e Adeguamento delle finiture

e Verniciatura con vernice protettiva trasparente

e Collaudo

SPESA PREVISTA: € 6.000,00 + LLV.A.

Via S. Bartolomeo degli Armeni, 1 rosso — 16122 Genova
tel. 347-7745979 - e-mail. pietroolcese@gmail.com
P.I.V.A. 02736940996




PIETR O G . - O L CESE - R ESTAURI - G E N OV A

OGGETTO: Restauro della cassa dell’organo (strumento escluso) della cantoria della

Cappella del Convitto Colombo in Genova.

INTERVENTO PREVISTO:

e Spolveratura ed aspirazione meccanica per eliminare polveri di deposito

e Pulitura delle superfici con specifici prodotti previa campionatura

e Trattamento antitarlo ed antimuffa preventivo con prodotti specifici a base di “Permetrina”
veicolata in petrolio

¢ Ripristino e restauro delle parti danneggiate o0 mancanti utilizzando essenze lignee idonee

e Consolidamento delle porzioni danneggiate o infragilite dall’azione biotica con infiltrazioni di
resina acrilica

e Eventuale risarcimento delle fenditure piu piccole con resina bicomponente “Araldite 427"

e Revisione e restauro dei maccanismi degli sportelli

e Ripresa a colore delle porzioni restaurate

e Adeguamento delle finiture

e Verniciatura con vernice protettiva trasparente

e Collaudo

SPESA PREVISTA: € 16.000,00 + L.V.A.

SPECIFICHE DEL PREVENTIVO: Dal preventivo sono esclusi i costi delle forniture di energia
elettrica ed idrica necessarie alle lavorazioni. Sono altresi esclusi i costi dei ponteggi.
Qualora foste interessati alla mia offerta sara mia cura redigere un progetto dettagliato da

presentare agli organi di controllo competenti.

Rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento colgo 'occasione per porgerVi

i miei piu cordiali saluti.

Pietro Olcese

Via S. Bartolomeo degli Armeni, 1 rosso — 16122 Genova
tel. 347-7745979 - e-mail. pietroolcese@gmail.com
P.I.V.A. 02736940996




PIETR O G. - OLCESE - RESTAURI - GENOVA

Genova, 24.04.2022

PREVENTIVO

OGGETTO: Realizzazione boiserie in legno della Cappella del Convitto Colombo in

Genova.

INTERVENTO PREVISTO:

¢ Realizzazione di boiserie al fine di contenere gli impianti tecnologici lungo la parete
longitudinale dell’Oratorio secondo il progetto architettonico redatto dall’Arch. Di Donna e le
relative specifiche tecniche di finitura — Tavola progettuale PD-AR-T-07 Progetto boiserie

per impianto di condizionamento oratorio — piante e sezioni

SPESA PREVISTA: € 12.000,00 + I.V.A.

Rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento colgo I'occasione per porgerVi

i miei piu cordiali saluti.

Pietro Olcese

Via S. Bartolomeo degli Armeni, 1 rosso — 16122 Genova

tel. 347-7745979 - e-mail. pietroolcese@gmail.com

P.ILV.A. 02736940996
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