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BELLUCCI, 4 (GE)

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLE COPERTURE E RESTAURO ORATORIO E GALLERIA NAPOLEONICA -
LICEO SCIENTIFICO ANNESSO CONVITTO COLOMBO - COLOMBO CRISTOFORO - SEDE - VIA

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) 1308 379,72
b) Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 102 619,15
c) Importo oneri per progettazione esecutiva 58 222,62
TOTALE LAVORI (IVA esclusa) 1469 221,49
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1 Lavori esclusi dall’appalto
1bis | Servizi esclusi dall'appalto (traslochi) 6 000,00
1ter | Forniture
Fornitura UPS trifase
2 Rilievi, accertamenti e indagini
3 Allacciamenti a pubblici servizi: fibra con la rete CM Genova
4 Imprevisti 38 392,25
4bis | Accantonamento per fondo accordi bonari
5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili
6 Accantonamento di cui all’'art. 106 c.1 let. a) D.Lgs. 50/2016
Spese tecniche relative a: progettazione, attivita preliminari e di supporto,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di
servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei
7 dipendenti, cosi suddivise:
Spese progettazione preliminare e definitiva 66 810,37
Spese tecniche relative all'esecuzione delle opere
Spese per incentivi (art. 113 ¢.2 D.Lgs. 50/2016) 29 372,25
8 Spese per attivita di consulenza o di supporto (Direttore Operativo 10 583,98
Restauratore)
9 Spese per commissione giudicatrici
10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche 28 778,40
tecniche
11
Spese per verifiche tecniche 16 072,37
1.V.A. 10% ed eventuali altre imposte sui lavori 144 939,11
12 Imposta 4% per oneri previdenzialisu incarichi professionali 7 218,71
.V.A. 22%,ed eventuali altre imposte su altre voci 42 611,02
13 Altre somme (ARROTONDAMENTI) 0,05
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 390 778,51
IMPORTO TOTALE PROGETTO 1860 000,00
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