
31/05/2022

ANALISI PREZZI

31/05/2022

PD-AR-R - 05



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE COPERTURE E RESTAURO 
ORATORIO E GALLERIA NAPOLEONICA -  CONVITTO COLOMBO  

NP 01
Consolidamento volte camorcanna

Inc. Man. 
70%

Progr. Codice Descrizione u.m. Quantità
Importo 
unitario

Importo 
totale

1

D.10.02.01.01
Lis 
CCIAA_Ferrara_2
019

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMORCANNA (ARELLATO) CON DIPINTI -
OPERAZIONI DI PULITURA Creazione di opere provvisionali mediante passerelle e ponteggi sia
nell'interno della stanza e/o nell'estradosso del soffitto stesso, ivi compresi tutti gli accorgimenti
necessari per non danneggiare il sottostante soffitto dipinto. Accurata rimozione manuale e con
aspirapolvere di tutti i detriti presenti sul cannucciato e negli interstizi (tra le canne ecc.); pulitura della
struttura lignea di supporto del cannucciato: rimozione di strati di polveri coerenti con spazzola e
aspirapolvere; pulitura della superficie lignea con successive spugnature di soluzione acquosa satura
di bicarbonato d'ammonio; preciso controllo di tutti gli elementi che compongono l'orditura lignea di
supporto dell'intonaco cannucciato onde verificarne e ripristinarne le funzionalità, compresa quella
statica; rinforzo delle centine esistenti portanti con tavole dello stesso spessore unite con viti a legno;
eventuale fornitura e posa in opera di rinfianchi con morali di misure adeguate, fissati alle centine e
incastrati nella muratura, comprese le opere murarie e l'applicazione di cartolineum misurato in
proiezione orizzontale; controllo puntuale delle porzioni di vincolo tra orditura lignea a diretto contatto
con l'intonaco cannucciato, per individuare le zone di distacco e/o di degrado dei vincoli; impregnazione
di piccole zone localizzate (comprendenti struttura lignea di supporto e circostante incannucciato a
contatto) con primer a base di resina epossidica emulsionata in alcool e acqua, in modo da ottenere
una superficie completamente priva di polveri o sostanze che potrebbero creare problemi di adesione ai
materiali usati nelle ulteriori operazioni di consolidamento. Sulle zone precedentemente predisposte,
applicazione di uno strato di resina epossidica bicomponente appositamente modificata armata con
specifiche reti in fibra di vetro. Contemporaneo controllo delle zone di distacco dell'intonaco dipinto
sottostante, con eventuali iniezioni di preparato a base di polimero acrilico in emulsione mescolato a
carbonato di calcio micronizzato e/o inserimento di piccoli tiranti metallici dal basso, al fine di ricollegare
lo strato di intonaco alle canne. OPERAZIONI DI TRATTAMENTO BIOCIDA DEL LEGNO:
Impregnazione di tutta la struttura lignea a pennello e/o con iniezioni di biocida per eliminare e prevenire
attacchi di insetti xilofagi o di microrganismi biodeteriogeni. Per una corretta azione del prodotto verrà
attuata una temporanea sigillatura di tutta la superficie con fogli di polietilene (che sarà rimossa dopo
15 gg.). CONSOLIDAMENTO DEL LEGNO: consolidamento di tutti gli elementi lignei mediante
impregnazione a pennello di polimero acrilico a bassa concentrazione (5% ca.) in solventi alifatici, per
conferire alle fibre del legno, più o meno deteriorato, proprietà meccaniche più idonee alla funzione
svolta: applicazione dello stesso fino a 3 mani e protezione temporanea con materiale polietilenico per
rallentare la evaporazione del solvente e favorire la penetrazione del prodotto, compreso altresì
l'inserimento di eventuali barre di ottone con anelli in acciaio messe tra la camorcanna e la struttura del
solaio o della copertura per creare punti di aggancio: - situazioni più complesse

mq 1,00           255,00        255,00       

ANALISI 255,00       

Spese generali (15%) Comprese
SOMMANO 255,00       

Utili d'impresa (10%) Compresi
SOMMANO 255,00       

Arrotondamento -            
EURO/a corpo 255,00       

NP 02
Rimozione copertura in amianto

Inc. Man. 
63,24%

Progr. Codice Descrizione u.m. Quantità
Importo 
unitario

Importo 
totale

1
Offerta di 
mercato

Rimozione del manto di copertura in lastre in fibrocemento e bonifica
del materiale contenente amianto così come previsto dalla L. 257/92;
dal D.P.R. 8/8/94 e dal D.M. 6/9/94, previa approvazione da parte
della A.S.L. competente, del PIANO DI LAVORO ai sensi dell’Art. n.
256 del D.Lgs. 81/2008 del Testo Unico sulla Sicurezza o come da
delibera Regione Liguria n. 567 del 6/3/98. Fasi di lavorazione: 
- Irrorazione delle lastre con l’impiego di prodotto fissante di tipo “D”,
secondo quanto previsto dal D.M.del 20/08/1999 e successive
integrazioni, al fine di fissare temporaneamente eventuali fibre di
amianto in fase di rilascio, opportunamente diluito, nebulizzato con
pompa a bassa pressione e/o con spruzzino manuale.
- Rimozione del materiale utilizzando utensili manuali e senza
provocarne la rottura.
- Imballaggio del rifiuto a norma D.M. 6/9/94 - DPR 8/8/94.
- Doppio imballaggio del rifiuto prodotto dall’attività di bonifica, a
norma D.M. 6/9/94; DPR 8/8/94.
- Calo a terra del rifiuto mediante l’utilizzo di montacarico o mezzo di
sollevamento (da voi fornito)
- Carico su mezzo autorizzato del rifiuto confezionato.
- Trasporto del rifiuto, classificato come 'rifiuto pericoloso tossico-
nocivo' C.E.R. 170605* (Decisione
CEE/CEEA/CECA n. 118 del 16/01/2001), con apposito automezzo
regolarmente autorizzato iscritto all’Albo Imprese Esercenti Servizi di
Smaltimento ai sensi del D.L. 324/91. mq 1,00           30,00          30,00         

ANALISI 30,00         

Spese generali (15%) 4,50           
SOMMANO 34,50         

Utili d'impresa (10%) 3,45           
SOMMANO 37,95         

Arrotondamento -            
EURO/a corpo 37,95         

NP 03
Oneri discarica

Inc. Man. 
0%

Progr. Codice Descrizione u.m. Quantità
Importo 
unitario

Importo 
totale

N.B. Il prezzo si ritiene sia congruo con l'attuale situazione 
di mercato a seguito valutazioni relative alla consistente 
incidenza della manodopera e che le voci contenute non 
siano riportate negli elenchi materiali da costruzione con 

variazione percentuale del prezzo superiore all' 8%

ANALISI PREZZI OPERE ARCHITETTONICHE
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1

Mercuriale dei 
rifiuti da 
costruzione 
Regione 
Liguria

Smaltimento rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione

t 1,00           23,00          23,00         

ANALISI 23,00         

Spese generali (15%) 3,45           
SOMMANO 26,45         

Utili d'impresa (10%) 2,65           
SOMMANO 29,10         

Arrotondamento -            
EURO/a corpo 29,10         

NP 04
Restauro conservativo vetrate artistiche dell'Oratorio

Inc. Man. 
63,24%

Progr. Codice Descrizione u.m. Quantità
Importo 
unitario

Importo 
totale

1

Offerta di 
mercato - 
Studio d'Arte e 
Architettura 
Albertella

INTERVENTO PREVISTO:
- Smontaggio dai telai lignei delle ante in ferro con i pannelli in vetrata
artistica. imballaggio dei pannelli asportati e trasporto con mezzi della
ditta al laboratorio di restauro, smontaggio dei pannelli in vetrata
artistica dalle ante in ferro, pulizia di tutte le tessere vitree trattate sul
lato esterno con acqua distillata e impacchi, ripetuti più volte, con
soluzioni acquose contenenti Edta e bicarbonato d’ammonio, per
sciogliere i depositi, mentre sul lato interno saranno impiegate
soluzioni acquose con tiosolfati e pirofosfati con particolare attenzione
alle zone dove è evidente il distacco della grisaglia, documentazione
fotografica in corso d’opera
- Tutte le parti dell’impiombatura saranno sottoposte a scrupolosa
indagine per individuarne eventuali zone di cedimento e, se
necessario, si procederà al consolidamento e alla sostituzione dei
trafilati irrecuperabili. La stessa attenzione sarà riservata alle
saldature in stagno
- Tutte le fratture semplici e multiple nelle tessere vitree verranno
trattate con collante trasparente bi-componente, collanti a
polimerizzazione tramite raggi UV o piccoli trafilati di piombo da
restauro, le tessere vitree mancanti verranno realizzate con tessere
vitree di tonalità il più simile all’originale e dipinte a grisaglia e cotte a mq 1,00           4 000,00     4 000,00    

ANALISI 4 000,00    

Spese generali (15%) 600,00       
SOMMANO 4 600,00    

Utili d'impresa (10%) 460,00       
SOMMANO 5 060,00    

Arrotondamento -            
EURO/a corpo 5 060,00    

NP 05
Restauro del solaio ligneo della cantoria dell'Oratorio

Inc. Man. 
63,24%

Progr. Codice Descrizione u.m. Quantità
Importo 
unitario

Importo 
totale

1

Offerta di 
mercato - 
Pietro G. 
Olcese 
Restauri

• Rilievo e catalogazione di tutte le parti che compongono l’opera
• Smontaggio del tavolato al fine di verificare la stabilità della struttura
• Spolveratura ed aspirazione meccanica per eliminare polveri di
deposito e rosura
• Pulitura delle superfici con specifici prodotti previa campionatura
• Trattamento antitarlo ed antimuffe preventivo con prodotti specifici a
base di “Permetrina”
veicolata in petrolio
• Ripristino e restauro delle parti danneggiate o mancanti utilizzando
essenze lignee idonee
• Consolidamento delle porzioni danneggiate o infragilite dall’azione
biotica con infiltrazioni di resina acrilica ed eventuale risarcimento
delle fenditure più piccole con resina bicomponente “Araldite 427”
• Risarcimento delle fessurazioni sulla pavimentazione con scavene
della medesima
essenza lignea
• Rimontaggio della pavimentazione
• Adeguamento delle finiture
• Collaudo

cad 5 000,00    1,00            5 000,00    
ANALISI 5 000,00    

Spese generali (15%) 750,00       
SOMMANO 5 750,00    

Utili d'impresa (10%) 575,00       
SOMMANO 6 325,00    

Arrotondamento -            
EURO/a corpo 6 325,00    

ANALISI PREZZI OPERE ARCHITETTONICHE
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NP 06
Restauro della balaustrata della cantoria dell'Oratorio

Inc. Man. 
63,24%

Progr. Codice Descrizione u.m. Quantità
Importo 
unitario

Importo 
totale

1

Offerta di 
mercato - 
Pietro G. 
Olcese 
Restauri

• Spolveratura ed aspirazione meccanica per eliminare polveri di
deposito
• Pulitura delle superfici con specifici prodotti previa campionatura
• Trattamento antitarlo ed antimuffa preventivo con prodotti specifici a
base di “Permetrina” veicolata in petrolio
• Ripristino e restauro delle parti danneggiate o mancanti utilizzando
essenze lignee idonee
• Consolidamento delle porzioni danneggiate o infragilite dall’azione
biotica con infiltrazioni di resina acrilica
• Eventuale risarcimento delle fenditure più piccole con resina
bicomponente “Araldite 427”
• Ripresa a colore delle porzioni restaurate
• Adeguamento delle finiture
• Verniciatura con vernice protettiva trasparente
• Collaudo cad 6 000,00    1,00            6 000,00    

ANALISI 6 000,00    

Spese generali (15%) 900,00       
SOMMANO 6 900,00    

Utili d'impresa (10%) 690,00       
SOMMANO 7 590,00    

Arrotondamento -            
EURO/a corpo 7 590,00    

NP 07
Assistenza al restauro e alla posa degli impianti

Inc. Man. 
100%

Progr. Codice Descrizione u.m. Quantità
Importo 
unitario

Importo 
totale

1 RU.M01.A01.040 Opere edili Operaio Comune 
h 300,00       31,07          9 321,00    

RU.M01.A01.030 Opere edili Operaio Qualificato h 300,00       34,55          10 365,00  
Opere edili Operaio Specializzato h 87,00         37,19          3 235,53    

ANALISI 22 921,53  

Spese generali (15%) -            
SOMMANO 22 921,53  

Utili d'impresa (10%) -            
SOMMANO 22 921,53  

Arrotondamento 2,97           
EURO/a corpo 22 924,50  

NP 08 Realizzazione boiserie per alloggiamento impianti 
meccanici e cavidotti impianto elettrico

Inc. Man. 
80%

Progr. Codice Descrizione u.m. Quantità
Importo 
unitario

Importo 
totale

1

Offerta di 
mercato - 
Pietro G. 
Olcese 
Restauri

Realizzazione di boiserie costituita da pannelli in legno, come da
progetto, compresa tinteggiatura finale con tinta di colore analogo a
quella utilizzata per la cantoria

cad 12 000,00  1,00            12 000,00  

ANALISI 12 000,00  

Spese generali (15%) 1 800,00    
SOMMANO 13 800,00  

Utili d'impresa (10%) 1 380,00    
SOMMANO 15 180,00  

Arrotondamento -            
EURO/a corpo 15 180,00  

NP 09
Maggior onere posa pannelli isolanti spessore 12 cm

Inc. Man. 
100%

Progr. Codice Descrizione u.m. Quantità
Importo 
unitario

Importo 
totale

RU.M01.A01.030 Opere edili Operaio Qualificato h 30,50         34,55          1 053,78    
ANALISI 1 053,78    

Spese generali (15%) -            
SOMMANO 1 053,78    

ANALISI PREZZI OPERE ARCHITETTONICHE
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Utili d'impresa (10%) -            
SOMMANO 1 053,78    

Arrotondamento 3,05           
EURO/a corpo 1 056,83    

ANALISI PREZZI OPERE ARCHITETTONICHE



 

 

Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat. 10 A-B n° Ge 12746 
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Genova, 03/03/2022 
ns. rif. 122/2022/AG 

 
Egr. Dott. Architetto 
Luca Di Donna 
Via Isonzo 17/12 sc. ds 
16147 Genova 

 

OGGETTO: Bonifica Amianto a matrice “compatta”: 
Rimozione e smaltimento: 
- Mq. 270 ca. di copertura in lastre piane “tipo quarantini”; 
c/o immobile sito in: Via Dino Bellucci 4 – 16124 Genova 
____________________________________________________ 

 
A seguito Vs. gradita richiesta, e successivo sopralluogo, inviamo nostra migliore offerta per l’esecuzione 

dell’opera in oggetto, e qui di seguito meglio specificata: 
 

Iscrizione all’ “ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI” 
Cat. 10A cl. D – Cat. 10B cl. D 

OBBLIGATORIA PER ESERCITARE L’ATTIVITÀ 

 

L’intervento consisterà nella bonifica del materiale contenente amianto così come previsto dalla L. 

257/92; dal D.P.R. 8/8/94 e dal D.M. 6/9/94, previa approvazione da parte della A.S.L. competente, del 

PIANO DI LAVORO ai sensi dell’Art. n. 256 del D.Lgs. 81/2008 del Testo Unico sulla Sicurezza o come da 

delibera Regione Liguria n. 567 del 6/3/98. 

 Piano di Lavoro art. 256 D.L. 81/2008; 

 P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) D.Lgs. 81/08 – secondo i contenuti minimi previsti dall’Allegato 
XV del D.Lgs. 81/08; 

 
Procedure per il rilascio delle certificazioni attestanti l’idoneità medico sanitaria degli operatori necessari, 
compresa visita specialistica c/o l’Istituto di Medicina del Lavoro, esami radiologici compresi.  
(Sorveglianza sanitaria, art. 41 D.Lgs. 81/08) 
 
Assegnazione al personale degli indumenti di protezione (DPI), quali: 
 
- scarpe di sicurezza e guanti del tipo usa e getta; 
- maschera antipolvere e semifacciale con filtro atto a trattenere polveri e fibre in amianto (filtro P3); 
- tuta antipolvere completa in tyvek del tipo a perdere (da sostituirsi giornalmente). 
- e quant’altro necessario nel rispetto delle normative di sicurezza. 
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DESCRIZIONE DELL’OPERA DI BONIFICA – MQ. 270 CA. DI LASTRE A SEZIONE PIANA “CM 40X40” 
 

- Irrorazione delle lastre con l’impiego di prodotto fissante di tipo “D”, secondo quanto previsto dal D.M. 
del 20/08/1999 e successive integrazioni, al fine di fissare temporaneamente eventuali fibre di amianto 
in fase di rilascio, opportunamente diluito, nebulizzato con pompa a bassa pressione e/o con spruzzino 
manuale. 

- Rimozione del materiale utilizzando utensili manuali e senza provocarne la rottura. 
- Imballaggio del rifiuto a norma D.M. 6/9/94 - DPR 8/8/94. 
- Doppio imballaggio del rifiuto prodotto dall’attività di bonifica, a norma D.M. 6/9/94; DPR 8/8/94. 
- Calo a terra del rifiuto mediante l’utilizzo di montacarico o mezzo di sollevamento (da voi fornito) 
- Carico su mezzo autorizzato del rifiuto confezionato. 
- Trasporto del rifiuto, classificato come 'rifiuto pericoloso tossico-nocivo' C.E.R. 170605* (Decisione 

CEE/CEEA/CECA n. 118 del 16/01/2001), con apposito automezzo regolarmente autorizzato iscritto 
all’Albo Imprese Esercenti Servizi di Smaltimento ai sensi del D.L. 324/91. 

- Smaltimento del materiale c/o apposita discarica autorizzata ai sensi D.Lgs. 5/02/97 n.22. 
 
Importo dell’opera (lastre)    €/mq.    € 30,00+IVA 

 
Inizio lavori: Trascorsi 30 gg dalla consegna del Piano di Lavoro alla ASL. 
Pagamento: Da concordare. 
Validità offerta: 120 gg. dalla data indicata nell’offerta. 

 
Sono a Vs. disposizione tutte le documentazioni necessarie, assicurazioni, dichiarazioni di responsabilità, 

valutazione dei rischi, DUVRI, nonchè DURC aggiornato d’impresa. 
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Prodotti testati presso i laboratori CSI - RICERCA APPLICATA 
(CERTIFICATI: RPR-ME-03/00495; RPR 012/LI/AT/95; RPR CF 01/033F95) 

ESPRESSAMENTE CONSIGLIATI NELL’ALLEGATO AL D.M. DEL 06/09/1994 

 
A BONIFICA AVVENUTA VERRA’ RILASCIATA COPIA DEL RELATIVO CERTIFICATO DI SMALTIMENTO 

COSI’ COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE. 
 

ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 
 

1. Fornitura di tutte le attrezzature occorrenti per lo svolgimento dei lavori. 
2. Prestazione della manodopera necessaria all’esecuzione delle opere di cui sopra, operatori idonei alla 

bonifica amianto da come art. 10 comma 2 lettera H della L. 257/92. 
3. Presa in carico del rifiuto, tenuta e compilazione di apposito registro di “carico-scarico rifiuti”, vidimato 

dall’Ufficio del Registro, ai sensi del D.Lgs.  5/02/97 n. 22. 
4. Coperture assicurative di Legge e private al fine di manlevare il Committente da eventuali 

responsabilità civili e/o penali, qualora si verificassero danni e/o incidenti nel corso dei lavori. 
5. Fornitura dei materiali occorrenti. 
6. Oneri relativi al trasporto dei materiali, al loro ricevimento in cantiere, allo scarico e trasporto degli 

stessi nei luoghi di deposito adibiti allo scopo e/ a piè d’opera. 
7. Sgombero e pulizia del cantiere a ultimazione lavori. 

 
ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 

 
1. Fornitura di acqua ed energia elettrica. 
2. Autorizzazione ad accedere alle zone dei lavori e la messa a disposizione di un’area antistante il 

fabbricato per eventuali esigenze di cantiere, nonché l’accesso alla proprietà per tutta la durata dei 
lavori, con le limitazioni eventuali od esclusioni che saranno preventivamente indicate dal 
Committente. 

3. Eventuali ulteriori richieste Asl. 
4. Opere provvisionali (Ponteggio completo di montacarichi e mezzo di sollevamento necessario per il 

calo a terra del materiale bonificato). 
5. IVA di Legge. 

 
Restiamo a Vs. disposizione per quant’altro dovesse necessitarVi e, con l’occasione, porgiamo i nostri 

piu’ cordiali saluti. 
 



STUDIO D’ARTE E ARCHITETTURA ALBERTELLA
dott. Luca Albertella      arch. Davide Albertella & C.

www.vetratealbertella.it

vetrate artistiche istoriate a piombo
restauro affreschi e decorazioni
adeguamento spazi liturgici
progettazione e realizzazione arredi sacri
messa a norma locali parrocchiali

Oratorio  Convitto Colombo
 

RESTAURO CONSERVATIVO
VETRATE ARTISTICHE 

RELAZIONE TECNICA 

PROT. 19/22

Genova, 22 aprile 2022

A seguito del sopralluogo effettuato, possiamo redigere la relazione tecnica con preventivo
relativa al restauro conservativo delle vetrate artistiche figurative dipinte poste all’interno
dell’Oratorio del Convitto Colombo in Genova. 

Durante il sopralluogo, visionate da vicino le figure degli angeli, abbiamo potuto verificare
che le vetrate sono state eseguite dal nostro studio probabilmente negli anni ‘50 a firma
Raffaele Albertella.

Le tre vetrate artistiche sono composte da 4 ante ciascuna su telai in ferro.
Ogni vetrata misura 330 x 140 cm circa cadauna.

Seguono le principali problematiche riscontrate:

• distacco di alcuni piombi

• fratture di alcune tessere vitree 

• mancanza di un pannello (caduto e in pessime condizioni)

• spanciamenti vari

• sfibratura dei profilati di piombo e  rottura di alcune saldature

• vetri dipinti con evidenti segni di distacco della grisaglia (finitura cromatica)

                                                                                              - Studio d’Arte e Architettura Albertella -                                                                              .
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Il nostro intervento prevede le seguenti fasi:

 documentazione stato di fatto 

 smontaggio dai telai lignei delle ante in ferro con i pannelli in vetrata artistica 

 imballaggio dei pannelli asportati 

 trasporto con mezzi della ditta al laboratorio di restauro

 smontaggio dei pannelli in vetrata artistica dalle ante in ferro

 pulizia  di  tutte  le  tessere  vitree  trattate  sul  lato  esterno  con  acqua  distillata  e
impacchi,  ripetuti  più volte, con soluzioni acquose contenenti Edta e bicarbonato
d’ammonio,  per  sciogliere  i  depositi,  mentre  sul  lato  interno  saranno  impiegate
soluzioni  acquose con tiosolfati  e pirofosfati  con particolare attenzione alle zone
dove è evidente il distacco della grisaglia

 documentazione fotografica in corso d’opera 

 tutte  le  parti  dell’impiombatura  saranno  sottoposte  a  scrupolosa  indagine  per
individuarne  eventuali  zone  di  cedimento  e,  se  necessario,  si  procederà  al
consolidamento e alla sostituzione dei trafilati irrecuperabili.  La stessa attenzione
sarà riservata alle saldature in stagno 

 tutte le fratture semplici e multiple nelle tessere vitree verranno trattate con collante
trasparente bi-componente, collanti a polimerizzazione tramite raggi UV o piccoli
trafilati di piombo da restauro 

 le tessere vitree mancanti  verranno realizzate  con tessere vitree di tonalità il più
simile all’originale e dipinte a grisaglia e cotte a gran fuoco (620 °C) con inserita
data del restauro (in modo tale da essere facilmente individuabili)

 le tessere vitree perimetrali che presentano distacchi e mancanza di colore verranno
trattate con grisaglia simile all’originale e cotte a gran fuoco

 manutenzione ordinaria ai telai in ferro con spazzolamento manuale e trattamento
protettivo con Ferox (Arexons)

 rimontaggio dei pannelli in vetrata artistica all’interno delle ante in ferro

 imballaggio delle ante

 trasporto dei pannelli imballati con mezzi della ditta al cantiere

 ricollocazione delle ante mediante fissaggio a vite sui nuovi serramenti

 documentazione fotografica conclusiva  
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Costi di intervento (iva escl.)

• Restauro vetrata 3.800,00 cad

• Smontaggio/posa ante      150,00 cad

• trasporto      50,00 cad

Totale : 4.000,00 € cadauna (iva escl.)

Rimangono  esclusi  dal  presente  preventivo  l’iva  di  legge,  i  ponteggi  necessari
all’asportazione e al ricollocamento delle ante in vetrata artistica.

per lo studio Albertella
            arch. Davide Albertella
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Via S. Bartolomeo degli Armeni, 1 rosso – 16122 Genova 
tel. 347-7745979 -  e-mail. pietroolcese@gmail.com 

P.I.V.A. 02736940996 

Genova, 24.04.2022 

 

 

PREVENTIVO DI RESTAURO 
 
 

 
 
 

OGGETTO: Restauro della pavimentazione della cantoria della Cappella del Convitto 

Colombo in Genova. 

 
INTERVENTO PREVISTO:  
 

• Rilievo e catalogazione di tutte le parti che compongono l’opera 
• Smontaggio del tavolato al fine di verificare la stabilità della struttura 
• Spolveratura ed aspirazione meccanica per eliminare polveri di deposito e rosura  
• Pulitura delle superfici con specifici prodotti previa campionatura 

• Trattamento antitarlo ed antimuffe preventivo con prodotti specifici a base di “Permetrina” 

veicolata in petrolio 
• Ripristino e restauro delle parti danneggiate o mancanti utilizzando essenze lignee idonee 
• Consolidamento delle porzioni danneggiate o infragilite dall’azione biotica con infiltrazioni di 

resina acrilica 
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• Eventuale risarcimento delle fenditure più piccole con resina bicomponente “Araldite 427” 

• Risarcimento delle fessurazioni sulla pavimentazione con scavene della medesima 

essenza lignea  

• Rimontaggio della pavimentazione 

• Adeguamento delle finiture 

• Collaudo 

 

SPESA PREVISTA:        € 5.000,00 + I.V.A. 
 
  

 OGGETTO: Restauro della balaustrata della cantoria della Cappella del Convitto 

Colombo in Genova. 

 
INTERVENTO PREVISTO:  
 

• Spolveratura ed aspirazione meccanica per eliminare polveri di deposito   
• Pulitura delle superfici con specifici prodotti previa campionatura 
• Trattamento antitarlo ed antimuffa preventivo con prodotti specifici a base di “Permetrina” 

veicolata in petrolio 
• Ripristino e restauro delle parti danneggiate o mancanti utilizzando essenze lignee idonee 
• Consolidamento delle porzioni danneggiate o infragilite dall’azione biotica con infiltrazioni di 

resina acrilica 
• Eventuale risarcimento delle fenditure più piccole con resina bicomponente “Araldite 427” 

• Ripresa a colore delle porzioni restaurate 

• Adeguamento delle finiture 

• Verniciatura con vernice protettiva trasparente 

• Collaudo 

 

SPESA PREVISTA:        € 6.000,00 + I.V.A. 
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OGGETTO: Restauro della cassa dell’organo (strumento escluso) della cantoria della 

Cappella del Convitto Colombo in Genova. 

 
INTERVENTO PREVISTO:  
 

• Spolveratura ed aspirazione meccanica per eliminare polveri di deposito   
• Pulitura delle superfici con specifici prodotti previa campionatura 
• Trattamento antitarlo ed antimuffa preventivo con prodotti specifici a base di “Permetrina” 

veicolata in petrolio 
• Ripristino e restauro delle parti danneggiate o mancanti utilizzando essenze lignee idonee 
• Consolidamento delle porzioni danneggiate o infragilite dall’azione biotica con infiltrazioni di 

resina acrilica 
• Eventuale risarcimento delle fenditure più piccole con resina bicomponente “Araldite 427” 

• Revisione e restauro dei maccanismi degli sportelli 

• Ripresa a colore delle porzioni restaurate 

• Adeguamento delle finiture 

• Verniciatura con vernice protettiva trasparente 

• Collaudo 

 

SPESA PREVISTA:        € 16.000,00 + I.V.A. 
 
 
SPECIFICHE DEL PREVENTIVO: Dal preventivo sono esclusi i costi delle forniture di energia 

elettrica ed idrica necessarie alle lavorazioni. Sono altresì esclusi i costi dei ponteggi. 

Qualora foste interessati alla mia offerta sarà mia cura redigere un progetto dettagliato da 

presentare agli organi di controllo competenti. 

 

Rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento colgo l’occasione per porgerVi 

i miei più cordiali saluti. 

 

          Pietro Olcese 
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PREVENTIVO  

 

 

OGGETTO: Realizzazione boiserie in legno della Cappella del Convitto Colombo in 

Genova. 

 

INTERVENTO PREVISTO:  
 

 Realizzazione di boiserie al fine di contenere gli impianti tecnologici lungo la parete 

longitudinale dell’Oratorio secondo il progetto architettonico redatto dall’Arch. Di Donna e le 

relative specifiche tecniche di finitura – Tavola progettuale PD-AR-T-07 Progetto boiserie 

per impianto di condizionamento oratorio – piante e sezioni 

 

SPESA PREVISTA:        € 12.000,00 + I.V.A. 

 

 

Rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento colgo l’occasione per porgerVi 

i miei più cordiali saluti. 

 

          Pietro Olcese 
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