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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli
95.A10.A10. in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo
010 prefabbricate. Montaggio e smontaggio.

SOMMANO m 15,00 7,16 107,40 107,40 100,000

2 Ponteggiature formazione di ponteggio a castelli con esecuzione di ponte continuo
95.B10.S10.0 sottocornicione, compreso sottoponte, mantovana paraschegge, parapetto continuo
50 dell'altezza di m  ... ponteggio, misurato su perimetro esterno, per altezze medie comprese

tra i 15 e i 20 metri. Per il primo mese di impiego
SOMMANO m 69,50 345,00 23 9́77,50 0,00

3 Ponteggiature a castelli a cornicione come da articolo 95.B10.S10.050 altezza tra 15 e 20
95.B10.S10.0 m, mesi successivi al primo
55 SOMMANO m 208,50 22,72 4 7́37,12 0,00

4 Dispositivo anticaduta costituito da cavo retrattile strozzafune per montaggi verticali
95.E10.A10. valutato a metro/giorno per fase operativa, comprensivo di fune di sostegno per
010 dispositivo anticaduta

SOMMANO cad 30,00 0,86 25,80 0,00

5 Coperture provvisorie per tetti montaggio e smontaggio di copertura provvisoria di tetti,
95.B10.S15.0 realizzata con struttura a travi prefabbricate o tubolari di allumino poggiante sulla pont ...
05 la normativa vigente in materia. Misurazione a superficie effettiva delle falde. Noleggio

per il primo mese di utilizzo.
SOMMANO m² 346,80 63,25 21́ 935,10 0,00

6 Coperture provvisorie per tetti copertura provvisoria tetti in alluminio e PVC mesi
95.B10.S15.0 successivi al primo
06 SOMMANO m² 693,60 3,16 2 1́91,78 0,00

7 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in
95.B10.S20.0 proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 4,01 a 6,00 metri.
30 SOMMANO m² 207,75 26,62 5 5́30,31 4 3́53,46 78,720

8 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la
95.C10.A10. preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali
050 di consumo. Per ogni mese di impiego.

SOMMANO cad 8,00 172,50 1́ 380,00 0,00

9 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata
95.C10.A20. coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri
010 di m ... gs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m

circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.
SOMMANO cad 1,00 869,86 869,86 294,88 33,900

10 Impalcature Montaggio e smontaggio trabatello con piano di lavoro oltre 4,00 sino h
AT.N20.S20. 6,00m .
045 SOMMANO cad 2,00 80,33 160,66 0,00

11 Impalcature Noleggio di trabattello altezza oltre m. 4,00. Per ogni mese.
AT.N20.S20. SOMMANO cad 8,00 600,00 4 8́00,00 0,00
050
12 Formazione di passerelle o andatoie pedonabili della larghezza minima di 80 cm,
95.A10.A60. realizzate a norma di legge, comprese le necessarie protezioni e parapetti
010 SOMMANO m 66,00 39,94 2 6́36,04 2 4́40,18 92,570

13 Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12
95.A10.A05. prese (durata 2 anni)
010 SOMMANO gg 240,00 1,30 312,00 0,00

14 Ponteggiature ponteggio per castello di servizio 3,60x1,10 m (due castelli affiancati)
95.B10.S10.0 misurato in altezza
70 SOMMANO m 37,61 268,33 10 0́91,89 0,00

15 Opere edili Operaio Specializzato
RU.M01.A01 SOMMANO h 32,00 37,19 1́ 190,08 1́ 190,08 100,000
.020
16 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. ex operaio specializzato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79 9́45,54 8 3́86,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 79 9́45,54 8 3́86,00

RU.M01.E01 super
.015 SOMMANO h 16,00 34,94 559,04 559,04 100,000

17 Demolizione manto di copertura, escluso eventuale puntellamento, la rimozione della
25.A05.A40. piccola orditura ed i ponteggi in abbadini posati a calce.
010 SOMMANO m² 71,63 19,70 1́ 411,11 1́ 410,41 99,950

18 Smontaggio di grondaie, pluviali e lattoneria in genere smontaggio di grondaie, pluviali,
25.A05.A45. terminali e lattoneria e ferramenta in genere, compreso calo, carico su automezzo e oneri
010 di smaltimento

SOMMANO m 87,80 9,69 850,78 848,91 99,780

19 Rimozione controllata di elementi per orditura di tetti, senza recupero. Escluso l'impiego
90.D10.D12. di gru. listellature
015 SOMMANO m² 255,00 6,75 1́ 721,25 1́ 717,98 99,810

20 Rimozione controllata di elementi per orditura di tetti, senza recupero. Escluso l'impiego
90.D10.D12. di gru. orditura secondaria, misurazione a superficie di competenza
020 SOMMANO m² 255,00 29,72 7 5́78,60 7 5́73,29 99,930

21 Rimozione controllata di elementi per orditura di tetti, senza recupero. Escluso l'impiego
90.D10.D12. di gru. orditura principale comprese capriate
025 SOMMANO m³ 4,67 411,52 1́ 921,80 1́ 921,22 99,970

22 Provvista e posa in opera di elementi di orditura principale della copertura costituiti da
90.G05.A05. travi di legno, compresa la sistemazione degli appoggi, la sostituzione delle lastre di s ...
020 untellamenti. Escluso lo smontaggio degli elementi esistenti. Per quantita' non inferiori a

m³ 0,40 in legno di castagno
SOMMANO m³ 4,67 2 6́84,23 12 5́35,35 9 4́66,70 75,520

23 Provvista e posa in opera di elementi di orditura secondaria della copertura costituiti da
90.G05.A10. travetti di legno, compresa la sistemazione degli appoggi, il sollevamento e i necessari
020 puntellamenti. Escluso lo smontaggio degli elementi esistenti in legno di castagno

SOMMANO m³ 3,28 2 3́36,52 7 6́63,79 5 6́16,79 73,290

24 Smontaggio di tavolato di legno con selezione e posa in opera degli elementi riutilizzabili
90.G05.A20. e integrazione con nuovo tavolato, compresa la chioderia, misurato sull'intera superficie
025 oggetto d'intervento. per integrazioni oltre il 30% fino al 50% in legno di castagno sp 3 cm

SOMMANO m² 255,00 55,60 14 1́78,00 13 9́46,90 98,370

25 Rimozione di guano di qualsiasi natura e suo conferimento in discarica autorizzata, esclusi
90.D04.A05. gli oneri per lo smaltimento ed eventuali opere provvisionali da superfici piane e parapetti
010 SOMMANO m² 280,00 10,66 2 9́84,80 2 6́09,61 87,430

26 Rimozione di guano di qualsiasi natura e suo conferimento in discarica autorizzata, esclusi
90.D04.A05. gli oneri per lo smaltimento ed eventuali opere provvisionali da ringhiere, corrimani e
020 simili

SOMMANO m 30,00 13,77 413,10 372,86 90,260

27 Rimozione di guano di qualsiasi natura e suo conferimento in discarica autorizzata, esclusi
90.D04.A05. gli oneri per lo smaltimento ed eventuali opere provvisionali da superfici complesse
030 (valutazione a sviluppo di superficie)

SOMMANO m² 45,00 19,98 899,10 838,77 93,290

28 Disinfezione di superfici preventivamente ripulite dal guano superfici piane e parapetti
90.D04.A06. SOMMANO m² 280,00 11,06 3 0́96,80 2 6́08,43 84,230
010
29 Disinfezione di superfici preventivamente ripulite dal guano di superfici complesse
90.D04.A06. (valutazione a sviluppo di superficie)
030 SOMMANO m² 45,00 20,59 926,55 838,90 90,540

30 Disinfezione di superfici preventivamente ripulite dal guano ringhiere, corrimano e simili
90.D04.A06. SOMMANO m 30,00 13,97 419,10 372,79 88,950
020
31 Realizzazione di rinforzi strutturali su orditure lignee mediante la fornitura e posa in opera
90.G05.A55. di piastre e tiranti, compresa la formazione di fori necessari al fissaggio, la bullo ... , le
015 opere murarie e la protezione degli elementi con apposito prodotto in profilati normali per

lavorazioni non a vista
SOMMANO Kg 66,58 24,30 1́ 617,89 1́ 268,11 78,380

32 Manto di copertura in abbadini di ardesia, posti in opera "alla genovese", con malta di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 138 7́22,60 60 3́56,71
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R I P O R T O 138 7́22,60 60 3́56,71

25.A51.A20. calce bianca e chiodi zincati, inclusa la bocchinatura e la stuccatura, i coppi di colmo e le
005 lastre di gronda, escluse le opere di lattoneria. Dimensione abbadini 57x57x0,5/0,6 cm.

SOMMANO m² 339,88 219,22 74 5́08,49 37 4́70,32 50,290

33 Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e
20.A88.A10. sigillature con apposito prodotto lastra di rame dello spessore di 0.8 mm.
020 SOMMANO m² 15,96 130,01 2 0́74,96 408,35 19,680

34 Canali di gronda rame spessore 8/10 mm, svilluppo 33 cm
PR.A16.A20. SOMMANO m 56,00 25,93 1́ 452,08 0,00
020
35 Pluviali rame spessore 8/10 mm diam. 120 mm
PR.A16.A10. SOMMANO m 42,80 26,01 1́ 113,23 0,00
020
36 Solo posa di isolamento termico-acustico superfici inclinate (falde di tetti e simili)
25.A44.A60. eseguito con pannelli isolanti di spessore fino a cm 10, posti in opera mediante fissaggio
010 con chiodi di materiale plastico e la sigillatura dei giunti con nastro adesivo plastificato.

SOMMANO m² 210,00 9,10 1́ 911,00 1́ 870,30 97,870

37 Integrazione strutturale di volte appese su centine esistenti comprese la rimozione della
90.L10.A40. parte di volta da sostituire, la chiodatura alle centine, la connessioni al solaio soprast ... a
015 della superficie a vista, escluse le ponteggiature di servizio oltre m 2 di altezza con

integrazione in rete metallica
SOMMANO m² 69,00 156,88 10 8́24,72 9 3́37,40 86,260

38 CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMORCANNA (ARELLATO) CON
NP01 DIPINTI - OPERAZIONI DI PULITURA Creazione di opere provvisionali mediante

passerelle e ponteggi sia nell'interno della s ... e tra la camorcanna e la struttura del solaio
o della copertura per creare punti di aggancio: - situazioni più complesse

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 255,00
Utili Impresa 10% euro -23,18
Spese Generali 15% euro -30,24

Prezzo Netto euro 201,58

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 60,00 60,00

Sommano le risorse euro 60,00

Resta manodopera euro 141,58 55,522

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 230,00 255,00 58 6́50,00 32 5́63,40 55,522

39 Rimozione del manto di copertura in lastre in fibrocemento e bonifica del materiale
NP02 contenente amianto così come previsto dalla L. 257/92; dal D.P.R. 8/8/94 e dal D.M. 6/9/

94, prev ...  ai sensi del D.L. 324/91.
- Smaltimento del materiale c/o apposita discarica autorizzata ai sensi D.Lgs. 5/02/97
n.22.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 37,95
Utili Impresa 10% euro -3,45
Spese Generali 15% euro -4,50

Prezzo Netto euro 30,00

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 6,00 6,00

Sommano le risorse euro 6,00

Resta manodopera euro 24,00 63,241

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 289 2́57,08 142 0́06,48
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R I P O R T O 289 2́57,08 142 0́06,48

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 255,00 37,95 9 6́77,25 6 1́20,00 63,241

40 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/
20.A07.A01. 2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi relat
010 ... molizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da

impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.
SOMMANO cad 3,00 350,00 1́ 050,00 0,00

41 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/
25.A15.A10. o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
010 smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 2 5́00,00 1,46 3 6́50,00 2 4́29,08 66,550

42 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/
25.A15.A10. o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
015 smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 2 5́00,00 1,00 2 5́00,00 1́ 593,00 63,720

43 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/
25.A15.A10. o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
020 smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 3 5́00,00 0,59 2 0́65,00 1́ 315,82 63,720

44 Smaltimento rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione
NP03 SOMMANO t 650,00 29,10 18 9́15,00 0,00

45 Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo compresa rimozione telaio a
25.A05.F10. murare, per misurazione minima 2 m²
020 SOMMANO m² 19,35 30,22 584,76 584,70 99,990

46 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del
25.A05.H01. cantiere, di: serramenti in acciaio, PVC, alluminio, compreso telaio (misura minima 2,00
100 m²)

SOMMANO m² 19,35 39,76 769,36 768,51 99,890

47 Pulitura a secco di depositi superficiali con azione meccanica manuale con spazzole
90.D04.A09. morbide di media durezza (tipo saggina o nylon) o spugne naturali
010 SOMMANO m² 178,40 24,25 4 3́26,20 4 3́12,79 99,690

48 Levigatura e lucidatura di pavimentazioni in marmo o ardesia
90.D40.B30. SOMMANO m² 184,00 54,10 9 9́54,40 8 8́95,25 89,360
015
49 Fornitura e posa in opera di ante, fisse o mobili, per finestra da realizzare su modello
90.O15.A20. esistente, compreso il montaggio della ferramenta e del vetro, escluse le forniture, del ve
025 ... Svezia o altra essenza equivalente e il trasporto in cantiere per ante, con crociere, a

specchiatura unica oltre 1,70 m²
SOMMANO m² 19,35 833,60 16 1́30,16 16 0́05,96 99,230

50 Posa in opera di vetri su telaio di legno, compresi il taglio del vetro, la pulitura e la
90.O15.A30. preparazione delle sedi, la stesura di una ripresa di smalto sui listelli, esclusa la fornitura
025 dei vetri per anta a crociera (dimensioni minime 20x20 cm) fissata con listelli di legno

SOMMANO m² 19,35 83,79 1́ 621,34 1́ 524,54 94,030

51 Revisione di portoni in legno, da eseguirsi in cantiere, compreso lo smontaggio,
90.O15.A50. l'eliminazione a fiamma delle vecchie pitture sulle battute, la tassellatura con legno
015 identico all ... ), esclusa l'eventuale sostituzione dei vetri. Misurazione a superficie di

serramenti per anta di portone oltre a 3,5 m²
SOMMANO m² 13,89 318,72 4 4́27,02 4 3́15,46 97,480

52 Rifacimento per intere campiture di intonaco interno o esterno con malta di grassello di
90.D15.A11. calce e sabbia di fiume, compresa la preparazione del supporto. Eseguito completamente a
010 mano su muratura di pietra o mattoni. Escluso lo strato di finitura. primo strato fino a cm

3
SOMMANO m² 73,50 62,48 4 5́92,28 3 2́88,53 71,610

53 Rifacimento per intere campiture di strato di finitura per intonaco interno o esterno, con
90.D15.A16. malta di grassello di calce. Spessore fino a cm 1 con sabbia di fiume
010 SOMMANO m² 73,50 13,52 993,72 558,17 56,170

54 Stuccatura di paramenti murari faccia a vista per intere campiture, compresa la rimozione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 370 5́13,57 193 7́18,29
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R I P O R T O 370 5́13,57 193 7́18,29

90.D15.A32. di precedenti stuccature in fase di distacco e la preparazione delle superfici da trattare ...
010 giunti e l'integrazione cromatica finale per ridurre l'interferenza visiva con grassello di

calce per murature in pietra
SOMMANO m² 73,50 70,70 5 1́96,45 4 3́26,56 83,260

55 Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie interne, pigmentato a base di
20.A90.B10. copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa la fornitura dello stesso.
010 SOMMANO m² 27,75 3,07 85,19 51,78 60,780

56 Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a base di polimero
20.A90.B20. acrilico in emulsione acquosa (prime due mani)
010 SOMMANO m² 27,75 6,97 193,42 138,20 71,450

57 Rimozione di strato di intonaco superficiale interno o esterno dello spessore massimo di
90.D10.D22. cm 1, esclusa la descialbatura e il consolidamento del supporto sottostante, eseguito compl
030 ... no alla completa messa a nudo dello strato di intonaco sottostante, evitandone ogni

danneggiamento: per intere campiture
SOMMANO m² 73,50 17,29 1́ 270,82 1́ 268,91 99,850

58 Revisione di pavimentazione in elementi (pietra, cotto, cemento) comprendente la
90.D40.B05. pulitura, la rimozione delle tracce di malta e delle stuccature in fase di distacco, la
010 rimozione d ... ofondo. Valutata a mq riferito all'intera campitura. elementi da sostituire

fino al 10% della superficie della campitura
SOMMANO m² 184,00 52,49 9 6́58,16 9 6́58,16 100,000

59 Riadesione e ancoraggio di intonaco al supporto murario mediante iniezioni di malte
90.T15.A15. idrauliche a base di calce naturale e inserimento di perni compresa la stuccatura
010 provvisoria de ... per un numero minimo di 5 fori a mq con malte idrauliche a base di

calce naturale e inserimento di perni in acciaio inox
SOMMANO m² 50,00 46,37 2 3́18,50 1́ 692,04 72,980

60 Revisione di ante di finestre o portefinestre, da eseguirsi in cantiere, compreso il ripristino
90.O15.A10. dell'efficienza (chiusura e tenuta), la registrazione e lubrificazione della ferrame ... ,
015 esclusa la sostituzione dei vetri. Misurazione a superficie di anta entro il perimetro esterno

per serramenti in ferro
SOMMANO m² 13,20 83,41 1́ 101,01 1́ 063,03 96,550

61 Analisi dei materiali: saggi stratigrafici delle coloriture eseguiti sul posto mediante
90.C10.C10. strisciata continua delle dimensioni 10x10 cm da operarsi al bisturi, al fine di rilevare in ...
060 to di luce, escluse le eventuali opere provvisionali, compresa la relazione esplicativa, per

un numero minimo di 3 saggi
SOMMANO cad 12,00 126,50 1́ 518,00 0,00

62 Analisi dei materiali: analisi stratigrafica puntuale di un micro campione di intonaco,
90.C10.C10. eseguita con l'osservazione al microscopio ottico stereoscopico, per la determinazione e la
050 ... onologia relativa tra piu' strati di intonaco sovrapposti, escluso prelievo di campione e

eventuali opere provvisionali.
SOMMANO cad 2,00 189,75 379,50 0,00

63 Analisi dei materiali: analisi stratigrafica di un micro campione di coloritura, eseguita con
90.C10.C10. l'osservazione al microscopio ottico stereoscopico per la determinazione e la descrizi ...
055 prelievo di campione di coloritura tramite carrotatore del diametro di 10.20 mm, escluse

eventuali opere provvisionali.
SOMMANO cad 2,00 211,89 423,78 0,00

64 Analisi dello stato di conservazione: Determinazione del contenuto di sali solubili secondo
90.C10.C15. raccomandazioni Normal 13/83, per ottenere indicazioni sia sulla composizione chimica
070 de ...  dovranne essere espressi tramite tabelle che raccolgono le percentuali dei vari sali,

escluso il prelievo del campione.
SOMMANO cad 4,00 217,90 871,60 0,00

65 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
95.B10.S10.0 compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica,
11 compresi gl ... mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio,

smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.
SOMMANO m² 564,90 31,63 17 8́67,79 0,00

66 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
95.B10.S10.0 compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica,
16 compresi gl ... pianto di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di

protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 411́ 397,79 211́ 916,97
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R I P O R T O 411́ 397,79 211́ 916,97

SOMMANO m² 1́ 887,80 2,88 5 4́36,86 0,00

67 Restauro conservativo vetrate artistiche dell'Oratorio
NP04

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5 0́60,00
Utili Impresa 10% euro -460,00
Spese Generali 15% euro -600,00

Prezzo Netto euro 4 0́00,00

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 800,00 800,00

Sommano le risorse euro 800,00

Resta manodopera euro 3 2́00,00 63,241

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 3,00 5 0́60,00 15 1́80,00 9 6́00,00 63,241

68 Assistenza al restauro e alla posa degli impianti
NP07

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22 9́24,50
Utili Impresa 10% euro -2 0́84,05
Spese Generali 15% euro -2 7́18,32

Prezzo Netto euro 18 1́22,13

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,00

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 18 1́22,13 79,051

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 22 9́24,50 22 9́24,50 18 1́22,13 79,051

69 Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi, compreso il sottofondo
25.A05.B10. SOMMANO m² 25,53 23,42 597,91 595,16 99,540
010
70 Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di martello
25.A05.A80. demolitore muri pieni in mattone o pietrame.
010 SOMMANO m³ 0,70 568,56 397,99 396,12 99,530

71 Taglio a forza per formazione di incastri, sedi di appoggio per solai e simili, su murature
25.A05.A90. di pietrame eseguito a mano o con ausilio di martello demolitore del peso inferiore a kg 4
040 SOMMANO m³ 0,22 1́ 747,22 384,39 384,39 100,000

72 Porte tagliafuoco in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri epossipoliestere e
PR.C22.C05. finitura antigraffio comprensive di telaio da fissare a muro con zanche o tasselli, serr ...
040 nico e chiudiporta. Guarnizione termoespandente. EI 120 a due battenti, spessore mm

60,luce netta mm 1200 (800+400)x2050
SOMMANO cad 2,00 721,05 1́ 442,10 0,00

73 Sola posa di porte antincendio a due battenti Sola posa di porta antincendio a 2 battenti (h
60.C05.A10. max m. 2,15) in apertura già predisposta comprese opere murarie di fissaggio escluse le
010 finiture.

SOMMANO cad 2,00 266,26 532,52 525,54 98,690

74 Restauro del solaio ligneo della cantoria dell'Oratorio
NP05

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6 3́25,00
Utili Impresa 10% euro -575,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 458 2́94,06 241́ 540,31
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 458 2́94,06 241́ 540,31

Spese Generali 15% euro -750,00

Prezzo Netto euro 5 0́00,00

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 1 0́00,00 1 0́00,00

Sommano le risorse euro 1 0́00,00

Resta manodopera euro 4 0́00,00 63,241

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 6 3́25,00 6 3́25,00 4 0́00,00 63,241

75 Restauro della balaustra della cantoria dell'Oratorio
NP06

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7́ 590,00
Utili Impresa 10% euro -690,00
Spese Generali 15% euro -900,00

Prezzo Netto euro 6 0́00,00

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 1 2́00,00 1 2́00,00

Sommano le risorse euro 1 2́00,00

Resta manodopera euro 4 8́00,00 63,241

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 7 5́90,00 7 5́90,00 4 8́00,00 63,241

76 Realizzazione boiserie per alloggiamento impianti meccanici e cavidotti impianto elettrico
NP08

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15 1́80,00
Utili Impresa 10% euro -1 3́80,00
Spese Generali 15% euro -1 8́00,00

Prezzo Netto euro 12 0́00,00

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 2 5́00,00 2 5́00,00

Sommano le risorse euro 2 5́00,00

Resta manodopera euro 9 5́00,00 62,582

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 15 1́80,00 15 1́80,00 9 5́00,00 62,582

77 Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti di
25.A05.A70. legno o misti con orditura in NP e laterizi, fino a 35 cm di spessore.
010 SOMMANO m² 2,25 51,90 116,78 108,45 92,870

78 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con o senza pelle, euroclasse E di
PR.A17.W01 resistenza al fuoco, marchiatura CE, lamda pari a 0,038 W/mK. Per isolamento termico
.010 interno ed esterno. spessore 2-3-4-5-6 cm per ogni cm

SOMMANO m²/cm 2 5́20,00 2,95 7 4́34,00 0,00

79 Maggior onere per posa pannelli isolanti spessore 12 cm
NP09 SOMMANO m2 1,00 1́ 056,83 1́ 056,83 0,00

80 OPERAZIONI PRELIMINARI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 495 9́96,67 259 9́48,76
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 495 9́96,67 259 9́48,76

D01.5.07.021 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e
.a aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi
D01.5.07.021 di pietra situati in ambienti interni:
.a per superfici poco lavorate

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,60
Utili Impresa 10% euro -0,78
Spese Generali 15% euro -1,02

Prezzo Netto euro 6,80

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 1,40 1,40

Sommano le risorse euro 1,40

Resta manodopera euro 5,40 62,791

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 38,14 8,60 328,00 205,96 62,791

81 OPERAZIONI PRELIMINARI
D01.5.07.022 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con
.b acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra situati sia
D01.5.07.022 in ambienti interni sia ambienti esterni:
.b per superfici mediamente lavorate

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,17
Utili Impresa 10% euro -1,83
Spese Generali 15% euro -2,39

Prezzo Netto euro 15,95

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 3,00 3,00

Sommano le risorse euro 3,00

Resta manodopera euro 12,95 64,204

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 38,14 20,17 769,28 493,91 64,204

82 OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO ED ALLA PULITURA
D04.5.07.024 Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti (polvere grassa) o parzialmente
.a aderenti (terriccio e guano), da  ... mente interessati dal fenomeno:
D04.5.07.024 a secco per depositi parzialmente coerenti a mezzo di spugne sintetiche o pani di gomma
.a

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 42,02
Utili Impresa 10% euro -3,82
Spese Generali 15% euro -4,98

Prezzo Netto euro 33,22

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 7,00 7,00

Sommano le risorse euro 7,00

Resta manodopera euro 26,22 62,399

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 497 0́93,95 260 6́48,63
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 497 0́93,95 260 6́48,63

SOMMANO mq 938,18 42,02 39 4́22,32 24 5́99,08 62,399

83 OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO ED ALLA PULITURA
D04.5.07.027 Applicazione e rimozione bendaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di
.a caduta al fine di sostenere l'intonaco ... nferiori. Con:
D04.5.07.027 velatino di garza e colla animale o resina acrilica in soluzione, su graffiti, affreschi ed olio
.a su muro

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 129,95
Utili Impresa 10% euro -11,81
Spese Generali 15% euro -15,41

Prezzo Netto euro 102,73

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 20,00 20,00

Sommano le risorse euro 20,00

Resta manodopera euro 82,73 63,663

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 198,80 129,95 25 8́34,06 16 4́46,73 63,663

84 OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
D04.5.08.032 Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, nei casi di disgregazione -
.c polverizzazione, mediante applicazione di prodotto consolidante, d ... reschi e tempere,
D04.5.08.032 per una diffusione del fenomeno: in caso di polverizzazione:
.c entro il 30% in un mq, da valutare al mq

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 151,94
Utili Impresa 10% euro -13,81
Spese Generali 15% euro -18,02

Prezzo Netto euro 120,11

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 15,00 15,00

Sommano le risorse euro 15,00

Resta manodopera euro 105,11 69,179

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 765,41 151,94 116 2́96,39 80 4́52,25 69,179

85 OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
D04.5.08.040 Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto
.a mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relat ... sioni comprese tra 18
D04.5.08.040 dmq e 25 dmq:
.a con malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata per restauro

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 151,43
Utili Impresa 10% euro -13,77
Spese Generali 15% euro -17,96

Prezzo Netto euro 119,70

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 15,00 15,00

Sommano le risorse euro 15,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 678 6́46,72 382 1́46,69
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 678 6́46,72 382 1́46,69

Resta manodopera euro 104,70 69,141

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 193,00 151,43 29 2́25,99 20 2́07,10 69,141

86 OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
D04.5.08.044 Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di
.b adesivi riempitivi e puntellatura provvisoria, inclusi gli oneri re ... ere ed olio su muro:
D04.5.08.044 con malta idraulica premiscelata a basso peso specifico o resina acrilica in emulsione (per
.b volte)

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 258,54
Utili Impresa 10% euro -23,50
Spese Generali 15% euro -30,66

Prezzo Netto euro 204,38

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 30,00 30,00

Sommano le risorse euro 30,00

Resta manodopera euro 174,38 67,448

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 55,00 258,54 14 2́19,70 9 5́90,90 67,448

87 OPERAZIONI DI DISINFEZIONE O DISINFESTAZIONE
D04.5.09.053 Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione
.b superiore; esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento: vegetazione poco radicata:
D04.5.09.053 al mq di intervento
.b

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 64,94
Utili Impresa 10% euro -5,90
Spese Generali 15% euro -7,70

Prezzo Netto euro 51,34

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 6,00 6,00

Sommano le risorse euro 6,00

Resta manodopera euro 45,34 69,818

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 267,91 64,94 17 3́98,08 12 1́47,04 69,818

88 OPERAZIONI DI PULITURA
D04.5.10.064 Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrammessi al dipinto,
.b da valutare al mq sui mq effettivamente interessati al fenomeno ... e polimerizzate:
D04.5.10.064 mediante un ciclo di applicazione di miscele solventi a tampone:
.b su affreschi, tempere ed olio su muro

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 418,01
Utili Impresa 10% euro -38,00
Spese Generali 15% euro -49,57

Prezzo Netto euro 330,44

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 50,00 50,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 739 4́90,49 424 0́91,73
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 739 4́90,49 424 0́91,73

Sommano le risorse euro 50,00

Resta manodopera euro 280,44 67,089

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 34,56 418,01 14 4́46,43 9 6́92,01 67,089

89 OPERAZIONI DI PULITURA
D04.5.10.071 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate,
.b mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, da va ... no:
D04.5.10.071 in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di cellulosa, su
.b affreschi, tempere e graffiti

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 92,39
Utili Impresa 10% euro -8,40
Spese Generali 15% euro -10,96

Prezzo Netto euro 73,03

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 10,00 10,00

Sommano le risorse euro 10,00

Resta manodopera euro 63,03 68,222

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 172,16 92,39 15 9́05,86 10 8́51,24 68,222

90 RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI INIDONEI
D04.5.11.073 Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per
.c composizione o morfologia risultino inidonee alla su ... ssaggio dei bordi nei casi di
D04.5.11.073 stuccature in: malta o materiali scarsamente coerenti:
.c stuccature comprese tra 5 e 20 dmq

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,56
Utili Impresa 10% euro -0,32
Spese Generali 15% euro -0,42

Prezzo Netto euro 2,82

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 0,20 0,20

Sommano le risorse euro 0,20

Resta manodopera euro 2,62 73,596

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO dmq 545,00 3,56 1́ 940,20 1́ 427,90 73,596

91 RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI INIDONEI
D04.5.11.075 Rimozione di elementi metallici quali, perni, staffe, grappe, etc. che risultino possibile
.a causa di degrado o non siano più utili; pe ... freschi, tempere ed olio su muro:
D04.5.11.075 in situazioni di buona adesione e coesione degli intonaci e della pellicola pittorica
.a

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 43,12
Utili Impresa 10% euro -3,92
Spese Generali 15% euro -5,11

Prezzo Netto euro 34,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 771́ 782,98 446 0́62,88
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 771́ 782,98 446 0́62,88

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 5,00 5,00

Sommano le risorse euro 5,00

Resta manodopera euro 29,09 67,463

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 469,00 43,12 20 2́23,28 13 6́43,21 67,463

92 RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI INIDONEI
D04.5.11.076 Trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi metallici mantenuti,
.b inclusi gli oneri relativi protezione del ... schi, tempere ed olio su muro:
D04.5.11.076 a singolo elemento (perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm)
.b

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22,18
Utili Impresa 10% euro -2,02
Spese Generali 15% euro -2,63

Prezzo Netto euro 17,53

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 2,00 2,00

Sommano le risorse euro 2,00

Resta manodopera euro 15,53 70,018

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 469,00 22,18 10 4́02,42 7 2́83,57 70,018

93 OPERAZIONI DI STUCCATURA, REINTEGRAZIONE E PROTEZIONE
D04.5.12.078 SUPERFICIALE
.d Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per
D04.5.12.078 la composizione d ... ei casi di stuccature di: lacune a livello e sottolivello su graffiti,
.d affreschi, tempere ed olio su muro:

oltre 50 dmq

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 120,80
Utili Impresa 10% euro -10,98
Spese Generali 15% euro -14,32

Prezzo Netto euro 95,50

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 15,00 15,00

Sommano le risorse euro 15,00

Resta manodopera euro 80,50 66,639

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 76,40 120,80 9 2́29,12 6 1́50,20 66,639

94 OPERAZIONI DI STUCCATURA, REINTEGRAZIONE E PROTEZIONE
D04.5.12.079 SUPERFICIALE
.b Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per
D04.5.12.079 la composizione d ... cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di: piccole dimensioni che
.b interessano la superficie:

entro il 30% di un mq

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 125,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 811 6́37,80 473 1́39,86
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 811 6́37,80 473 1́39,86

Utili Impresa 10% euro -11,42
Spese Generali 15% euro -14,90

Prezzo Netto euro 99,30

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 15,00 15,00

Sommano le risorse euro 15,00

Resta manodopera euro 84,30 67,107

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 938,18 125,62 117 8́54,17 79 0́88,57 67,107

95 OPERAZIONI DI STUCCATURA, REINTEGRAZIONE E PROTEZIONE
D04.5.12.082 SUPERFICIALE
.b Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica o abrasioni
D04.5.12.082 superficiali, con il fine ... opera; da valutare al mq per superfici interessate da cadute o
.b abrasioni: entro il 20% del totale:

su dipinti policromi

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 328,24
Utili Impresa 10% euro -29,84
Spese Generali 15% euro -38,92

Prezzo Netto euro 259,48

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 45,00 45,00

Sommano le risorse euro 45,00

Resta manodopera euro 214,48 65,342

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 765,41 328,24 251́ 238,18 164 1́65,13 65,342

96 OPERAZIONI PRELIMINARI
D06.5.07.021 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e
.b aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorat ... el
D06.5.07.021 manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti:
.b per superfici mediamente lavorate

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,91
Utili Impresa 10% euro -0,99
Spese Generali 15% euro -1,29

Prezzo Netto euro 8,63

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 1,50 1,50

Sommano le risorse euro 1,50

Resta manodopera euro 7,13 65,353

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 46,50 10,91 507,32 331,55 65,353

97 OPERAZIONI PRELIMINARI
D06.5.07.034 Applicazione e rimozione di velinatura temporanea con carta giapponese o garza,
D06.5.07.034 finalizzata a consolidare e proteggere pellicola pittorica, intonaco o altra  ... ne della

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 181́ 237,47 716 7́25,11
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R I P O R T O 1́ 181́ 237,47 716 7́25,11

velinatura dalle superfici; da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici
complessivamente inferiori

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 78,53
Utili Impresa 10% euro -7,14
Spese Generali 15% euro -9,31

Prezzo Netto euro 62,08

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 12,00 12,00

Sommano le risorse euro 12,00

Resta manodopera euro 50,08 63,772

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 31,50 78,53 2 4́73,70 1́ 577,52 63,772

98 OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
D06.5.08.036 Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica o della doratura/argentatura
.b mediante resine sintetiche in soluzione; inclusi gli oneri relativ ... dello stesso: a pennello
D06.5.08.036 o con siringa:
.b per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 179,21
Utili Impresa 10% euro -16,29
Spese Generali 15% euro -21,25

Prezzo Netto euro 141,67

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 30,00 30,00

Sommano le risorse euro 30,00

Resta manodopera euro 111,67 62,312

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 9,45 179,21 1́ 693,53 1́ 055,28 62,312

99 OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
D06.5.08.044 Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaci mediante iniezione di malte
.a idrauliche, adesivi o adesivi/riempitivi; operazione eseguibil ... lativi alla successiva
D06.5.08.044 rimozione degli eccessi di prodotto consolidante:
.a per ciascun distacco di dimensioni entro 9 dmq

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 66,58
Utili Impresa 10% euro -6,05
Spese Generali 15% euro -7,90

Prezzo Netto euro 52,63

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 15,00 15,00

Sommano le risorse euro 15,00

Resta manodopera euro 37,63 56,518

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 20,00 66,58 1́ 331,60 752,60 56,518

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 186 7́36,30 720 1́10,51
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 186 7́36,30 720 1́10,51

100 OPERAZIONI DI DISTACCO E DI RIADESIONE DI SCAGLIE, FRAMMENTI,
D06.5.09.049 PARTI PERICOLANTI O CADUTE
D06.5.09.049 Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitati; inclusi gli oneri relativi ...

nti che per peso e dimensioni richiedano l'uso di paranchi, argani o altra attrezzatura
particolare: senza imperniatura

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 60,51
Utili Impresa 10% euro -5,50
Spese Generali 15% euro -7,18

Prezzo Netto euro 47,83

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 10,00 10,00

Sommano le risorse euro 10,00

Resta manodopera euro 37,83 62,519

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 20,00 60,51 1́ 210,20 756,60 62,519

101 OPERAZIONI DI DISTACCO E DI RIADESIONE DI SCAGLIE, FRAMMENTI,
D06.5.09.050 PARTI PERICOLANTI O CADUTE
.a Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitati; inclusi gli oneri relativi ...
D06.5.09.050 niatura, anche con esecuzione di nuove sedi, fino ad una lunghezza massima di 15 cm:
.a con perno in acciaio o vetroresina

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 85,26
Utili Impresa 10% euro -7,75
Spese Generali 15% euro -10,11

Prezzo Netto euro 67,40

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 15,00 15,00

Sommano le risorse euro 15,00

Resta manodopera euro 52,40 61,459

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 10,00 85,26 852,60 524,00 61,459

102 OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE
D06.5.10.052 Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione
.b superiore; esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento: vegetazione poco radicata:
D06.5.10.052 al mq di intervento
.b

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 102,84
Utili Impresa 10% euro -9,35
Spese Generali 15% euro -12,19

Prezzo Netto euro 81,30

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 16,00 16,00

Sommano le risorse euro 16,00

Resta manodopera euro 65,30 63,497

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 188 7́99,10 721́ 391,11
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 188 7́99,10 721́ 391,11

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 9,45 102,84 971,84 617,09 63,497

103 OPERAZIONI DI PULITURA
D06.5.11.058 Rimozione di depositi superficiali coerenti, scialbi o sostanze sovrammesse di varia natura
D06.5.11.058 mediante il sistema della pellicola a strappo; da valutare al mq  ... alla preparazione del

prodotto, alla scelta dei tempi di applicazione idonei, alla successiva rimozione della
pellicola

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 124,54
Utili Impresa 10% euro -11,32
Spese Generali 15% euro -14,77

Prezzo Netto euro 98,45

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 24,00 24,00

Sommano le risorse euro 24,00

Resta manodopera euro 74,45 59,780

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 25,20 124,54 3 1́38,41 1́ 876,14 59,780

104 OPERAZIONI DI PULITURA
D06.5.11.067 Estrazione di sali solubili, anche come residui della pulitura, mediante applicazione di
.b compresse assorbenti (sepiolite o pasta di cellulosa con acqua demin ... lativi
D06.5.11.067 all'individuazione del materiale assorbente più idoneo: per un ciclo di applicazione:
.b stucchi policromi o dorati

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 129,35
Utili Impresa 10% euro -11,76
Spese Generali 15% euro -15,34

Prezzo Netto euro 102,25

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 24,00 24,00

Sommano le risorse euro 24,00

Resta manodopera euro 78,25 60,495

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 6,30 129,35 814,91 492,98 60,495

105 OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI STUCCATURE ED ELEMENTI INIDONEI
D06.5.12.084 Rimozione meccanica di stuccature in gesso, malta o materiali relativamente coerenti
.b eseguite durante interventi preceden ... dei bordi e alla protezione delle superfici
D06.5.12.084 circostanti: di superficie compresa entro 5 dmq:
.b stucchi policromi o dorati

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,60
Utili Impresa 10% euro -1,87
Spese Generali 15% euro -2,44

Prezzo Netto euro 16,29

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 5,00 5,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 193 7́24,26 724 3́77,32
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 193 7́24,26 724 3́77,32

Sommano le risorse euro 5,00

Resta manodopera euro 11,29 54,806

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 20,60 103,00 56,45 54,806

106 OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI STUCCATURE ED ELEMENTI INIDONEI
D06.5.12.098 Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, chiodi etc. che per condizione
.a di ossidazione risultino caus ... onsolidamento della superficie sottostante e circostante:
D06.5.12.098 fissati con malta di calce o gesso:
.a di lunghezza fino a 15 cm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 26,84
Utili Impresa 10% euro -2,44
Spese Generali 15% euro -3,18

Prezzo Netto euro 21,22

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 5,00 5,00

Sommano le risorse euro 5,00

Resta manodopera euro 16,22 60,432

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 26,84 134,20 81,10 60,432

107 OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI STUCCATURE ED ELEMENTI INIDONEI
D06.5.12.100 Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o la protezione di elementi metallici quali perni,
.a grappe, staffe, chiodi, cer ...  della superficie circostante: perni, grappe o altri elementi
D06.5.12.100 emergenti fino a un massimo di 15 cm:
.a in buone condizioni

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,23
Utili Impresa 10% euro -1,20
Spese Generali 15% euro -1,57

Prezzo Netto euro 10,46

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 3,00 3,00

Sommano le risorse euro 3,00

Resta manodopera euro 7,46 56,387

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 10,00 13,23 132,30 74,60 56,387

108 OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA, INTEGRAZIONE E
D06.5.13.103 PRESENTAZIONE ESTETICA
.c Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità
D06.5.13.103 massima  ... essi dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed
.c eventuale materiale di riempimento:

al mq

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 53,04
Utili Impresa 10% euro -4,82
Spese Generali 15% euro -6,29

Prezzo Netto euro 41,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1 1́94 0́93,76 724 5́89,47
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1 1́94 0́93,76 724 5́89,47

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 8,00 8,00

Sommano le risorse euro 8,00

Resta manodopera euro 33,93 63,971

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 3,15 53,04 167,08 106,88 63,971

109 OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA, INTEGRAZIONE E
D06.5.13.104 PRESENTAZIONE ESTETICA
.c Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità
D06.5.13.104 massima  ... ra di eventuali eccessi dalle superfici circostanti: strato di finitura con malta
.c di grassello o calce idraulica:

al mq

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 91,11
Utili Impresa 10% euro -8,28
Spese Generali 15% euro -10,80

Prezzo Netto euro 72,03

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 14,00 14,00

Sommano le risorse euro 14,00

Resta manodopera euro 58,03 63,692

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 3,15 91,11 287,00 182,79 63,692

110 OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA, INTEGRAZIONE E
D06.5.13.106 PRESENTAZIONE ESTETICA
.a Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di
D06.5.13.106 lett ... al posizionamento e all'incollaggio e/o imperniatura delle parti ricostruite:
.a integrazione con malta lavorata sul posto

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 117,85
Utili Impresa 10% euro -10,71
Spese Generali 15% euro -13,97

Prezzo Netto euro 93,17

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 20,00 20,00

Sommano le risorse euro 20,00

Resta manodopera euro 73,17 62,087

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO dmc 8,00 117,85 942,80 585,36 62,087

111 OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA, INTEGRAZIONE E
D06.5.13.107 PRESENTAZIONE ESTETICA
.b Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di
D06.5.13.107 finitura,  ... rati preparatori o supporto a vista, ad acquarello o con pigmenti in polvere:
.b mq interessato dal fenomeno entro il 30 %

CALCOLO MANODOPERA:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 195 4́90,64 725 4́64,50
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 195 4́90,64 725 4́64,50

Prezzo Voce euro 248,20
Utili Impresa 10% euro -22,56
Spese Generali 15% euro -29,43

Prezzo Netto euro 196,21

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 38,00 38,00

Sommano le risorse euro 38,00

Resta manodopera euro 158,21 63,743

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 6,30 248,20 1́ 563,66 996,72 63,743

112 OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA, INTEGRAZIONE E
D06.5.13.110 PRESENTAZIONE ESTETICA
.b Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di
D06.5.13.110 finitura,  ... rti irreversibilmente macchiate o su vecchie integrazioni conservate, con
.b scialbi a base di calce:

su stucchi policromi

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 63,70
Utili Impresa 10% euro -5,79
Spese Generali 15% euro -7,55

Prezzo Netto euro 50,36

RISORSE:
MATERIALI:
overf low 1,000 10,00 10,00

Sommano le risorse euro 10,00

Resta manodopera euro 40,36 63,359

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 25,20 63,70 1́ 605,24 1́ 017,07 63,359

113 Intervento di consolidamento di solaio in latero-cemento composto da travetti di almeno 8
DA9515239a cm di spessore con connettori in acciaio, mediante pulizia superficiale dell'estradosso di ...
A95239a ata su due lati di cui una ancorata su apposita incisione trasvesale alla direzione del

travetto mediante smerigliatrice
SOMMANO mq 27,75 47,96 1́ 330,89 545,66 41,000

114 Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia di marmo mescolate con cemento tipo
DB4502008 32.5 bianco o colorato spianato in strato di spessore uniforme di 2 cm su un sottofondo di
B45008 malta ... esa la riquadratura dei campi da 100 x 100 cm con listelli metallici non ossidabili

esclusa l'arrotatura e la lucidatura
SOMMANO mq 27,75 195,08 5 4́13,47 4 6́01,45 85,000

115 Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e
DB4504027a magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in pietra
B45027a SOMMANO mq 27,75 17,66 490,07 431,26 88,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 205 8́93,97 733 0́56,66 60,789

T O T A L E   euro 1́ 205 8́93,97 733 0́56,66 60,789

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 PROGETTO ARCHITETTONICO 1́ 205 8́93,97 733 0́56,66 60,789

Totale SUPER CATEGORIE euro 1́ 205 8́93,97 733 0́56,66 60,789

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 SICUREZZA 102 6́19,15 7 7́54,96 7,557

 
 002 COPERTURA ORATORIO 182 9́68,01 100 1́95,22 54,761

 
 003 RESTAURO VOLTA CANNICCIO 69 4́74,72 41́ 900,80 60,311

 
 004 ORATORIO 644 6́83,97 444 1́34,46 68,892

 
 005 GALLERIA NAPOLEONICA 206 1́48,12 139 0́71,22 67,462

Totale CATEGORIE euro 1́ 205 8́93,97 733 0́56,66 60,789

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 Cantiere 3 2́28,30 961,32 29,778

 
 002 Ponteggi 99 3́90,85 6 7́93,64 6,835

 
 003 Demolizioni 55 0́78,41 28 6́51,56 52,020

 
 004 Struttura tetto 35 9́95,03 30 2́98,50 84,174

 
 005 Pulizie e bonifiche ambientali 13 0́65,65 11́ 954,15 91,493

 
 006 Manto ardesia 74 5́08,49 37 4́70,32 50,290

 
 007 Lattonerie 4 6́40,27 408,35 8,800

 
 008 Isolante 10 4́01,83 1́ 870,30 17,980

 
 009 Integrazione strutturale 69 4́74,72 41́ 900,80 60,311

 
 010 Pavimentazioni 20 7́09,84 19 2́53,28 92,967

 
 011 Serramenti 39 3́33,14 31́ 971,50 81,284

 
 012 Intonaci 13 1́00,95 9 8́65,30 75,302

 
 013 Restauro dipinti murali 686 8́29,08 455 7́44,93 66,355

 
 014 Restauro stucchi 40 8́53,89 29 2́06,86 71,491

 
 015 Consolidamento solaio 9 0́87,51 7 3́42,82 80,801

 
 016 Restauro soppalco 13 9́15,00 8 8́00,00 63,241

 
 017 Restauro cancellata 1́ 101,01 1́ 063,03 96,550

 
 018 Restauro cassa organo 0,00 0,00 0,000

 
 019 Boiserie tecnica 15 1́80,00 9 5́00,00 62,582

Totale SUB CATEGORIE euro 1́ 205 8́93,97 733 0́56,66 60,789

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1́ 205 8́93,97 733 0́56,66 60,789

M:001 PROGETTO ARCHITETTONICO euro 1́ 205 8́93,97 733 0́56,66 60,789

M:001.001
 
    SICUREZZA euro 102 6́19,15 7 7́54,96 7,557

M:001.001.001
 
         Cantiere euro 3 2́28,30 961,32 29,778

M:001.001.002
 
         Ponteggi euro 99 3́90,85 6 7́93,64 6,835

M:001.002
 
    COPERTURA ORATORIO euro 182 9́68,01 100 1́95,22 54,761

M:001.002.003
 
         Demolizioni euro 51́ 340,79 24 9́29,71 48,557

M:001.002.004
 
         Struttura tetto euro 35 9́95,03 30 2́98,50 84,174

M:001.002.005
 
         Pulizie e bonifiche ambientali euro 6 0́81,60 5 2́18,04 85,800

M:001.002.006
 
         Manto ardesia euro 74 5́08,49 37 4́70,32 50,290

M:001.002.007
 
         Lattonerie euro 4 6́40,27 408,35 8,800

M:001.002.008
 
         Isolante euro 10 4́01,83 1́ 870,30 17,980

M:001.003
 
    RESTAURO VOLTA CANNICCIO euro 69 4́74,72 41́ 900,80 60,311

M:001.003.009
 
         Integrazione strutturale euro 69 4́74,72 41́ 900,80 60,311

M:001.004
 
    ORATORIO euro 644 6́83,97 444 1́34,46 68,892

M:001.004.003
 
         Demolizioni euro 3 1́39,71 3 1́26,69 99,585

M:001.004.005
 
         Pulizie e bonifiche ambientali euro 6 9́84,05 6 7́36,11 96,450

M:001.004.010
 
         Pavimentazioni euro 20 7́09,84 19 2́53,28 92,967

M:001.004.011
 
         Serramenti euro 39 3́33,14 31́ 971,50 81,284

M:001.004.012
 
         Intonaci euro 13 1́00,95 9 8́65,30 75,302

M:001.004.013
 
         Restauro dipinti murali euro 490 3́66,38 324 6́11,69 66,198

M:001.004.014
 
         Restauro stucchi euro 40 8́53,89 29 2́06,86 71,491

M:001.004.016
 
         Restauro soppalco euro 13 9́15,00 8 8́00,00 63,241

M:001.004.017
 
         Restauro cancellata euro 1́ 101,01 1́ 063,03 96,550

M:001.004.019
 
         Boiserie tecnica euro 15 1́80,00 9 5́00,00 62,582

M:001.005
 
    GALLERIA NAPOLEONICA euro 206 1́48,12 139 0́71,22 67,462

M:001.005.003
 
         Demolizioni euro 597,91 595,16 99,540

M:001.005.013
 
         Restauro dipinti murali euro 196 4́62,70 131́ 133,24 66,747

M:001.005.015
 
         Consolidamento solaio euro 9 0́87,51 7 3́42,82 80,801

TOTALE  euro 1́ 205 8́93,97 733 0́56,66 60,789

 
    Data, 30/05/2022

Il Tecnico
Arch. Luca Di Donna

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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