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PARTE | - DESCRIZIONE DELLE OPERE

Art 1. Generalita

Le lavorazioni sono descritte e deducibili dagli elaborati grafici e da tutti i documenti costituenti il progetto

8.

9.

Relazione generale

Elenco strade suddivise in lotti

Schemi grafici

Relazione di calcolo

Elenco prezzi unitari

Elenco prezzi unitari sicurezza

Computo metrico estimativo intervento tipo A
Computo metrico estimativo intervento tipo B

Capitolato Speciale d’Oneri

10. Disciplinare Tecnico

11. Piano indicativo di sicurezza

Art 2. Descrizione delle lavorazioni

Le lavorazioni oggetto del presente Disciplinare Tecnico consistono in:

Ripristino strato di usura (qualora ’ammaloramento interessi il solo “tappeto”)

Allestimento, gestione e rimozione cantiere mobile nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008. Inoltre, il cantiere avra interferenze con il traffico veicolare e dovra essere governato
dallopportuno segnalamento stradale come definito dal D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della
Strada), dal DPR 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada) e dal DM 10 Luglio 2002 e dal DM 22 Gennaio 2019 relativi al segnalamento dei cantieri
sulle strade.

Esecuzione di scarifica superficiale, per una profondita media di 5 cm

Pulizia del piano scarificato e delle cunette laterali

Esecuzione del nuovo manto: esecuzione di mano di attacco all'interfaccia fra i diversi strati,
eventuale stesa di conglomerato semichiuso per ricariche finalizzate ad uniformare il piano
stradale, stesa di conglomerato bituminoso chiuso per uno spessore pari a quanto
precedentemente rimosso

Pulizia del piano stradale, delle pertinenze e rimozione del cantiere.

Rifacimento Binder e strato di usura (qualora il degrado interessi anche lo strato di
collegamento o sia necessario un adeguamento/modifica delle pendenze)

Allestimento, gestione e rimozione cantiere mobile nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
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81/2008. Inoltre, il cantiere avra interferenze con il traffico veicolare e dovra essere governato
dall'opportuno segnalamento stradale come definito dal D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della
Strada), dal DPR 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada) e dal DM 10 Luglio 2002 e dal DM 22 Gennaio 2019 relativi al segnalamento dei cantieri
sulle strade.

e Esecuzione di scarifica/fresatura per una profondita media di 15/20 cm

e Pulizia del piano scarificato/fresato e delle cunette laterali

e Esecuzione di nuova pavimentazione: esecuzione di mano di attacco/ancoraggio all’'interfaccia tra i
diversi strati, stesa di conglomerato bituminoso semichiuso per strato di collegamento e stesa di
conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura.

e Pulizia del piano stradale, delle pertinenze e rimozione del cantiere.

Si precisa che gli elaborati relativi agli interventi di tipo A e B con particolare riferimento al computo metrico
(rif. allegati “Computo metrico estimativo e incidenza mano d’opera intervento tipo A” e “Computo metrico
estimativo e incidenza mano d’opera intervento tipo B”) hanno carattere meramente indicativo della
tipologia delle lavorazioni da svolgere. | singoli lavori affidati infatti potranno subire variazioni quantitative
rispetto ai sopracitati allegati (dipendenti da geometria della strada, lunghezza del tratto interessato,
spessori strati sovrastruttura stradale) ed essere totalmente di tipo A o di tipo B ovvero risultare da una
combinazione di lavorazioni di tipo A o di tipo B.

Si evidenzia che, cosi come previsto nel documento Condizioni Generali, I'importo minimo garantito per
l'attivazione del singolo Ordine di Lavoro risultata essere pari a euro 50.000,00 al netto del ribasso d’asta
compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Al termine dei lavori verra redatto il Certificato di Regolare esecuzione. Dalla data del CRE decorrera il

periodo di gratuita manutenzione della durata stabilita nei documenti contrattuali.

Nel periodo di gratuita manutenzione ogni qualvolta il Servizio sulla Viabilita verifichera il degrado del
manto non compatibile con I'evoluzione del naturale ciclo di vita, I'lmpresa dovra provvedere al rifacimento

dello stesso anche per interventi modesti o di piccolissima entita.

L’'Impresa dovra comunque assicurare, nel periodo di garanzia, la manutenzione del manto stradale

eseguito, senza che la D.L. sia tenuta a segnalare gli interventi necessari.

Infatti I'lmpresa, con la firma del Contratto, si assume la responsabilita civile ed eventualmente penale,

delle anomalie del manto stesso.

Art 3. Elenco delle lavorazioni dell’appalto e prezzari di riferimento

La descrizione delle lavorazioni in appalto &€ contenuta nell’Elenco Prezzi Unitari allegato al progetto

tecnico e nel presente documento.
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Tale Elenco Prezzi Unitari € stato utilizzato per la redazione dei computi metrici estimativi degli interventi

tipo e, unitamente all’ Elenco Prezzi Unitari Sicurezza, rappresenta I'Elenco Prezzi contrattuale.
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PARTE Il - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art 4. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e

|'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali € componenti nonché, per
qguanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d’Oneri, negli
elaborati grafici e nella descrizione delle singole voci presenti nei documenti di natura economica, nonché

nel presente Disciplinare tecnico.

Il Direttore dei Lavori provvede ai sensi dell’art. 101, comma 3 del Codice Appalti e dell’art. 6 del D.M.
49/2018, allaccettazione dei materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle
prescrizioni del Capitolato Speciale d’Oneri, al presente Disciplinare Tecnico e ai contenuti dell’offerta
presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualita del
fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualitd o dalle normative

vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti.

Il Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione
in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione
Europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per I'impresa
affidataria di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere
trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove I'esecutore non effettui la
rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Amministrazione Contraente pud provvedervi
direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. | materiali e i componenti possono essere messi in
opera solo dopo laccettazione del Direttore dei Lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei
componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei
materiali € dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Amministrazione
Contraente in sede di verifica finale dei lavori. Non rileva I'impiego da parte dellimpresa affidataria, per sua
iniziativa, di materiali 0 componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali,

o I'esecuzione di una lavorazione piu accurata.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore e sono rifiutati dal
Direttore dei Lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti 'esecuzione senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera,
abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto € trascritto sul giornale dei lavori o, comunqgue, nel primo

atto contabile utile, entro 15 giorni dalla scoperta della non conformita.

E’ facolta della Direzione Lavori disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, dal
Capitolato Speciale D’Oneri o dal presente Disciplinare tecnico finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali
o dei componenti e ritenute necessarie dalla Amministrazione Contraente, sulla base di adeguata

motivazione, con spese a carico dell'impresa affidataria.
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| materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti allapprovazione del Direttore dei Lavori,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le

prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Il Direttore dei Lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le
modalita poste in atto dall’esecutore in merito allo smaltimento e/o al riuso di materiali di demolizione entro

lo stesso confine di cantiere.

Il Direttore dei Lavori pud delegare le attivita di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo

restando che I'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano altresi gli articoli 16 e 17 del D.M.
145/2000

Art 5. Materiali in genere

Quale regola generale s’intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali
e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, provengano da quelle localita che
I'affidatario riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori,

rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

A tal proposito, la rispondenza a questo Disciplinare Tecnico deve risultare dai documenti di conformita

rilasciati dal produttore e/o da idonea documentazione o certificazione.

| materiali in ogni caso debbono avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia, compreso il rispetto del Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio e rispondere alla specifiche norme del Capitolato
Speciale d’Oneri, del presente Disciplinare Tecnico e alle prescrizioni degli articoli 16 e 17 del D.M.
145/2000.

Art 6. Norme generali di contabilita

| prezzi contrattuali al netto del ribasso d’asta sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali
specificati negli atti contrattuali, nel Capitolato Speciale d’Oneri, nel presente Disciplinare Tecnico ed di
ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, deve intendersi consequenziale nell’esecuzione

e necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i
consumi, la mano d’opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori
ultimati nel modo prescritto, tutti gli oneri ed obblighi precisati Capitolato Speciale d’Oneri, le spese

generali e I'utile dell’affidatario.

| lavori, nel’ambito della contabilizzazione a misura, saranno pagati in base alle misure fissate dal progetto
anche se le stesse, all’atto della misurazione, dovessero risultare superiori; potra tenersi conto di maggiori
dimensioni soltanto nel caso in cui le stesse siano state ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori e

verificate in contraddittorio.
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L’affidatario infatti dovra presentarsi, a richiesta della Direzione dei Lavori, ai sopralluoghi che la stessa
riterra opportuno per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso I'affidatario stesso dovra assumere l'iniziativa
per le necessarie verifiche quando riterra che I'accertamento non sia piu possibile con il progredire del

lavoro.

Per tutte le opere oggetto dell’appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure
geometriche 0 a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell’elenco dei prezzi unitari e nel presente

Disciplinare Tecnico.
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PARTE Ill - MODALITA’ DI ESECUZIONE E NORME DI
MISURAZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI

Art 7. Norme generali

Per i lavori compensati a misura, I'Affidatario ha I'onere contrattuale, di organizzare e partecipare alla
predisposizione in dettaglio di tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite con
l'indicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici necessari all'individuazione delle
guantita medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinente I'opera o la lavorazione interessata.

Detti disegni contabili, da predisporre su supporto digitale e da tradurre, in almeno duplice copia su idoneo
supporto cartaceo, saranno consegnati tempestivamente alla Direzione Lavori per il necessario e
preventivo controllo e verifica sulla base delle misurazioni effettuate in contraddittorio durante I'esecuzione
dei lavori.

Tale documentazione contabile & indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e
per I'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i pagamenti.

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinati con metodi geometrici 0 a numero 0 a peso in
relazione a quanto € previsto in progetto, nellElenco Prezzi Unitari o descritto nel presente Disciplinare

Tecnico.

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate
dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.

E insindacabile facolta della Direzione Lavori tenere conto nella contabilizzazione delle eventuali misure
superiori. Nel caso invece che dalla misura di controllo risultassero dimensioni minori rispetto a quella
indicata in progetto e nel presente Disciplinare Tecnico o prescritta dalla Direzione Lavori, sara facolta

insindacabile della Direzione Lavori stessa ordinare la demolizione delle opere e il rifacimento delle stesse.
La Direzione Lavori potra eventualmente iscrivere in contabilita la quantita effettivamente eseguita, soltanto
se, sentito il progettista, le minori dimensioni risultassero compatibili con la funzionalita e la stabilita
dell'opera.

Resta stabilito che non verranno né contabilizzati né pagati lavori, materiali, finimenti e magisteri piu
accurati, migliori od eccedenti a quanto occorrono ancorché I'Amministrazione Contraente possa riceverne
vantaggi statici ed economici.

Fermo restando quanto sopra la Direzione Lavori si riserva la facolta od opportunita di registrare le quantita

e provviste in partita provvisoria per la stesura dei S.A.L.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all'esecuzione dei lavori e
riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dall'lmpresa. Resta

sempre salva ad ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

L’Impresa ha I'obbligo di impiegare, su insindacabile decisione della Direzione Lavori, materiali

con caratteristiche superiore alla prescrizioni minime di cui al presente Disciplinare Tecnico

eventualmente offerti in sede di gara, senza pretesa di alcun compenso agdiuntivo rispetto ai prezzi

riportati nell’Elenco Prezzi Unitari.
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L’Impresa ha altresi I'obbligo di gestire in contemporanea, qualora richiesto dalla Amministrazione

Contraente, un numero di cantieri pari a quanto offerto in sede di gara fermo restando il numero

minimo di 3 cantieri, e senza che cio dia luogo a maggiori compensi.

Art 8. Qualita e provenienza dei materiali

| materiali da impiegarsi nei lavoro oggetto dellAccordo Quadro proverranno da quelle localita che
IImpresa riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano
riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti di cui al presente Disciplinare

Tecnico, alle norme tecniche vigente e a quanto dichiarato dall'lmpresa in sede di offerta tecnica.

Malgrado [I'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I'lmpresa resta totalmente

responsabile della riuscita delle opere anche per quanto possa dipendere dai materiali stessi.

Su richiesta della Direzione Lavori i campioni dei materiali dovranno essere approvvigionata in cantiere

nella quantitad e qualita richiesta dalla Direzione Lavori stessa.

Quando la Direzione Lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile,
non idonea ai lavori, I'mpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali
rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese

dell'appaltatore.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno provenire da cave,
fabbriche, stabilimenti, depositi ecc. scelti ad esclusiva cura dell'lmpresa, la quale non potra quindi
accampare alcuna eccezione qualora, nel corso delle forniture, materiali non fossero piu rispondenti ai
requisiti prescritti, venissero a mancare ed inoltre fosse obbligata a ricorrere ad altre cave ed altri luoghi di
approvvigionamento. Anche in tali casi resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco come pure tutte

le prescrizioni che si riferiscono alla qualita e dimensioni dei singoli materiali.

Il materiale utilizzabile proveniente dalle demolizioni e dai tagli potra essere impiegato dall'lmpresa purché

riconosciuto idoneo dalla Direzione dei Lavori, previa caratterizzazione del materiale.

Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato Speciale
d’Oneri e del presente Disciplinare Tecnico per la scelta ed accettazione di materiali particolari saranno

applicate le norme ufficiali in vigore, ivi comprese quelle emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art 9. Operazioni preliminari

Prima dell'inizio dei lavori, I'Impresa dovra procedere, in contraddittorio con la D.L. ed i suoi collaboratori,
alla verifica in cantiere degli elaborati allegati al contratto o altrimenti consegnati (planimetria, profilo

longitudinale, sezioni trasversali) nei tempi e nelle modalita richieste dalla stessa D.L.

Qualora egli non si presentasse € facolta della stessa D.L. ritenere che quegli elaborati siano dalla
medesima accettati in modo definitivo come elementi invariabili per la valutazione dei movimenti dei

materiali.

Art 10. Modalita di esecuzione dei lavori
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| lavori dovranno essere eseguiti in conformita alla vigente disciplina in materia, con particolare riferimento

alle disposizioni del Capitolato Speciali d’'Oneri e al presente Disciplinare Tecnico.

L’Appaltatore dovra essere in grado di mettere a disposizione in contemporanea, se richieste, il numero di

squadre operative offerte in sede di gara con un minimo di n. 3 squadre operative.

Ogni squadra dovra essere composta da un numero di operatori sufficiente a garantire la corretta
esecuzione dei lavori, nel rispetto del cronoprogramma e dovra essere completamente autonoma dalle

altre per mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature.

Art 11. Demolizioni

11.1 Scarifica di pavimentazione o massicciata stradale in conglomerato bituminoso

La fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso per l'intero spessore o parte di esso dovra
essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a freddo. Tali attrezzature
dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L., relativamente alle caratteristiche tecniche,
dimensioni e capacita produttive. Il materiale fresato restera di proprieta dell'lmpresa. La fresatura dovra
rispettare rigorosamente gli spessori previsti, indicati in progetto e prescritti dalla D.L. Qualora si rendesse
necessario operare una scarifica maggiore di quella prevista in progetto, deve essere tempestivamente
avvisata la D.L. per il riconoscimento di maggiori oneri previsti, previa misurazione in contraddittorio
dell’'effettivo spessore. Se la rimozione di conglomerato bituminoso interessa uno strato di spessore fino a
cm 15, potra essere effettuata con un solo passaggio di fresa; per spessori superiori a 15 cm si dovranno
eseguire due passaggi di cui il primo e pari a 1/3 dello spessore totale da rimuovere avendo cura di
formare tra il primo ed il secondo strato uno scalino di almeno cm 10. Le superfici scarificate dovranno
risultare perfettamente regolari in ogni punto, senza discontinuitd che possano compromettere |'aderenza
dei nuovi strati; i bordi delle superfici scarificate dovranno risultare verticali, rettilinee e privi di sgretolature.
La pulizia del piano di scarifica, a totale carico dellImpresa appaltatrice, dovra essere effettuata con idonee

attrezzature munite di spazzole rotanti e dispositivi aspiranti in grado di dare il piano depolverizzato, e non

disperdere nell’ambiente il materiale di risulta.
L'Impresa dovra assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e deflusso delle acque.

I materiali, provenienti da demolizioni non idonei per altri lavori, dovranno essere trasportati alla discarica
pubblica o privata, comunque I'Amministrazione Contraente si riserva la piena ed assoluta facolta di
individuare ed indicare i siti di discarica dei suddetti materiali qualunque siano gli oneri di discarica a carico
dell'Appaltatore in conformita al DPR 120 del 13/6/2017 e s.m.i..

11.2 Norme di misurazione

Con il compenso previsto nell'Elenco Prezzi sono compresi tutti gli oneri e la spesa relativa a tale categoria

di lavoro.

In particolare, sono comprese tutte le attrezzature, le opere provvisionali occorrenti, la pulizia, nonché
limmediato allontanamento dei materiali di risulta che rimarranno di proprieta dell'Appaltatore per essere
eventualmente utilizzati per altre lavorazioni del lotto anche secondo le prescrizioni impartite dalla

Direzione Lavori.

Pag. 13 di 24



| disfacimenti di manti stradali e di pavimentazioni in genere, verranno misurati in base alla superficie
effettiva. Verra dedotta ogni superficie occupata da manufatti e ingombri di qualsiasi genere superiore a
0,50 mz2.

Art 12. Conglomerato bituminoso a caldo tradizionale con e senza
riciclato e conglomerato bituminoso confezionato con bitume

modificato con o senza riciclato

| conglomerati bituminosi a caldo tradizionali sono miscele, dosate a peso o a volume, costituite da
aggregati lapidei di primo impiego, filler, legante bituminoso semisolido, eventuali additivi e conglomerato

riciclato.

| conglomerati bituminosi a caldo confezionati con bitumi modificati sono miscele con medesima

composizione ma con bitume modificato con polimeri e additivi ed eventuale conglomerato riciclato.
12.1 Materiali componenti

12.1.1 Legante
Bitume semisolido (tal quale) e bitume modificato con aggiunta di polimeri

Il legante deve essere costituito da bitume semisolido (tal guale), consentito solo nei rari casi di

risanamento _superficiale su strade a basso traffico in zone con clima non particolarmente rigido e su

esplicitarichiesta della Direzione Lavori.

Il bitume tal quale potra essere di tipo 50/70 o 70/100 e rispettare i requisiti di cui alla Tabella 1.

TABELLA 1
BITUME TAL QUALE Tipo 50/70 Tipo 70/100
Parametro Normativa Unita di misura Valori richiesti Valori richiesti

Penetrazione a 25°C UNI EN 1426 0,1mm 50-70 70-100
Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C 46 - 54 40-60
Punto di rottura (Fraass) UNI EN 12593 °C <-6 <-8
Solubilita UNI EN 12592 % 299 >99
Ritorno elastico UNI EN 13398 %

Stabilita allo stoccaggio tube test UNI EN 13399 °C

Viscosita dinamica (160°C) UNI EN 13702-1 Pa-s 0,03-0,10 0,02-0,10
Valori dopo RTFOT (163°)

Penetrazione residua a 25°C UNI EN 1426 % =40 =50
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Incremento del punto di rammollimento UNI EN 1427 ‘ °C ‘

| bitumi modificati sono bitumi semisolidi contenenti polimeri elastomerici e/o plastomerici che ne
modificano la struttura chimica e le caratteristiche fisiche e meccaniche ai fini di aumentare la durabilita del

conglomerato, la resistenza a fatica e il grado di aderenza.

Si parla di bitume tipo Soft quando si considerano tenori di polimero limitati (le caratteristiche meccaniche e
reologiche del bitume variano entro un intervallo ristretto), mentre si parla di bitume tipo Hard quando il
tenore del polimero é tale da influenzare in maniera significativa il comportamento reologico del bitume

stesso (rendendolo assimilabile a quello del polimero aggiunto).

E’ onere dell’appaltatore impieqgare tipologie di bitume che presentino aggiunte di polimeri tali da

rispettare almeno i valori prescritti per il tipo Soft indicati in Tabella 2.

TABELLA 2

BITUME MODIFICATO CON AGGIUNTA DI POLIMERI Tipo 50/70

Parametro Normativa Unita di misura | Valori richiesti Tipo | Valori richiesti Tipo
Hard Soft

Penetrazione a 25°C UNI EN 1426 0,1 mm 50-70 50-70

Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C 70-90 60-80

Punto di rottura (Fraass) UNI EN 12593 | °C <-12 <-10

Viscosita dinamica (160° C) UNI EN | % 0,15-0,45 0,10-0,35

13702-1

Ritorno elastico a 25° C UNI EN 13398 | % =80 270

Stabilita allo stoccaggio tube test UNI EN 13399 | °C <3 <3

Valori dopo RTFOT

Penetrazione residua a 25°C UNI EN 1426 % > 40 =40

Incremento del punto di | UNI EN 1427 °C <5 <8

rammollimento

Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori, I'lmpresa & tenuta a predisporre la qualificazione del

prodotto tramite certificazione attestante i requisiti indicati. Tale certificazione sara rilasciata dal produttore

0 da un Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si prescrive inoltre la

consegna, per ogni bitume impiegato, di specifica DoP_e marcatura CE, riportante per i bitumi tal quali i

risultati delle prove di penetrazione (misurata a 25°C) e di palla-anello (punto di rammollimento); per i

bitumi modificati devono essere inoltre indicati i dati relativi alla prova di ritorno elastico (misurato a 25°).
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12.1.2 Aggregati

Gli aggregati lapidei, di primo impiego o di riciclo, costituiscono la fase solida dei conglomerati bituminosi.
Gli aggregati di primo impiego risultano composti dall'insieme degli aggregati grossi (trattenuti al crivello

UNI n. 5), degli aggregati fini e del filler che puo essere proveniente dalla frazione fina o di additivazione.

Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori, I'lmpresa & tenuta a predisporre la qualificazione degli

aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti (marcatura CE — UNI EN 13043).
Aggregato grosso

L’aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee, da
elementi naturali tondeggianti, frantumati, da elementi naturali a spigoli vivi. Tali elementi potranno essere
di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati
nella Tabella 3.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di richiedere che nello strato di usura la miscela finale degli
aggregati contenga una frazione grossa di natura basaltica o porfirica, risultando un Coefficiente di
Levigabilita Accelerata CLAx = 44.

TABELLA 3
AGGREGATO GROSSO
Requisito Norma Simbolo | Unita di misura | Valori richiesti Valori richiesti
per Binder per strato di

usura

Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) | UNI EN 1097-2 LA % <30 <25

Percentuale di particelle frantumate UNI EN 933-5 C % >80 100

Dimensione Max UNI EN 933-1 D mm 30 16

Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 f % <1 <1

Resistenza al gelo e disgelo UNI EN 1367-1 F % <1 <1

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 Fl % <30 <20

Assorbimento dell’acqua UNI EN 1097-6 WA, % 1,5 <1,5

Resistenza alla levigazione UNI EN 1097-8 CLA - - 240

Aggregato fine

L’aggregato fine deve essere costituito da elementi naturali e di frantumazione, con le caratteristiche

riassunte nella Tabella 4.
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Per aggregati fini utilizzati negli strati di usura il trattenuto al setaccio 2 mm non deve superare il 10 %

qualora gli stessi provengano da rocce aventi un valore di CLA <42.

TABELLA 4
AGGREGATO FINE
Requisito Norma Simbolo | Unita di misura | Valori richiesti Valori richiesti
per Binder per strato di
usura

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ES % 270 =70
Quantita di frantumato % 250 270
Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 f % <2 <5
Filler

Il filler, frazione per la maggior parte passante al setaccio 0,063 mm, proviene dalla frazione fina degli
aggregati oppure pud essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce
idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti. In ogni caso il filler deve soddisfare i requisiti
indicati in Tabella 5.

TABELLA 5
FILLER
L Valori richiesti
o . o Valori richiesti .
Requisito Norma Simbolo | Unita di misura . per strato di
per Binder
usura
o N UNI CEN ISO/TS
Indice di plasticita IP % N.P. N.P.
17892-12
Porosita del filler secco compattato (Ridgen) UNI EN 1097-7 v % 30-45 30-45
Aumento del punto di rammollimento della
miscela filler/bitume (rapporto filler/bitume =|UNI EN 13179-1 Ares % =5 25
1,5)

12.1.3 Conglomerato riciclato

Per conglomerato riciclato deve intendersi il conglomerato bituminoso proveniente dalla frantumazione in
frantoio di lastre o blocchi di conglomerato demolito con sistemi tradizionali, oppure dalla fresatura in sito
eseguita con idonee macchine (preferibilmente a freddo). L'impiego di tale conglomerato & ammissibile nei

seguenti limiti di percentuale in peso:

- conglomerato per strato di collegamento (binder) : < 25%
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- conglomerato per tappeto di usura : < 15%.

Per il binder pud essere utilizzato materiale proveniente da vecchi strati di collegamento ed usura, per il

tappeto materiale provenienti solo da questo strato.

La percentuale di conglomerato riciclato da impiegare va obbligatoriamente dichiarata nello studio
preliminare della miscela che I'lmpresa € tenuta a presentare alla Direzione Lavori prima dell’inizio dei

lavori.

E’ consentito I'impiego di conglomerato riciclato additivato con ACF (attivanti chimici funzionali) per il

mantenimento delle caratteristiche chimico-meccaniche e per una migliore lavorabilita.
12.1.4 Additivi — Attivanti

Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti agli aggregati o al bitume, consentono di

migliorare le prestazioni dei conglomerati bituminosi.
Attivante di adesione

Gli attivanti d’adesione, sostanze tensioattive che favoriscono I'adesione bitume aggregato, sono additivi

utilizzati per migliorare la durabilita al’acqua delle miscele bituminose.

Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della miscela, potra variare a seconda delle

condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto.

La scelta del tipo e del dosaggio di additivo dovra essere stabilita in modo da garantire le caratteristiche di
resistenza allo spogliamento e di durabilita all’azione dell’acqua riportate nella Tabella 3. In ogni caso,
I'attivante di adesione scelto deve presentare caratteristiche chimiche stabili nel tempo anche se sottoposto
a temperatura elevata (180 °C) per lunghi periodi (15 giorni). L'immissione delle sostanze tensioattive nel
bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da garantire I'esatto dosaggio e la loro perfetta
dispersione nel legante bituminoso. La presenza ed il dosaggio degli attivanti d’adesione nel bitume

vengono verificati mediante la prova di separazione cromatografica su strato sottile.
Attivanti chimici funzionali

Gli attivanti chimici funzionali (ACF) sono impiegati per rigenerare le caratteristiche del bitume invecchiato
contenuto nel conglomerato bituminoso da riciclare; correggono alcune proprieta del legante bituminoso
come la suscettivita termica, I'elastoplasticita, la coesione, la viscosita, il comportamento reologico e la

resistenza all’ossidazione.

Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori, I'lmpresa & tenuta a predisporre la qualificazione del
prodotto tramite certificazione attestante i requisiti indicati. Tale certificazione sara rilasciata dal produttore

o da un Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
12.2 Miscele

La miscela degli aggregati di primo impiego e del conglomerato da riciclare, da adottarsi per i diversi strati,

deve avere una composizione granulometrica contenuta nei fusi riportati in Tabella 6.

La percentuale di legante totale (compreso il bitume presente nel conglomerato da riciclare), riferita al peso
degli aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati nella stessa Tabella 6:
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TABELLA 6

Serie crivelli e Binder Serie crivelli e Strato di | Strato di |Strato di

setacci UNI setacci UNI usuraA | usuraB |usuraC
Setaccio 25,0 100 Setaccio 25,0 100
Setaccio 15,0 65-85 Setaccio 15,0 90-100 100
Setaccio 10,0 55-75 Setaccio 10,0 70-90 70-90 100
Setaccio 5 35-55 Setaccio 5 40-55 40-60 45-65
Setaccio 2 25-38 Setaccio 2 25-38 25-38 28-45
Setaccio 0,4 10-20 Setaccio 0,4 11-20 11-20 13-25
Setaccio 0,18 5-15 Setaccio 0,18 8-15 8-15 8-15
Setaccio 0,075 4-8 Setaccio 0,075 6-10 6-10 6-10
% di bitume 45-55 % di bitume 4,8-5,8 5,0-6,0 52-6,2
Relativamente allo strato di usura il fuso A & da impiegare per spessori superiori a 4 cm — il fuso B per

spessori di 3-4 cm, il fuso C per spessori inferiori a 3 cm.

La quantita di bitume nuovo di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo studio della miscela

con il metodo Marshall.

Le caratteristiche richieste per lo strato di binder ed il tappeto di usura sono riportate in Tabella 7:

TABELLA 7
Requisito Simbolo | Unita di misura Binder Usura
Prova di costipamento 75 colpi per faccia
Stabilita Marshall Shin kN 10 11
Rigidezza Marshall Qnmin kN/mm 3-45 3-45
Vuoti residui (*) Y % 4-6 3-6

Perdita di Stabilita Marshall dopo 15

o ) ) ITSR % <25 <25
giorni di immersione in acqua
Resistenza a trazione indiretta a 25°C ITS N/mmq >0,7
Coefficiente di trazione indiretta a 25°C CTI N/mmq >70
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12.3 Confezionamento delle miscele e prequalificazione

Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. La produzione di ciascun impianto non deve
essere spinta oltre la sua potenzialita, per garantire il perfetto essiccamento, I'uniforme riscaldamento della
miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli
aggregati. Possono essere impiegati anche impianti continui (tipo drum-mixer) purché il dosaggio dei
componenti la miscela sia eseguito a peso, mediante idonee apparecchiature la cui efficienza deve essere
costantemente controllata.

L'impianto deve comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele
rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione. Ogni impianto deve assicurare
il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita uniforme fino al momento della
miscelazione oltre al perfetto dosaggio sia del bitume che dell’additivo. La zona destinata allo stoccaggio
degli inerti deve essere preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la presenza di

sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati.

Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura. Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in
funzione delle caratteristiche dellimpianto, in misura tale da permettere un completo e uniforme

rivestimento degli inerti con il legante.

L'lmpresa & tenuta a presentare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto all’inizio delle

lavorazioni e per ciascun cantiere di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare;

ciascuna _composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione degli studi

effettuati. Il possesso dei requisiti previsti per la miscela viene verificato dalla Direzione Lavori sulla base

dei valori riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore del conglomerato

bituminoso. La documentazione deve comprendere pertanto I'etichetta di marcatura CE e la Dichiarazione

di Prestazione (DoP). Una volta accettato da parte della Direzione Lavori lo studio della miscela proposto,

I'lmpresa deve attenervisi rigorosamente.

Nella curva granulometrica sono ammessi scostamenti delle singole percentuali del’aggregato grosso di +
3 per gli strati di binder ed usura; sono ammessi scostamenti del’aggregato fino (passante al crivello UNI

n. 5) contenuti in = 2; scostamenti del passante al setaccio UNI 0,075 mm contenuti in £ 1,5.

Per la percentuale di bitume € tollerato uno scostamento di + 0,25. Tali valori devono essere soddisfatti
dall’esame delle miscele prelevate alla stesa, come pure dall’'esame delle carote prelevate in sito, tenuto

conto per queste ultime della quantita teorica del bitume di ancoraggio.

12.4 Tecnologia esecutiva delle opere
12.4.1 Preparazione delle superfici di stesa
Fresatura

Per gli interventi di manutenzione si rende necessaria la fresatura degli strati esistenti, al termine della
quale si dovra garantire una superficie di appoggio planare e perfettamente regolare, priva di solchi o

deformazioni. La profondita degli intagli lasciati dalla fresa non deve superare i 5 mm, in caso contrario
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onere delllmpresa provvedere alla sistemazione del piano di posa senza la pretesa di alcun compenso

aggiuntivo.

Mani di attacco

Prima della realizzazione di uno strato di conglomerato bituminoso € necessario preparare la superficie di
stesa allo scopo di garantire una adeguata adesione allinterfaccia mediante accurata spazzolatura e
'applicazione, con dosaggi opportuni, di leganti bituminosi (emulsione bituminosa o bitume modificato
spruzzato a caldo) aventi caratteristiche specifiche.

Per mano d’attacco si intende una emulsione bituminosa a rottura media oppure rapida (in funzione delle
condizioni di utilizzo), applicata sopra una superficie di conglomerato bituminoso prima della realizzazione
di un nuovo strato, avente lo scopo di evitare possibili scorrimenti relativi aumentando l'adesione

all’interfaccia.

Le caratteristiche ed il dosaggio del materiale da impiegare variano a seconda che I'applicazione riguardi la
costruzione di una nuova sovrastruttura oppure un intervento di manutenzione. Nel caso di nuove
costruzioni (stesa del binder sopra la base o del tappeto sopra il binder), il materiale da impiegare &
rappresentato da una emulsione bituminosa cationica al 55% dosata in modo che il bitume residuo risulti
pari a 0,30 kg/m2 nel caso di nuove costruzioni, di 0,40 kg/m2 nel caso di stesa su pavimentazione

precedentemente fresata (intervento di manutenzione).

E’ consentito anche I'utilizzo di bitume modificato spruzzato a caldo con i seguenti requisiti prestazionali

per la realizzazione della mano di attacco:

TABELLA 8
Caratteristiche Norma Unita di misura Valore
Penetrazione a 25°C UNI EN 1426 0,1 mm 50-70
Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C 60-90
Punto di rottura Fraass UNI EN 12593 °C <-10

S UNI EN 0,10-0,40
Viscosita dinamica a 160°C Pa-s

13702-1

Ai fini dell’accettazione del legante per mani d’attacco, prima dell'inizio dei lavori, I'lmpresa & tenuta a
predisporre la qualificazione del prodotto tramite certificazione attestante i requisiti indicati, a produrre

copia dello studio prestazionale rilasciato dal produttore e della marcatura CE e della DoP.

Prima di procedere alla stesa dell’ancorante, &€ necessario garantire i seguenti requisiti del supporto:

- Accurata pulizia;
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- Regolarita;

- Rugosita e porosita;

- Assenza di umidita;

- Corretta densita, planarita e quota del supporto.
12.4.2 Trasporto e posain opera delle miscele

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezionamento al cantiere deve avvenire mediante mezzi
di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per
evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni. La temperatura del conglomerato
bituminoso all’atto della stesa e della compattazione deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.
La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro, ovvero con temperature inferiori ai 5°C e in caso di pioggia, forte
vento e/o forte umidita.

La miscela bituminosa del binder e dello strato di usura verra stesa dopo che sia stata accertata dalla
Direzione Lavori la rispondenza della fondazione ai requisiti di quota, sagoma, densita e quantaltro

indicato in progetto.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto
stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento. Le vibrofinitrici devono comunque lasciare
uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a
segregazione degli elementi litoidi pit grossi. Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei
giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla
precedente. Qualora cid non sia possibile il bordo della striscia gia realizzata deve essere cosparso con
emulsione bituminosa cationica per assicurare la saldatura della striscia successiva. Se il bordo risultera
danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. | giunti trasversali
derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della

parte terminale di azzeramento.

Laddove la larghezza della sede stradale lo consente, & opportuno programmare e realizzare giunti sfalsati
sovrapposti tra i vari strati di almeno 20 cm e accertarsi che non cadano mai in corrispondenza delle due

fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente

ricostruiti a spese dell'Impresa.

La compattazione dei conglomerati, finalizzata a ridurre il numero dei vuoti per garantire una migliore
stabilita e durabilita del materiale, deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza

interruzioni. L’addensamento deve essere realizzato preferibilmente con rulli gommati.

Per lo strato di binder possono essere utilizzati anche rulli con ruote metalliche vibranti e/o combinati, di
idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle
massime densita ottenibili. Per lo strato di usura pu0 essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche, di

peso medio o leggero. Ogni tipologia di macchina deve inoltre risultare compatibile con 'andamento plano-
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altimetrico e con le limitazioni di carico vigenti sul tratto oggetto di intervento, attraverso preventiva

informazione della Direzione Lavori.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia pil adeguata per ottenere
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso,
verificando che:

- Non vi siano difetti nel fondo stradale;
- Sia stata effettuata idonea pre-compattazione con macchina vibrofinitrice;

- Il raffreddamento della superficie non avvenga troppo rapidamente per presenza di vento o acqua.

La superficie degli strati deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarita ed ondulazioni; &
inoltre onere dellimpresa lasciare pulita la sede stradale, prestando particolare attenzione affinché i sistemi
di deflusso delle acque non risultino ostacolati da materiale di risulta del cantiere o da generico rifiuto

misto, cosi che possa subentrare immediatamente I'impresa addetta alla segnaletica orizzontale.
12.5 Controlli

Il controllo della qualita dei conglomerati bituminosi e della loro posa in opera sara effettuato mediante
prove di laboratorio sulla miscela mediante prelievo di minimo 2 campioni per intervento.

Ogni prelievo deve essere costituito da due campioni; un campione viene utilizzato per i controlli presso un
laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilita sostenibili, I'altro resta a
disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successive. Sulla miscela deve essere
determinata la percentuale di bitume, la granulometria degli aggregati e I'eventuale quantita di attivante
d’adesione.

Sui provini confezionati vengono effettuate prove Marshall: peso di volume (DM), stabilita e rigidezza (CNR
40/73); percentuale dei vuoti residui (CNR 39/73); resistenza alla trazione indiretta (Prova Brasiliana —
CNR 134/91).

La D.L. siriserva la facolta di far eseguire prove anche su carote estratte dalla pavimentazione.

Attraverso il prelievo di carote € possibile controllare le caratteristiche del conglomerato e verificare gli
spessori. Sulle carote vengono determinati il peso di volume, la percentuale dei vuoti residui e lo spessore
facendo la media delle misure (quattro per ogni carota) scartando i valori con spessore in eccesso, rispetto
a quello di progetto, di oltre il 5%. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni progettuali, verranno
attuate le detrazioni previste al paragrafo Norme di misurazione ai punti a), b), c).

Dopo ogni intervento sara onere dell’Appaltatore I'esecuzione, alla presenza della D.L., dello Skid Test per
la verifica del livello di attrito raggiunto con la stesa del nuovo manto. Resta facolta della D.L. richiedere
'esecuzione di ogni ulteriore prova anche non esplicitamente richiamata nel presente documento qualora
la ritenga a suo insindacabile giudizio necessaria a verificare I'effettiva rispondenza dei materiali e delle
lavorazioni ai requisiti richiamati nel presente Disciplinare Tecnico nonché a quelli previsti dalla normativa

nazionale vigente o da norme armonizzate e valutazioni tecniche europee.

Le prove rese obbligatorie dal presente Disciplinare Tecnico restano a totale carico delllmpresa e il
corrispettivo per la loro esecuzione si intende remunerato nelle voci di Elenco Prezzi relative alla fornitura

di bitume.
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12.6 Norme di misurazione

La sovrastruttura stradale € compensata come da Elenco Prezzi Unitari.

Fermo restando che la sovrastruttura stradale dovra essere realizzata secondo le sezioni tipo di progetto
ed i disegni nonché le specifiche tecniche del presente Disciplinare Tecnico, relative alle caratteristiche dei
materiali, alla loro composizione, ecc., verificate mediante prove da effettuare presso i Laboratori Ufficiali.
Le misurazioni dei singoli strati componenti sara effettuato solo dopo il prescritto costipamento, in ogni
caso i conglomerati bituminosi verranno contabilizzati su autocarro in arrivo valutando il peso specifico
convenzionale di 1,7 t/mc *+ 2%.

Tali misurazioni saranno effettuate in contraddittorio con I'Appaltatore e sono finalizzate sia al controllo
della rispondenza alle specifiche tecniche che alla contabilita da produrre per I'emissione dei singoli S.A.L.

E’ inoltre onere dell'impresa trasmettere alla Direzione Lavori, nel giorno stesso della lavorazione,

tutti i documenti di trasporto del conglomerato bituminoso steso.

La Direzione Lavori, nei casi di accertata carenza di spessore dei singoli strati oltre le tolleranze previste,
oppure nei casi di imprecisa esecuzione della sovrastruttura, riferira al Responsabile del Procedimento
proponendo gli opportuni interventi (rifacimento o detrazione).

Nello specifico:

a) Per spessori medi inferiori a quelli di progetto verra applicata, per tutto il tratto omogeneo, una
detrazione del 2,5% del prezzo netto di elenco per ogni mm di materiale mancante. Carenze
superiori al 20% dello spessore di progetto comporteranno la rimozione dello strato e la successiva
ricostruzione a spese dell'Impresa.

b) Per valori dei vuoti, determinati sulle carote, superiori a quelli previsti (ottenuti dalla miscela di
progetto proposta dall'lmpresa) verra applicata una detrazione del 2,5% del prezzo netto di elenco
per ogni 0,5% di vuoti in piu, fino al valore massimo accettabile (per i vuoti in opera) del 12%.
Valori dei vuoti, determinati sulle carote, superiori al valore massimo accettabile del 12%
comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell'lmpresa.

¢) Qualora risultino, a seguito della misurazione dell’aderenza dello strato di usura con lo Skid Tester
secondo la norma CNR 105/85, valori di BPN (British Pendulum Number), valori inferiori a 55 si
rendera necessaria la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell'Impresa.

d) Le detrazioni determinate per i diversi parametri di controllo saranno cumulate.
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