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OGGETTO:  Accordo quadro – Interventi di manutenzione a tratti saltuari di 

ripristino della sovrastruttura stradale delle strade provinciali della Città 

Metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei Comuni ricompresi nel 

territorio della Città Metropolitana stessa.  

 

 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO e 

INCIDENZA MANO D’OPERA 

INTERVENTO TIPO A 

Si ipotizza un tratto di 700 m, per una larghezza media della sovrastruttura stradale di 6 m, la 

rimozione e il rifacimento del solo strato di usura (4 cm compattati). 

 

 

 

 



A.Q. Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale
CME  intervento tipo A e    Incidenza Mano d'Opera 

A.Q. Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale
CME  intervento tipo A e    Incidenza Mano d'Opera 

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

LAVORI A MISURA

1 N.P.01 Scarificazione di piano viabile di conglomerati bituminosi da
eseguirsi secondo le disposizioni della D.L. a profondità fino
a cm 5 con idoneo mezzo meccanico, compreso ogni onere
per carico delle risulte e trasporto a discarica, compresi oneri
di discarica, o ad altra destinazione, secondo le disposizioni
della D.L., compreso l'onere per la presenza di chiusini,
tombini e simili, la pulizia della sede stradale nonché di
eventuali caditoie, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto
del materiale di risulta ed il conferimento, comprensivo dei
relativi oneri, a discarica autorizzata. m2 4.200,00 3,98 16.716,00

mano d'opera € 2.310,15 pari al 13,82%

2 N.P.04 Conglomerato bituminoso chiuso, per strato di usura, tipo
soft, eseguito con materiali rispondenti alle norme del 
C.N.R. e U.N.I. e secondo le dosature prescritte dal
Disciplinare Tecnico compresa la pulizia del 
piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a
pressione, la fornitura e la spruzzatura di 
emulsione bituminosa al 55% con un dosaggio tale da
garantire un valore di bitume residuo  pari a quanto previsto
dal Disciplinare Tecnico, la stesa in opera mediante
macchina finitrice idonea, nonché la cilindratura a fondo con
rullo da 6/8 t ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, peso specifico t/ m3 1,7 
± 2%. t 428,400 76,69 32.854,00

mano d'opera € 6.587,23 pari al 20,05%

3 N.P.05 Pulizia del piano viabile delle cunette in terra e/o cemento m 700,00 1,15 805,00

mano d'opera € 497,01 pari al 61,74%

TOTALE LAVORI A MISURA 50.375,00

OPERAI

4 RU.M01.A01.030 Opere edili Operaio Qualificato h 8,00 34,55 276,40

mano d'opera € 276,40 pari al 100,00%

5 RU.M01.A01.040 Opere edili Operaio Comune h 8,00 31,07 248,56

mano d'opera € 248,56 pari al 100,00%

TOTALE OPERAI 524,96

SICUREZZA

6 SIC01 Apprestamento cantiere. Si intendono compensati nel
prezzo:
-locale igienico chimico compreso il montaggio ed il
successivo smontaggio, la preparazione della base di
appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo; 
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-impianto di messa a terra per tutta la durata dei lavori e
quadro elettrico;
-box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro,
deposito materiali pericolosi, compreso il montaggio ed il
successivo smontaggio, la preparazione della base di
appoggio;
- ogni altro onere necessario a garantire la sicurezza e la
tutela dei lavoratori e degli utenti esterni nonché ogni altro
adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di
prevenzione e tutela della salute e sicurezza.
Per il primo mese o frazione di mese. corpo 1,00 481,05 481,05

7 SIC03 Fornitura e posa in opera segnaletica come da Tav. 66
Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio
2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo.” Si intendono compensati nel
prezzo il montaggio, lo smontaggio a fine lavori e il
mantenimento in efficienza per tutta la durata dei lavori,
nonché il nolo di cartelli, dispositivi a luce rossa fissa e a luce
gialla lampeggiante, impianto semaforico costituito da n.2
lanterne semaforiche, nonché ogni altro onere necessario per
dare l’opera compiuta a regola d’arte e secondo le indicazioni
ministeriali e della D.L.
Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese o frazione di
mese. corpo 1,00 444,38 444,38

8 SIC05 Fornitura e posa di rete in polietilene alta densità, colore
arancione, per recinzione aree di cantiere, altezza minima
1,80.
Si considerano compensati nel prezzo la fornitura a pie'
d'opera della rete nonché degli elementi di sostegno, il
montaggio, il mantenimento in efficienza per tutta la durata
dei lavori, lo smontaggio e il recupero a fine lavori.  Per
lunghezze complessive nell'ambito dello stesso cantiere non
superiori a 100 ml. m 20,00 6,58 131,60

mano d'opera € 89,61 pari al 68,09%

9 SIC06 Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree
di lavoro, costituita da coni segnaletici o delineatori flessibili
omologati ai sensi dell’art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992,
n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce di
colore bianco
retroriflettente. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, la manutenzione periodica, il ritiro a fine
lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti
in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro
necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la
durata del cantiere, come previsto dal Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici
(D.M. 10 luglio 2002).Sarà misurato lo sviluppo in metri della
segnalazione con coni in PVC. Per intera durata dei lavori. m 700,00 0,47 329,00

10 SIC07 ONERI PER LA SICUREZZA RELATIVA A LAVORAZIONI
INTERFERENTI E PROTEZIONE COLLETTIVA.
Oneri connessi alle voci  b)  d)  f)  g)  del punto 4.1.1
dell’allegato XV al D.Lgs. 81/08 comprensivi di:
- misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione
individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti;
- mezzi e servizi di protezione collettiva;
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- eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;
- misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.
IL PREZZO SARA' COMPUTATO ANALITICAMENTE IN
FASE DI REDAZIONE DEL SINGOLO PROGETTO SULLA
BASE DELL'INCIDENZA % DEGLI OS DA INTERFERENZA
SU OGNI SINGOLA VOCE (Vedasi Elenco prezzi
lavorazioni)

corpo 362,22 1,00 362,22

TOTALE SICUREZZA 1.748,25

TOTALE COMPLESSIVO 52.648,21

mano d'opera € 10.008,96 pari al 19,01%
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