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OGGETTO: Accordo quadro — Interventi di manutenzione a tratti saltuari di
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A.Q. Interventi di manutenzione straordinaria a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale

ELENCO PREZZ| UNITARI

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
N.P.01 Scarificazione di piano viabile di conglomerati bituminosi da eseguirsi secondo le disposizioni
della D.L. a profondita fino a cm 5 con idoneo mezzo meccanico, compreso ogni onere per
carico delle risulte e trasporto a discarica, compresi oneri di discarica, o ad altra destinazione,
secondo le disposizioni della D.L., compreso l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili,
la pulizia della sede stradale nonché di eventuali caditoie, il carico su qualsiasi mezzo di
trasporto del materiale di risulta ed il conferimento, comprensivo dei relativi oneri, a discarica
autorizzata.
(tre/98) m? 3,08
mano d'opera € 0,55 pari al 13,82%
N.P.02 Scarifica sovrapprezzo per ogni cm in piu rispetto ai 5 cm, in sede stradale [MQ*CM]
(zero/70) m? 0,70
mano d'opera € 0,14 pari al 20,00%
N.P.03 Conglomerato bituminoso semichiuso, tipo soft, per ricariche, risagomature e strato di
collegamento (binder), eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e U.N.I. e secondo
le dosature prescritte dal Disciplinare Tecnico compresa la pulizia del piano di posa mediante la
accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di emulsione al 55 %
con un dosaggio tale da garantire un residuo di bitume pari a quanto previsto dal Disciplinare
Tecnico, la stesa del conglomerato a mano o con la macchina finitrice idonea, e la cilindratura
dell'impasto con rullo da 6/8 t, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, peso specifico t/m3 1,7 + 2 %
[ton]
(settantasei/12) t 76,12
mano d'opera € 15,38 pari al 20,20%
N.P.04 Conglomerato bituminoso chiuso, per strato di usura, tipo soft, eseguito con materiali rispondenti
alle norme del
C.N.R. e U.N.I. e secondo le dosature prescritte dal Disciplinare Tecnico compresa la pulizia del
piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura
di
emulsione bituminosa al 55% con un dosaggio tale da garantire un valore di bitume residuo pari
a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico, la stesa in opera mediante macchina finitrice idonea,
nonché la cilindratura a fondo con
rullo da 6/8 t ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, peso specifico t/
m3 1,7
+2%.
(settantasei/69) t 76,69
mano d'opera € 15,38 pari al 20,05%
N.P.05 Pulizia del piano viabile delle cunette in terra e/o cemento
(uno/15) m 1,15
mano d'opera € 0,71 pari al 61,74%
N.P.06 Sovrapprezzo per ogni cantiere eseguito come “pronto intervento”, intendendosi cosi
compensato nel prezzo ogni maggiore onere per garantire l'inizio dei lavori dalla D.L. entro 48 h
dall'ordine della Committente.
(settecentoquarantaquattro/92) n 744,92

mano d'opera € 370,90 pari al 49,79%
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