verticale
Metropolitana di Genova

i i

Citta Melropolitana
di Genova

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
SERVIZIO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO SICUREZZA STRADALE

lungo

la rete stradale di

Oggetto: ACCORDO QUADRO - Interventi di miglioramento delle
condizioni di sicurezza attraverso il ripristino della segnaletica
competenza della Citta

DISCIPLINARE TECNICO

—

ITQEDATTO A FROGET LIS T [ACCEGATO
(geol ojfertdl Lombardo) (geom. R rtombardo)
/]
TAVOLA N°
6
L RESPONS, "UFFICIO: [SCALA
(ing. Raffaell )
I RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO; ATA ‘
R 8 LG, 202
CONTROLLATO SIGLA [DATA 0 6 LUG 2U[| AGGIORNATO SIGLA [DATA
LMB v W W :
IAPPROVATO SIGLA DATA Y 9N73 IAGGIORNATO SIGLA DATA
= ub LUG, 2021




INDICE

PARTE | - DESCRIZIONE DELLE OPERE A MISURA 2
Art 1. Generalita 2
Art 2. Descrizione delle [aVOrazioni  ..uciecccieieieiscneieiiineeieiiceseitsneesessssssssesesssssessessessssssessessssssssses 2
Art 3. Elenco delle lavorazioni dell’appalto e prez  zari di iferimento ..., 3
PARTE Il - PRESCRIZIONI TECNICHE ...ccctiiiitiiiittiinttssnirssssiesssssssssssssssssssss s ssssssesssssssesssssssassssssesssssns 4
Art 4. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione .. 4
Art 5. Materiali in genere 5
Art 6. Norme generali di contabilita 5
Art 7. Riserve 6
PARTE Il — MODALITA' DI ESECUZIONE E NORME DI MISURAZIONE DI OGNI CATEGORIA DI
N 8
F Y LS (0] g TS0 =TT 8
Art 9. Qualita e provenienza dei MAteriali  ..cccececeiiinnnncn s ss e s 8
Art 10. Operazioni Preliminari ettt s st s e s e s s e s sessae s be s 9
Art 11. Modalita di esecuzione di ogni categoria di E= Yo 10
Art 12. Norme per la misurazione e la valutazione d = €I laVOr ...ccceeecceeicreercreeinessnnnessseesssnescsnessssnssssnssssaesns 12
Art 13. Misure e accertamento dei lavori .13
Art 14. Caratteristiche generali dei materiali per  segnaletica verticale 14

Pag.1di 16



PARTE | - DESCRIZIONE DELLE OPERE A MISURA

Art 1. Generalita

Le lavorazioni sono descritte e deducibili dagli elaborati grafici e da tutti i documenti costituenti il progetto

1. Relazione

2. Schemi grafici

3. Computo metrico estimativo tipologico
4. Elenco prezzi unitari

5. Capitolato Speciale d'Oneri

6. Disciplinare tecnico

7. Piano indicativo di sicurezza

8. Elenco strade suddivise in lotti

Art 2. Descrizione delle lavorazioni

Lavori di primo impianto o di rimozione e sostituzione della segnaletica verticale lungo la viabilita della Citta
Metropolitana di Genova.

Tutta la segnaletica verticale dovra essere realizzata ogni qualvolta venga richiesta dalla Direzione lavori,
seguendo la programmazione stabilita o modificabile solo dal Direttore dei lavori.

| segnali oggetto dei presenti lavori saranno:
- Segnali verticali

- Segnali ed attrezzature complementari

Il Codice della strada e il suo regolamento di attuazione, che si intendono parte integrante del presente
Capitolato, sono stabiliti, per ciascun gruppo i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici nonché la
loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali,
rifrangenza, illuminazione), le modalita di tracciamento, apposizione e applicazione (distanze e altezze), le
norme tecniche di impiego e i casi di obbligatorieta.

Sono inoltre indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicazione
del significato anche ai fini del comportamento dell’'utente della strada. | segnali sono comunque collocati in
modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.

I mezzi di lavoro utilizzati dalle Impresa dovranno essere collaudati presso Motorizzazione Civile e dei
Trasporti in Concessione per la circolazione su strade. Tali macchinari dovranno altresi essere in linea con
le piu moderne tecnologie, in grado di eseguire a perfetta regola d’arte le lavorazioni richieste, dovranno
essere ad elevata produzione, perfettamente funzionanti e in ottime condizioni.

Al termine dei lavori, verra redatto successivamente al verbale di ultimazione, il Certificato di Regolare
Esecuzione. Dalla data del CRE decorrera il periodo di gratuita manutenzione della durata stabilita in fase
di stipula del Contratto derivato.

Nel periodo di gratuita manutenzione, ogni qualvolta il servizio sulla viabilita verifichera il decadimento non
compatibile con I'evoluzione del naturale ciclo di vita dell'impianto, dei valori cromatici, di retroriflettenza,
lmpresa dovra provvedere al rifacimento della segnaletica verticale anche per interventi modesti o di
piccolissima entita.
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Art 3. Elenco delle lavorazioni dell’appalto e prez  zari di riferimento

La descrizione delle lavorazioni in appalto € contenuto nell’Elenco prezzi unitari (allegato 4) allegato al

progetto tecnico e nel presente documento.

Tale Elenco prezzi utilizzato per la redazione del computo metrico estimativo e di riferimento.

Pag.3di 16



PARTE Il - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art 4. Norme generali sui materiali, i componenti, | sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
qguanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale, negli elaborati

grafici e nella descrizione delle singole voci presenti nei documenti di natura economica.

Il Direttore dei Lavori provvede ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice Appalti e dell'art. 6 del D.M.
49/2018, all'accettazione dei materiali , verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle
prescrizioni del Capitolato Speciale del presente documento e ai contenuti dell'offerta presentata in sede di
gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualita del fornitore e che abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni

contrattuali in base alle quali sono stati costruiti.

Il Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali € i componenti deperiti dopo l'introduzione
in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’'Unione
Europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per I'impresa
affidataria di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere
trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove I'esecutore non effettui la
rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Amministrazione Contraente pud provvedervi
direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. | materiali e i componenti possono essere messi in
opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei
componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei
materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante
in sede di verifica finale dei lavori. Non rileva I'impiego da parte dell’impresa affidataria, per sua iniziativa,
di materiali 0 componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o

I'esecuzione di una lavorazione piu accurata.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’'esecutore e sono rifiutati dal
Direttore dei Lavori nel caso in cui quest’'ultimo ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera,
abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto € trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo

atto contabile utile, entro 15 giorni dalla scoperta della non conformita.

E’ facolta della Direzione Lavori disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal
Capitolato Speciale finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie

dalla Stazione Appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dellimpresa affidataria.

| materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le

prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
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Il Direttore dei Lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le
modalita poste in atto dall’esecutore in merito allo smaltimento e/o al riuso di materiali di demolizione entro

lo stesso confine di cantiere.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano altresi gli articoli 16 e 17 del D.M.
145/2000.

Art 5. Materiali in genere

Quale regola generale s’intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali
e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, provengano da quelle localita che
l'affidatario riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori,

rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

A tal proposito, la rispondenza a questo documento deve risultare dai documenti di conformita rilasciati dal

produttore e/o da idonea documentazione o certificazione.

I materiali in ogni caso debbono avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia, compreso il rispetto del Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 9 marzo 2011 e rispondere alla specifiche norme del presente documento e alle prescrizioni degli
articoli 16 e 17 del D.M. 145/2000.

Art 6. Norme generali di contabilita

| prezzi contrattuali al netto del ribasso d’asta sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali
specificati negli atti contrattuali e nel presente documento ed ogni altro onere che, pur se non
esplicitamente richiamato, deve intendersi consequenziale nell’esecuzione e necessario per dare il lavoro

completo a perfetta regola d'arte.

Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i
consumi, la mano d’opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori
ultimati nel modo prescritto, tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente documento, le spese generali e

I'utile dell’affidatario.

I lavori, nell’'ambito della contabilizzazione a misura, saranno pagati in base alle misure fissate dal progetto
anche se le stesse, all'atto della misurazione, dovessero risultare superiori; potra tenersi conto di maggiori
dimensioni soltanto nel caso in cui le stesse siano state ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori e

verificate in contraddittorio.

L'affidatario infatti dovra presentarsi, a richiesta della Direzione dei Lavori, ai sopralluoghi che la stessa
riterra opportuno per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso l'affidatario stesso dovra assumere l'iniziativa
per le necessarie verifiche quando riterra che I'accertamento non sia piu possibile con il progredire del

lavoro.

Per tutte le opere oggetto dell'appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure

geometriche 0 a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell’elenco dei prezzi.
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Art 7. Riserve

(art. 9 del D.M. 49/2018)

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 207 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dei Lavori comunica al RUP
eventuali contestazioni dellimpresa affidataria  su aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei

lavori.

In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio,
'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all’esito, il RUP comunica la decisione assunta
allimpresa affidataria, la quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di

contabilita in occasione della sottoscrizione.

Il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con I'imprenditore un processo verbale delle circostanze
contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale &
comunicata all'impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine
di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale
si intendono definitivamente accettate.

L'impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato al
RUP con le eventuali osservazioni dell'impresa affidataria. Contestazioni e relativi Ordini di Servizio sono

annotati nel giornale dei lavori.

Se l'impresa affidataria firma il registro di contabilitd con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi
quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Amministrazione
Contraente la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa affidataria; in
mancanza il Direttore dei Lavori &€ responsabile per le somme che, per tale negligenza, la Amministrazione

Contraente deve riconoscere all'impresa affidataria.

Le riserve, quantificate in via definitiva dallimpresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena di
decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha
determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilita, all'atto della
firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel
conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza

possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il
Direttore dei Lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti quantita dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione

definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro di contabilita, & invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se
'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con

precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
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Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva,
ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le

riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
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PARTE Il - MODALITA' DI ESECUZIONE E NORME DI
MISURAZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI

Art 8. Norme generali

Per i lavori compensati a misura, I'Affidatario ha l'onere contrattuale, di organizzare e partecipare alla
predisposizione in dettaglio di tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite con
l'indicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici necessari all'individuazione delle

guantita medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinente I'opera o la lavorazione interessata.

Detti disegni contabili, da predisporre su supporto digitale e da tradurre, in almeno duplice copia su idoneo
supporto cartaceo, saranno consegnati tempestivamente alla Direzione Lavori per il necessario e
preventivo controllo e verifica sulla base delle misurazioni effettuate in contraddittorio durante l'esecuzione

dei lavori.

Tale documentazione contabile € indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e

per I'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i pagamenti.

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinati con metodi geometrici 0 a numero o a peso in

relazione a quanto € previsto in progetto nell'elenco prezzi o descritto nel presente documento.

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate
dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.

E insindacabile facolta della Direzione Lavori tenere conto nella contabilizzazione delle eventuali misure
superiori. Nel caso invece che dalla misura di controllo risultassero dimensioni minori rispetto a quella
indicata in progetto e nel presente documento o prescritta dalla Direzione Lavori, sara facolta insindacabile

della Direzione Lavori stessa ordinare la demolizione delle opere e il rifacimento delle stesse.

La Direzione Lavori potra eventualmente iscrivere in contabilita la quantita effettivamente eseguita, soltanto
se, sentito il progettista, le minori dimensioni risultassero compatibili con la funzionalita e la stabilita

dell'opera.

Resta stabilito che non verranno né contabilizzati né pagati lavori, materiali, finimenti e magisteri piu
accurati, migliori od eccedenti a quanto occorrono ancorché I'Ente Appaltante possa riceverne vantaggi

statici ed economici.

Fermo restando quanto sopra la Direzione Lavori si riserva la facolta od opportunita di registrare le quantita

e provviste in partita provvisoria per la stesura dei S.A.L.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all'esecuzione dei lavori e
riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dall'Impresa. Resta

sempre salva ad ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art 9. Qualita e provenienza dei materiali

| materiali da impiegarsi nei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, qualunque sia la loro
provenienza, dovranno essere corrispondenti ai certificati di qualita UNI EN ISO 9001 dei fabbricanti, e
della migliore qualita in commercio nelle rispettive loro specie e si intenderanno accettati solo quando, a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno riconosciuti conformi alle prescrizioni contenute nel

presente disciplinare.
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Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei lavori, I'lmpresa resta totalmente

responsabile della riuscita delle opere anche per quanto possa dipendere dai materiali stessi.

Su richiesta della Direzione Lavori i campioni dei materiali dovranno essere approvvigionata in cantiere

nella quantita e qualita richiesta dalla Direzione Lavori stessa.

Quando la Direzione Lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile,
non idonea ai lavori, I'lmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali
rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese

dell'appaltatore.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno provenire da
fabbriche, stabilimenti, depositi ecc. scelti ad esclusiva cura dell'lmpresa, la quale non potra quindi
accampare alcuna eccezione qualora, nel corso delle forniture, materiali non fossero piu rispondenti ai
requisiti prescritti, venissero a mancare ed inoltre fosse obbligata a ricorrere ad altri luoghi di
approvvigionamento. Anche in tali casi resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco come pure tutte

le prescrizioni che si riferiscono alla qualita e dimensioni dei singoli materiali.

Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato Speciale
d’Oneri e del presente Disciplinare tecnico per la scelta ed accettazione di materiali particolari saranno

applicate le norme ufficiali in vigore, ivi comprese quelle emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art 10. Operazioni preliminari

Prima dell'inizio dei lavori, I''mpresa dovra procedere, in contraddittorio con la D.L. ed i suoi collaboratori,
alla verifica in cantiere degli elaborati allegati al contratto o altrimenti consegnati (schemi tipo) nei tempi e

nelle modalita richieste dalla stessa D.L.

Qualora egli non si presentasse e facolta della stessa D.L. ritenere che quegli elaborati siano dalla
medesima accettati in modo definitivo come elementi invariabili per la valutazione dei movimenti dei

materiali.

L'lmpresa aggiudicataria, come dal Capitolato Speciale d’Appalto, prima dell'inizio dei lavori, dovra

produrre, sopportandone interamente il relativo onere, il programma esecutivo delle lavorazioni di

segnaletica verticale (Piano segnaletico ) relativo a tutta la viabilita oggetto d’intervento.

Tale elaborato consiste in una tabella, da redigere su modello concordato preventivamente con la D.L.,
riportante i sostegni ed i segnali da installare e/o rimuovere con le singole modalita di posa in opera ed i

costi, i sostegni ed i segnali in atto, con I'indicazione della progressiva chilometrica di ognuno.
Detta tabella dovra essere consegnata anche su supporto magnetico in formato MS EXCEL.

La mancata produzione del piano segnaletico, cosi come sopra richiesto, costituisce inadempimento

contrattuale.

Il materiale fornito oggetto della posa in opera, dovra tassativamente essere suddiviso per strada di

intervento, in modo da verificare, in fase di consegna, la corrispondenza tra la quantita a disposizione e

I'esigenza di segnalamento della singola strada cosi come definito dal Piano segnaletico.

Pag.9di 16



Art 11. Modalita di esecuzione di ogni categoria di lavori

| lavori dovranno essere eseguiti in conformita alla vigente disciplina in materia, con particolare riferimento

alle disposizioni riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri.

L'appaltatore dovra essere in grado di mettere a disposizione in contemporanea, se richieste, fino a tre
squadre operative composte da un minimo di tre operatori. Ciascuna squadra dovra essere completamente

autonoma dalle altre per mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature.

Nessuna squadra composta da meno di tre operatori potra eseguire qualsiasi lavorazione di tracciamento e

posa di_segnaletica verticale sulla rete viaria della Citta Metropolitana _e/o di ciascuno dei Comuni

eventualmente aderenti all'’Accordo Quadro.

L'esecuzione dei lavori potra essere richiesta, di volta in volta, indistintamente in una, due o tre fasi

contemporanee.

L'avanzamento dei lavori sara giornalmente seguito da assistenti alla direzione lavori ai quali dovra essere
fornito il nominativo ed il numero telefonico di ogni singolo capo squadra che dovra risultare reperibile per

tutto il periodo contrattuale.

La squadra operativa, prima di iniziare una seconda fase lavorativa (identificata nel sequito come “strada”),

dovra aver completato totalmente la fase precedente consegnata (strada).

L'Impresa si impegna ad eseguire le opere di segnaletica a perfetta regola d'arte.

| segnali verticali sono installati di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato
sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando &€ necessario per

motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali.

La posa in opera della segnaletica verticale dovra essere eseguita installando i sostegni su apposito
basamento in conglomerato cementizio Rck =25 N/mm2 di almeno cm 30x30x50. Il basamento dovra
essere opportunamente aumentato nei cartelli di maggior dimensione cosi come la sezione e lo spessore
del sostegno che dovra garantire la stabilita del segnale in condizioni di sollecitazioni derivanti da fattori
ambientali (gli impianti dovranno resistere ad una velocita del vento di 150 km/h). La Direzione dei lavori
potra richiedere la trasmissione di opportuna relazione di calcolo e disegni per impianti di significative

dimensioni e strutture complesse.

Qualora ne ricorrano le condizioni i sostegni potranno essere ancorati ai manufatti esistenti a mezzo di

idonee staffe preventivamente accettate dalla Direzione lavori.

Dovra sempre essere assicurata la non rotazione del sostegno rispetto al basamento e/o manufatto

d’ancoraggio.

L'impresa dovra curare in modo particolare la sigillatura dei montanti nei rispettivi basamenti prendendo
tutte le opportune precauzioni atte ad evitare collegamenti non rigidi, non allineati, montanti non

perfettamente a piombo.

Dovra sempre essere assicurata la non rotazione del segnale rispetto al sostegno. La non rotazione
dell'’eventuale nuovo segnale montato su palo esistenti sara assicurata secondo le indicazioni fornite dalla

Direzione lavori.
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L'impresa dovra evitare di installare cartelli su proprieta di terzi senza la relativa autorizzazione scritta; in

caso contrario sara la sola ed unica responsabile di fronte ad eventuali richieste di risarcimento danni.
VISIBILITA' DEI SEGNALI

| segnali dovranno essere installati in modo tale da essere situati alla giusta distanza e posizione agli effetti

della visibilita e della regolarita del traffico.

Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale
stesso, libero da ostacoli per una corretta visibilita. In tale spazio il conducente deve progressivamente
poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo e identificarne il significato e, nel caso di segnali sul

posto, attuare il comportamento richiesto.

Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui € richiesto un determinato

comportamento.

Per quanto sopra, si fa riferimento alle norme del D.P.R. 495/1992, con particolare riferimento all’art. 81.
INSTALLAZIONE DEI SEGNALI

L'altezza tra il bordo inferiore dei segnali ed il piano stradale sara compresa tra 0,60 e 2,20 m.

Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali potranno essere posti ad altezza

superiore a m 2,20 e comunque non oltre i m 4,50.

| segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere una altezza minima di m 5,10, salvo nei casi di

applicazione su manufatti di altezza inferiore.

Il giudizio dell’esattezza di posa € riservato in modo insindacabile alla Direzione lavori e sara ad esclusivo
carico e spesa delllmpresa ogni operazione relativa allo spostamento dei segnali giudicati non

correttamente posati.
Tutti i segnali installati su marciapiede o percorsi pedonali dovranno avere un’altezza minima di m 2,20.

La distanza in orizzontale misurata perpendicolarmente alla direzione del traffico, tra il ciglio esterno della
pavimentazione ed il bordo interno del segnale dovra essere compresa tra 0,30 e 1,00 m. Distanze

inferiori, purché il segnale non sporga dalla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione degli spazi.

| sostegni verticali dei segnali devono inoltre essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del

marciapiede o dal bordo esterno della banchina.
In presenza di barriera non si dovranno verificare sporgenze dei segnali rispetto alle medesime.
Si dovra comunque mantenere lungo tutta la strada una ubicazione ed un'altezza costante dei cartelli.

Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di o di

rifrangenza differenti fra loro.
SEGNALI DI PERICOLO

| segnali di pericolo devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o piu corsie per
ogni senso di marcia, devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i
segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne,

ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.
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Se il segnale e utilizzato per indicare un pericolo esteso su un ftratto di strada di lunghezza definita
guest'ultima deve essere indicata con un pannello integrativo di “estesa’. Se in tale tratto di strada vi sono
intersezioni, il segnale deve essere ripetuto dopo ogni intersezione. L'estesa massima, oltre la quale il
segnale deve essere comunque ripetuto, non pud superare i 3 km. In caso di abbinamento di un segnale di
pericolo con un segnale di prescrizione sullo stesso sostegno, il primo deve essere sempre al di sopra del

secondo.

| segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del
pericolo segnalato. Nelle strade urbane con velocita massima non superiore a quella stabilita dall’art. 142,

comma 1 del Codice della strada, la distanza pud essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi.
SEGNALI DI PRESCRIZIONE

| segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il piu vicino possibile al punto in cui
inizia la prescrizione. Essi, muniti di pannello integrativo modello 1.1 di cui all’art. 83 comma 4, possono

essere ripetuti in anticipo con funzione di preavviso.

| segnali di DARE PRECEDENZA (art. 106) e FERMARSI E DARE PRECEDENZA (art. 107), devono
essere posti in prossimita del limite della carreggiata della strada che gode del diritto di precedenza e
comungue a distanza non superiore a 25 m da esso fuori dai centri abitati e 10 m nei centri abitati. Detti
segnali devono essere preceduti dal relativo preavviso (art. 108) posto ad una distanza sufficiente affinché
i conducenti possano conformare la loro condotta alla segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e

della velocita locale predominante su ambo le strade.

| segnali che indicano la fine del divieto o dell’'obbligo devono essere installati in corrispondenza o il piu
vicino possibile al punto in cui cessa il divieto o I'obbligo stesso. L'installazione non € necessaria se |l

divieto o I'obbligo cessa in corrispondenza di una intersezione.

L'impresa dovra assicurare, nel periodo di garanzia, la manutenzione della segnaletica verticale eseguita,

senza che la D.L. sia tenuta a segnalare gli interventi necessari.

Infatti I'Impresa, con la firma del contratto, si assume la responsabilita civile ed eventualmente penale delle

inefficienze della segnaletica stessa.

Art 12. Norme per la misurazione e la valutazione d  ei lavori

| lavori verranno misurati con le seguenti modalita:

— numero dei segnali e supporti o superficie dei segnali, secondo quanto previsto negli articoli

dell’elenco prezzi ed in base al quantitativo accertato in contraddittorio con I'lmpresa.
| prezzi di fornitura dei segnali si intendono comprensivi di:

— attacchi, staffe di qualsiasi tipo, modello e foggia richiesti dalla Direzione lavori;

— contro-staffe, staffe bifacciali per I'impianto di segnali contrapposti su sostegno a sezione tonda o a

sezione tipo IPE o HE;

- staffe in uso lungo la viabilita della Citta Metropolitana di Genova per il montaggio bifacciale dei deli-
neatori modulari di curva (fig. Il 468). Normalmente due staffe complete ogni due delineatori come

da campione in visione nel corso del sopralluogo obbligatorio;
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— bulloneria esclusivamente in acciaio inox comprendente dadi, bulloni per staffe piatte e/o per staffe

diametro mm 60 entrambi con testa esagonale e rondelle.

Il tutto fornito nelle quantita occorrenti secondo il numero ed il tipo dei sostegni da installare e/o gia esisten-
ti da non rimuovere ed ogni altro accessorio necessario per l'installazione. Non sara accettata la fornitura

di bulloneria zincata.

| prezzi di fornitura dei sostegni si intendono comprensivi di:

oneri relativi allo scavo,

esecuzione del blocco di calcestruzzo,

risistemazione del tappeto erboso, della banchina di qualsiasi tipo essa sia

trasporto a discarica dei materiali di risulta.

Nell'impianto dei portali, il calcestruzzo ed il ferro d’armatura verra calcolato a parte.

Lo smaltimento di tutti i sostegni, segnali, staffe ed accessori rimossi per sostituzione & a totale carico e
spesa dell'Impresa; eventuali parti di segnaletica rimossa, ritenute ad insindacabile giudizio della D.L, an-
cora utili per '’Amministrazione, dovranno essere conferite, a totale carico e spesa dell’'lmpresa, nei ma-

gazzini indicati.

Art 13. Misure e accertamento dei lavori

Il Direttore dei lavori potra procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere compiute; qualora
I’Appaltatore non si presti ad eseguire in contradditorio tali operazioni, gli verra assegnato per iscritto un
termine non inferiore a cinque giorni e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno
per conseguenza sostenere gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalla prima rata di acconto e/o dalla
cauzione. In questo caso, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di 2 testimoni i quali

dovranno firmare la documentazione di supporto.

In tale evenienza, inoltre, I'’Appaltatore non potra avanzare riserve o richieste di sorta per I'eventuale ritardo

con cui si procede alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione del certificato di pagamento.

Indipendentemente da quanto sopra, I'’Appaltatore € comunque tenuto a richiedere a tempo opportuno alla
Direzione lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d’'opere e somministrazioni e a quegli
accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori non si potessero pit eseguire, come pure alla

pesatura e manutenzione di tutto cid che dovra essere pesato e misurato prima del collocamento in opera.

Se, per non essere stata richiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi eventualmente
accertare in modo esatto le qualita e le quantita dei lavori compiuti dall’Appaltatore, questi dovra accettare
la stima che verra fatta dalla Direzione lavori o sopportare tutte le spese e i danni che si dovessero

incontrare per una tardiva ricognizione.

L'Impresa dovra predisporre dei report giornalieri, secondo un modulo fornito dalla Direzione lavori in_cui

dovra riportare la tipologia e guantita dei lavori esequiti, il personale e i mezzi impiegati, lo stato del tempo

e le osservazioni che riterra opportuno sullo svolgimento dei lavori. | report dovranno essere inviati alla

Direzione lavoro secondo modalita concordate. Per il loro contenuto, i report saranno un estratto delle

scritture di cantiere (libro giornale, libro dei rilievi o delle misure dei lavori).
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Art 14. Caratteristiche generali dei materiali per  segnaletica verticale

| materiali da fornire previsti nei lavori dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle
leggi e regolamenti ufficiali attualmente vigenti in materia; dovranno comunque essere della migliore qualita

esistente in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

In ogni caso i materiali, prima dell'installazione, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
Direzione lavori. | materiali proverranno da localita o fabbrica che I'impresa riterra di sua convenienza,

purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'lmpresa dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere

allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'lmpresa stessa.

Malgrado I'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori I'lmpresa resta totalmente responsabile

della riuscita delle forniture anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

E' a carico dell'impresa la custodia del cantiere e del luogo di deposito dei materiali. L'Amministrazione
Contraente non assume nessuna responsabilita in caso di danneggiamento o sottrazione da parte di ignoti

del materiale accantonato in cantiere o nei luoghi di deposito.
a) CARATTERISTICHE GENERALI

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni e misure prescritte dal

Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n° 495.

Sul retro di ogni segnale dovra essere indicato quanto previsto dall'art. 77, comma 7, del D.P.R. 16.12.92
n° 495.

b) SUPPORTI

| segnali saranno costruiti in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non inferiore a
25/10 di mm. Ogni segnale dovra essere rinforzato lungo il suo perimetro con una bordatura di

irrigidimento.

Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di mq 1,25, i cartelli dovranno essere ulteriormente
rinforzati con traverse di irrigidimento saldate secondo le mediane e le diagonali in numero sufficiente ad

assicurare la rigidita e la resistenza del segnale stesso all’azione degli agenti atmosferici.

Qualora infine, i segnali siano costituiti da due o pit pannelli contigui, questi devono essere perfettamente
accostati e collegati lungo la bordatura, opportunamente forata, con un sufficiente numero di bulloncini in

acciaio inox.

La lamiera di alluminio dovra essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fondo e

quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione su tutte le superfici.

Il prodotto grezzo dopo aver subito i suddetti processi di preparazione dovra essere verniciato a fuoco con
opportuni prodotti, secondo il tipo di metallo e la cottura a forno dovra raggiungere una temperatura di
140°.

Per evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in ferro)

composto da staffe a corsoio della lunghezza utile di cm 12 saldate e relative controstaffe in acciaio zincato
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dello spessore di mm 3, nonché da bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox e di adeguata lunghezza. Il retro

e la scatolatura dei cartelli sara rifinito in colore grigio neutro opaco con speciale smalto sintetico.

Inoltre dovra esservi chiaramente indicato I'Ente proprietario stradale, il marchio della ditta che ha

fabbricato il segnale e I'anno di fabbricazione, nonché I'eventuale ordinanza di apposizione
c) SUPPORTI IN ALLUMINIO ESTRUSO MODULARE

Dette targhe segnaletiche saranno in profilo estruso di lega di alluminio, spessore mm 25, costituite da piu

elementi sovrapposti aventi altezza cm 20-30 o da cm 25 e lunghezza massima di m 6 circa.

Ogni elemento sara realizzato con profilature lungo i bordi superiori ed inferiori opportunamente sagomate

ad incastro, per consentire I'inserimento di uno o pit elementi e di ottenere un corpo unico ben saldato.

Sul retro di ogni elemento sara ricavata una profilatura o piu profilature a canale continuo che consenta di

alloggiare e far scorrere i bulloni di serraggio delle staffe per I'ancoraggio della targa ai sostegni.

Le targhe realizzate con sistema modulare possono essere applicate su pali a sezione circolare, o IPE o ad
“UH.
Le dimensioni volute si ottengono in altezza sovrapponendo gli elementi che dovessero servire a comporre

'esatta dimensione. Il retro delle targhe viene lasciato allo stato naturale.
d) FACCIATA ANTERIORE
Tutti i segnali dovranno essere percepibili e visibili di giorno come di notte.

La pellicola, avente le caratteristiche di seguito specificate, dovra costituire un rivestimento senza
soluzione di continuita di tutta la faccia utile del cartello abitualmente denominata “pezzo unico”. Si intende
definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola, sagomato secondo la forma del segnale,
stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per
i simboli ed infine protetto interamente da apposito trasparente di finitura che garantisca la inalterabilita

della stampa.

La realizzazione del “pezzo unico” si riferisce a triangoli, ottagoni, dischi e quadri della segnaletica di
prescrizione, pericolo ed indicazione. Sui segnali di indicazione a pezzo unico potranno essere applicati,

con sistema adesivo, lettere e numeri.

La pellicola dovra essere interamente rifrangente in modo che tutti i segnali appaiano di notte con le stesse
forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno (secondo quanto stabilito nelle Leggi e Regolamenti

attualmente vigenti in materia).

Il formato e le dimensioni dei segnali stradali dovranno essere conformi alle tipologie previste dal D.P.R.
16.12.92 n° 495. Per i segnali di indicazione, la composizione grafica, la simbologia, i caratteri alfabetici

componenti le iscrizioni devono rispondere a quanto stabilito dal D.P.R. 16.12.92 n° 495.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata della pellicola devono essere conformi alla

normativa attualmente in vigore.

Le pellicole devono essere esclusivamente del tipo “normale” (Classe 1) a normale risposta luminosa con
durata di 7 anni o ad “elevata” efficienza (Classe 2) ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni,
entrambe corredate dalle prescritte certificazioni in conformita alle norme attualmente vigenti. La scelta del

tipo di pellicola rifrangente deve essere effettuata dallEnte proprietario della strada in relazione
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all'importanza del segnale e del risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza, alla sua ubicazione ed
altezza rispetto alla carreggiata e ad altri fattori specifici tra i quali la velocita locale predominante della
strada, illuminazione esterna. L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) &
obbligatorio nei casi: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di

sorpasso, nonché per i segnali permanenti di preavviso e di direzione di nuova installazione.
e) SOSTEGNI

| sostegni dei segnali dovranno essere dimensionati per resistere ad una velocita del vento di km/h 150,

pari ad una pressione dinamica di 140 kg/mgq.

Le fondazioni di conglomerato cementizio Rck =25 N/mm2 dovranno essere gettate in opera e

dimensionate per gli sforzi derivanti dalla spinta sopra indicata.

L'impresa rimarra pertanto unica e sola responsabile in qualsiasi momento della stabilita dei segnali sia su
pali che su portali, sollevando da tale responsabilita sia I'Ente che i suoi funzionari da danni che potessero

derivare a cose o0 a persone.

| sostegni per i segnali di prescrizione, di pericolo e di indicazione saranno in profilati di ferro ad U sezione
mm 40x80x6 o 50x100x6 oppure in tubolare di ferro del diametro di mm 60, e previo decapaggio del

grezzo dovranno essere zincati a caldo (norme UNI e ASTM 123).

| sostegni per i segnali di indicazione potranno essere richiesti dalla D.L. anche con profilo ad “IPE” in

acciaio zincato a caldo e dimensionati per resistere ad una spinta di 140 kg/mq.
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