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CC 14/20-RFI - DETTAGLIO MISURE C.M.E.

Art. Descrizione U.M. Quantità

4 b)

Demolizione muro d'argine- tratto di valle m
3 72,00

Demolizione muro d'argine- tratto di monte m
3 75,00

Totale: m
3 147,00

25

Formazione pista di servizio m
3 860,00

Riempimento a tergo muretto provvisionale per realizzazione 1°fila tiranti m
3 288,00

Demolizione di murature in pietrame o mattoni

Demolizione di manufatti marginali in muratura di pietra o calcestruzzo, anche

armato, con mezzo meccanico e/o l’utilizzo di punte pneumatiche compreso

l'eventuale taglio del calcestruzzo con troncatrici meccaniche, l’onere di recuperare il

materiale caduto lungo la scarpata, compreso l’eventuale onere dell’utilizzo di mezzi

piccoli ed il carico su autocarro ed il trasporto a discarica a qualsiasi distanza nonché

compresi gli oneri di discarica e quanto altro occorra per la pulizia e la

regolarizzazione del piano individuato dalla demolizione; compreso ogni onere per

dare il lavoro finito a Regola d’Arte.

Materiale arido

Fornitura e posa in opera di riempimento con materiale proveniente da cantieri o 

cave la cui idoneità sarà preventivamente accertata dalla D.L in seguito alla 

presentazione della necessaria documentazione richiesta dalla normativa vigente 

comprese le operazioni di carico, scarico e trasporto, compresi gli oneri di 

sistemazione a rilevato e la relativa cilindratura con rullo di idoneo peso per dare il 

lavoro a perfetta regola d'arte e compreso ogni altro onere.

SP 4 DI PRAGLIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DELLA SP 

4  IN COMUNE DI CERANESI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 24-26 

OTTOBRE 2019 

INTERVENTI LATO TORRENTE

Riempimento a tergo muretto provvisionale per realizzazione 1°fila tiranti m 288,00

Totale: m
3 1.148,00

25

Riempimenti per sistemazioni finali in alveo m
3 185,80

Totale: m
3 185,80

NP 01

corpo 1

Fornitura e posa in opera di riempimento con materiale proveniente da cantieri o 

cave la cui idoneità sarà preventivamente accertata dalla D.L in seguito alla 

presentazione della necessaria documentazione richiesta dalla normativa vigente 

comprese le operazioni di carico, scarico e trasporto, compresi gli oneri di 

sistemazione a rilevato e la relativa cilindratura con rullo di idoneo peso per dare il 

lavoro a perfetta regola d'arte e compreso ogni altro onere.

Riempimento per sistemazione in alveo

Movimentazione materiale arido per formazione piste di servizio

Formazione e movimentazione di rampe e piste di servizio, esclusa la sola fornitura 

del materiale.
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CC 14/20-RFI - DETTAGLIO MISURE C.M.E.

Art. Descrizione U.M. Quantità

Demolizione di murature in pietrame o mattoni

SP 4 DI PRAGLIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DELLA SP 

4  IN COMUNE DI CERANESI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 24-26 

OTTOBRE 2019 

INTERVENTI LATO TORRENTE

1 Scavo eseguito con mezzo meccanico

Scavo in alveo per realizzazione rampe di servizio m
3 1.300

Sezione 25 m
3 247

Sezione 26 m
3 224

Sezione 26c m
3 209

Sezione 26a m
3 369

Sezione 26b m
3 145

Scavo di sbancamento e/o di fondazione a sezione ristretta obbligata a qualsiasi 

profondità, anche in roccia dura da mina, eseguito senza l'uso di mine ma con l'uso 

di punte pneumatiche in modo da ottenere il distacco del materiale senza 

compromettere la stabilità della parte restante, eseguito eventualmente a campioni 

di idonea lunghezza ed altezza eventualmente preordinati dalla D.L.; compresi il 

taglio preventivo degli arbusti e delle ceppaie e l’eventuale presenza di sottoservizi, 

compreso inoltre l’onere di recuperare il materiale caduto lungo la scarpata, 

l’eventuale movimentazione del materiale all’interno del cantiere, il sollevamento, il 

carico su qualunque mezzo, il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta alla 

discarica fino a Km 1 dal punto di carico, compresi gli oneri di discarica, inclusa la 

sistemazione a rilevato secondo le indicazioni della D.L., compattazioni e la relativa 

cilindratura eseguita con rullo di idoneo peso per dare il lavoro finito a regola d'arte, il 

tutto misurato in banco compreso ogni onere derivante dalla presenza d'acqua negli 

scavi

Eseguito interamente con mezzo meccanico

Sezione 26b m
3 145

Sezione 27 m
3 220

Sezione 27a m
3 39

Totale: m
3 2.753

42 e) Micropali Ø220 a rotopercussione

m 2.896,00

Totale: m 2.896,00 

Pali di fondazione a piccolo diametro eseguiti mediante perforazione a rotazione o 

rotopercussione attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza e 

secondo la verticale del terreno od altra inclinazione su indicazione della D.L. anche 

in presenza di acqua, compresa la riperforazione del foro in caso di franamenti o la 

fornitura e la posa in opera della camicia metallica; compresa l'eventuale perdita 

della stessa; compresa la fornitura e posa in opera nel foro di trivellazione di tubi, la 

cui lunghezza dovrà essere inferiore all’altezza della antenna della macchina 

trivellatrice, in acciaio di qualità S235JR laminati a caldo congiunti fra loro a mezzo di 

saldatura a testa, con preparazione a bordi smussati a completa penetrazione e/o 

con l'uso di manicotti di collegamento tra ogni asta secondo le indicazioni della D.L. 

La tubazione sarà opportunamente finestrata e valvolata per permettere le 

esecuzioni delle iniezioni cementizie; compresi i collegamenti in testata dei pali al 

plinto di calcestruzzo mediante la realizzazione di opportuna armatura di acciaio 

B450C controllato Ø18, compresa l'iniezione eseguita a pressione con malta 

antiritiro iniettata a mezzo di gruppo miscelatore a pressione regolabile secondo le 

necessità di impiego fino ad un massimo di tre volte il volume teorico risultante dalla 

perforazione dosata a t. 0,6 di cemento R32.5R (ed eventuali additivi secondo le 

esigenze) per mc di sabbia vagliata; compresa la formazione dei piani di lavoro, 

compreso il trasporto andata e ritorno dei materiali necessari, il carico e scarico, 

montaggio e smontaggio, posizionamenti e spostamenti per tutta durata dei lavori a 

qualsiasi distanza dalla strada ed ogni altro onere.

Palificate per paratie; 

diametro del tagliante : ø ≥220 mm 

armatura : > 35 Kg/m
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CC 14/20-RFI - DETTAGLIO MISURE C.M.E.

Art. Descrizione U.M. Quantità

Demolizione di murature in pietrame o mattoni

SP 4 DI PRAGLIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DELLA SP 

4  IN COMUNE DI CERANESI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 24-26 

OTTOBRE 2019 

INTERVENTI LATO TORRENTE

41 Tiranti armati con barre Dywidag

Tiranti eseguiti mediante perforazione a rotopercussione con batteria perforante 

attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza, con inclinazione 

indicata dalla D.L., compresa la riperforazione del foro in caso di franamenti o la 

fornitura e la posa in opera della camicia metallica compresa

l'eventuale perdita della stessa, compresa la fornitura, il confezionamento e la posa 

in opera dell'armatura metallica del tirante costituita da barra in acciaio dywidag, tipo 

Dywit BST 835/1030, di diametro non inferiore a 36 mm, compresa la guaina 

corrugata a protezione della parte elastica del tirante, i manicotti filettati, la piastra in 

acciaio della testata di ancoraggio, le cannette per l’iniezione, i distanziatori; 

comprese le iniezioni primarie e le secondarie eseguite ripetutamente a pressione 

con malta antiritiro iniettata a mezzo di gruppo miscelatore a pressione, regolabile 

secondo le necessità di impiego fino ad un massimo di tre volte il volume teorico 

risultante dalla perforazione, dosata a Kg 600 di cemento R32.5 R (ed eventuali 

additivi secondo le esigenze) per mc di sabbia vagliata; compresa la tesatura dei 

cavi con centralina oleodinamica ad alta pressione controllata da idonei apparecchi 

di lettura e la messa in funzione finale; compresi gli oneri per la fornitura e posa in 

opera delle testate di ancoraggio, dadi di bloccaggio; compresa la formazione dei 

piani di lavoro, compreso trasporto in andata e ritorno dei materiali necessari, carico 

e scarico degli automezzi, montaggio e smontaggio, posizionamenti e spostamenti 

per tutta la durata dei lavori e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a regola 

d’arte.

1° fila (L=20,0 m) m 720,00

2° fila (L=19,0 m) m 684,00

3° fila (L=19,0 m) m 589,00

4° fila (L=16,0 m) m 272,00

Totale: m 2.265,00

20 Acciaio per carpenteria metallica

Tiranti

2° fila : HEB 240 kg 16.572

2° fila : piastre testate tiranti kg 6.993

3° fila : HEB 260 kg 18.748

3° fila : piastre testate tiranti kg 7.371

3° fila : HEB 300 kg 19.034

3° fila : piastre testate tiranti kg 6.998

4° fila : HEB 300 kg 11.031

4° fila : piastre testate tiranti kg 3.838

Totale: kg 90.586

15

Fondazione muro d'argine m
2 47,50

Fondazione muretto provvisionale m
2 112,50

Muretto provvisionale m
2 270,00

Muro d'argine m
2 785,00

Struttura marciapiede a sbalzo m
2 211,50

Totale: m
2 1.426,50

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica costituita da elementi in acciaio 

S235JR, compresa bulloneria, saldature, altri collegamenti, eventuale trattamento 

antiruggine e sfrido, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Casseforme

Casseforme di qualsiasi tipo per strutture in conglomerato cementizio, eseguito fuori 

dalla sede stradale, per opere in fondazione, in elevazione ed a sbalzo, anche a 

perdere, sia rette che curve, verticali ed oblique, a sezione costante o rastremate, 

compresi i puntellamenti e le armature a qualsiasi altezza, compresi gli eventuali 

tiranti di contenimento ed i distanziatori di qualsiasi tipo e sezione, il disarmo, lo 

sfrido, le chioderie ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 

d'arte, misurate sulla superficie a contatto con il getto.

Totale: m
2 1.426,50
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CC 14/20-RFI - DETTAGLIO MISURE C.M.E.

Art. Descrizione U.M. Quantità

Demolizione di murature in pietrame o mattoni

SP 4 DI PRAGLIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DELLA SP 

4  IN COMUNE DI CERANESI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 24-26 

OTTOBRE 2019 

INTERVENTI LATO TORRENTE

9 Cls magro

Fondazione muro d'argine m
3 20,25

Fondazione muretto provvisionale m
3 13,50

Struttura marciapiede a sbalzo m
3 15,30

Totale: m
3 49,05

Conglomerato cementizio della classe di resistenza RcK ≥15 N/mm
2
  per 

sottofondazione, eseguito con inerti certificati granulometricamente assortiti per dare 

un volume pari al metro cubo, per opere sia in retto che in curva, con paramenti sia 

verticali che inclinati; compreso il getto a qualsiasi distanza dalla sede stradale e/o 

innalzamento mediante adeguato pompaggio nonché l' eventuale getto in acqua con 

qualsiasi battente; compresa l'eventuale esecuzione a campioni di idonea lunghezza 

ed altezza eventualmente preordinati dalla Direzione Lavori; compreso l'onere del 

maggior volume di conglomerato determinato dalla vibratura con elemento ad 

immersione di sezione e potenza adeguata alla consistenza del getto compreso, 

l'onere della accurata lavorazione delle facce vista, la formazione di ammorsature 

per predisporre la ripresa trasversale dei getti successivi; compresa la formazione 

dei barbacani eseguiti mediante la fornitura e posa in opera di elementi di tubazione 

in p.v.c. di numero e diametro adeguato attraverso il corpo del manufatto su 

indicazione della D.L. compresa la formazione dei giunti di dilatazione mediante la 

profilatura con le casseforme ed ogni altro onere escluso il ferro e le casseforme, 

compreso ogni altro onere.

Totale: m 49,05

7

Fondazione muro d'argine m
3 126,00

Fondazione muretto provvisionale m
3 84,38

Totale: m
3 210,38

Conglomerato cementizio della classe di resistenza RcK ≥30 N/mm
2
 e dosato a Kg  

350 di cemento non inferiore a R 32.5R per m
3
 di miscela; per strutture di qualsiasi 

tipo, anche a sbalzo, eseguito con inerti certificati granulometricamente assortiti per 

dare un volume pari al metro cubo, per opere sia in retto che in curva, con paramenti 

sia verticali che inclinati; compreso il getto a qualsiasi distanza dalla sede stradale 

e/o innalzamento mediante adeguato pompaggio; compresa l'eventuale esecuzione 

a campioni di idonea lunghezza ed altezza eventualmente preordinati dalla Direzione 

Lavori; compreso l'onere del maggior volume di conglomerato determinato dalla 

vibratura con elemento ad immersione di sezione e potenza adeguata alla 

consistenza del getto compreso l'eventuale utilizzo di additivi vari a seconda della 

esigenza; compreso, l'onere della accurata lavorazione delle facce vista, la 

formazione di ammorsature per predisporre la ripresa trasversale dei getti 

successivi; compresa la formazione dei barbacani eseguiti mediante la fornitura e 

posa in opera di elementi di tubazione in p.v.c. di numero e diametro adeguato 

attraverso il corpo del manufatto su indicazione della D.L. compresa la formazione 

dei giunti di dilatazione mediante la profilatura con le casseforme ed ogni altro onere 

escluso il ferro e le casseforme, compreso ogni altro onere.

Calcestruzzo C25/30
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CC 14/20-RFI - DETTAGLIO MISURE C.M.E.

Art. Descrizione U.M. Quantità

Demolizione di murature in pietrame o mattoni

SP 4 DI PRAGLIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DELLA SP 

4  IN COMUNE DI CERANESI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 24-26 

OTTOBRE 2019 

INTERVENTI LATO TORRENTE

8

Muretto provvisionale m
3 67,50

Muro d'argine m
3 1.035,00

Struttura marciapiede a sbalzo m
3 70,20

Totale: 3 1.172,70

Conglomerato cementizio della classe di resistenza RcK ≥30 N/mm
2
 e dosato a Kg 

�350 di cemento non inferiore a R42.5R per m
3
 di miscela, eseguito con inerti della 

prima categoria granulometricamente assortiti per dare un volume pari al metro 

cubo, per opere sia in retto che in curva, con paramenti sia verticali che inclinati; 

compreso il getto a qualsiasi distanza dalla sede stradale e/o innalzamento mediante 

adeguato pompaggio; compresa l'eventuale esecuzione a campioni di idonea 

lunghezza ed altezza eventualmente preordinati dalla Direzione Lavori; compreso 

l'onere del maggior volume di conglomerato determinato dalla vibratura con 

elemento ad immersione di sezione e potenza adeguata alla consistenza del getto 

compreso l'eventuale utilizzo di additivi vari a seconda della esigenza; l'onere della 

accurata lavorazione delle facce vista, la formazione di ammorsature per predisporre 

la ripresa trasversale dei getti successivi; compresa la formazione dei barbacani o 

caditoie eseguiti mediante la fornitura e posa in opera di elementi di tubazione in 

p.v.c. di numero e diametro adeguato attraverso il corpo del manufatto su 

indicazione della D.L. compresa la formazione dei giunti di dilatazione mediante la 

profilatura con le casseforme ed ogni altro onere escluso il ferro e le casseforme, 

compreso ogni altro onere.

Calcestruzzo C30/37

Totale: m
3 1.172,70

16 Acciaio per c.a.

Fondazione muro d'argine kg 10.080

Fondazione muretto provvisionale kg 22.781

Muro d'argine kg 82.800

Struttura marciapiede a sbalzo kg 10.530

Totale: kg 126.191

13 Pannelli prefabbricati finiti con rivestimento in pietra faccia a vista

Muro d'argine m
2 745,00

Totale: m
2 745,00

3

Totale m
3 3.040,00

Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati finiti con rivestimenti in pietra 

faccia a vista dello di 2-3 cm. posata ad "OPUS INCERTUM" o a "CORSI 

REGOLARI" secondo indicazioni dalla D.L., con l' inclinazione richiesta nel 

paramento, dello spessore non inferiore a 10 cm complessivi e della larghezza di cm 

125 massima e rastremazione idonea ad eseguire i tratti in curva, eseguiti in c.a. 

vibrato con cls di classe RcK ≥30 N/mm
2
 ed una rete elettrosaldata, con maglie di 

cm. 20x20  Ø 6 mm e tralicci tipo "Bausta", in acciaio B450C del tipo, numero e 

dimensioni, idonea a garantire la rigidezza necessaria ad impedire lesioni e rotture 

durante il trasporto e la posa in opera, compreso ogni altro onere.

Fornitura e posa di acciaio B450C controllato ad aderenza migliorata per cemento 

armato, dato in opera piegato e legato, compreso lo sfrido, il filo di ferro e quanto 

altro occorra per dare il lavoro compiuto.

Sovrapprezzo per trasporto a discarica (50 km)

Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di Km di maggior percorso per il trasporto e lo

scarico dei materiali di risulta alla discarica pubblica e/o privata.

(0,41 €/km × 49 km))=20,09 €
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Art. Descrizione U.M. Quantità

4 c)

Tratto di monte m
3 23,10

Tratto di valle m
3 29,70

Totale: m
3 52,80

CC 14/20-RFI - DETTAGLIO MISURE C.M.E.

SP 4 DI PRAGLIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DELLA SP 4  

IN COMUNE DI CERANESI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 24-26 OTTOBRE 

2019 

PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTI  SU STRADA (COCIV)

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con 

l’utilizzo di fresatrice o con macchina tagliasfalto , incluso il sottofondo ad essi 

connesso fino ad una profondità di cm 40 dal piano viabile, anche in presenza di cls o 

roccia dura da mina, eseguito senza l'uso di mine ma con l'uso di punte pneumatiche 

in modo da ottenere il distacco del materiale senza compromettere la stabilità della 

parte restante, la pulizia della sede stradale e l'onere per la presenza di chiusini, 

tombini e simili compreso il carico su qualsiasi mezzo, il trasporto del materiale di 

risulta e oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata;

Totale: m
3 52,80

1 Scavo eseguito con mezzo meccanico

Paratia di micropali M03a: Tratto C m
3 1.502,60

Muro di controripa M03b - h=8,0 m m
3 237,00

Muro di controripa M03b - h=7,0 m m
3 953,00

Pozzetto T02 m
3 54,20

Totale: m
3 2.746,80

Scavo di sbancamento e/o di fondazione a sezione ristretta obbligata a qualsiasi 

profondità, anche in roccia dura da mina, eseguito senza l'uso di mine ma con l'uso di 

punte pneumatiche in modo da ottenere il distacco del materiale senza 

compromettere la stabilità della parte restante, eseguito eventualmente a campioni di 

idonea lunghezza ed altezza eventualmente preordinati dalla D.L.; compresi il taglio 

preventivo degli arbusti e delle ceppaie e l’eventuale presenza di sottoservizi, 

compreso inoltre l’onere di recuperare il materiale caduto lungo la scarpata, 

l’eventuale movimentazione del materiale all’interno del cantiere, il sollevamento, il 

carico su qualunque mezzo, il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta alla 

discarica fino a Km 1 dal punto di carico, compresi gli oneri di discarica, inclusa la 

sistemazione a rilevato secondo le indicazioni della D.L., compattazioni e la relativa 

cilindratura eseguita con rullo di idoneo peso per dare il lavoro finito a regola d'arte, il 

tutto misurato in banco compreso ogni onere derivante dalla presenza d'acqua negli 

scavi

Eseguito interamente con mezzo meccanico
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Art. Descrizione U.M. Quantità

CC 14/20-RFI - DETTAGLIO MISURE C.M.E.

SP 4 DI PRAGLIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DELLA SP 4  

IN COMUNE DI CERANESI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 24-26 OTTOBRE 

2019 

PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTI  SU STRADA (COCIV)

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso26

m
3 135,00

Totale: m
3 135,00

25 Riempimento 

Fornitura e posa in opera di riempimento con materiale proveniente da cantieri o cave 

la cui idoneità sarà preventivamente accertata dalla D.L in seguito alla presentazione 

Terreno vegetale

Fornitura e posa in opera di terra vegetale per rivestimento di scarpate di rilevati per 

uno spessore medio di cm 50, compreso la fornitura della terra proveniente da 

scortico di strati colturali attivi, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci 

e simili, compreso inoltre lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero 

costipamento.

Paratia di micropali M03a: Tratto C m
3 308,20

Muro di controripa M03b - h=8,0 m m
3 147,00

Muro di controripa M03b - h=7,0 m m
3 285,00

Pozzetto T02 m
3 26,60

Totale: m
3 766,80

la cui idoneità sarà preventivamente accertata dalla D.L in seguito alla presentazione 

della necessaria documentazione richiesta dalla normativa vigente comprese le 

operazioni di carico, scarico e trasporto, compresi gli oneri di sistemazione a rilevato 

e la relativa cilindratura con rullo di idoneo peso per dare il lavoro a perfetta regola 

d'arte e compreso ogni altro onere.
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Art. Descrizione U.M. Quantità

CC 14/20-RFI - DETTAGLIO MISURE C.M.E.

SP 4 DI PRAGLIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DELLA SP 4  

IN COMUNE DI CERANESI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 24-26 OTTOBRE 

2019 

PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTI  SU STRADA (COCIV)

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso42 e) Micropali Ø240 

Pali di fondazione a piccolo diametro eseguiti mediante perforazione a rotazione o 

rotopercussione attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza e 

secondo la verticale del terreno od altra inclinazione su indicazione della D.L. anche 

in presenza di acqua, compresa la riperforazione del foro in caso di franamenti o la 

fornitura e la posa in opera della camicia metallica; compresa l'eventuale perdita della 

stessa; compresa la fornitura e posa in opera nel foro di trivellazione di tubi, la cui 

lunghezza dovrà essere inferiore all’altezza della antenna della macchina trivellatrice, 

in acciaio di qualità S235JR laminati a caldo congiunti fra loro a mezzo di saldatura a 

testa, con preparazione a bordi smussati a completa penetrazione e/o con l'uso di 

manicotti di collegamento tra ogni asta secondo le indicazioni della D.L. La tubazione 

sarà opportunamente finestrata e valvolata per permettere le esecuzioni delle 

iniezioni cementizie; compresi i collegamenti in testata dei pali al plinto di calcestruzzo 

mediante la realizzazione di opportuna armatura di acciaio B450C controllato Ø18, 

Paratia di micropali M03a: Tratto C m 1.443,00

Totale: m 1.443,00

mediante la realizzazione di opportuna armatura di acciaio B450C controllato Ø18, 

compresa l'iniezione eseguita a pressione con malta antiritiro iniettata a mezzo di 

gruppo miscelatore a pressione regolabile secondo le necessità di impiego fino ad un 

massimo di tre volte il volume teorico risultante dalla perforazione dosata a t. 0,6 di 

cemento R32.5R (ed eventuali additivi secondo le esigenze) per mc di sabbia 

vagliata; compresa la formazione dei piani di lavoro, compreso il trasporto andata e 

ritorno dei materiali necessari, il carico e scarico, montaggio e smontaggio, 

posizionamenti e spostamenti per tutta durata dei lavori a qualsiasi distanza dalla 

strada ed ogni altro onere.

e) palificate per paratie: diametro del tagliante : ø ≥220 mm - armatura : > 35 Kg/m
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Art. Descrizione U.M. Quantità

CC 14/20-RFI - DETTAGLIO MISURE C.M.E.

SP 4 DI PRAGLIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DELLA SP 4  

IN COMUNE DI CERANESI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 24-26 OTTOBRE 

2019 

PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTI  SU STRADA (COCIV)

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso40 b) Tiranti armati con n° 3 trefoli

Tiranti eseguiti mediante perforazione a rotopercussione con batteria perforante 

attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza, con inclinazione 

indicata dalla D.L., compresa la riperforazione del foro in caso di franamenti o la 

fornitura e la posa in opera della camicia metallica compresa l'eventuale perdita della 

stessa, compresa la fornitura, il confezionamento e la posa in opera dell'armatura 

metallica del tirante costituito da trefoli in acciaio armonico del diametro di 0.6, 

compresa la guaina flessibile in polietilene a protezione della parte elastica del 

tirante, la trombetta ad imbuto a protezione dei trefoli, la guaina in polietilene e la 

piastra in acciaio della testata di ancoraggio; comprese le iniezioni primarie e le 

secondarie eseguite ripetutamente a pressione con malta antiritiro iniettata a mezzo 

di gruppo miscelatore a pressione, regolabile secondo le necessità di impiego fino ad 

un massimo di tre volte il volume teorico risultante dalla perforazione, dosata a Kg 

600 di cemento R32.5 R (ed eventuali additivi secondo le esigenze) per mc di sabbia 

Paratia di micropali M03a: Tratto C m 551,00

Totale: m 551,00

20 Acciaio per carpenteria metallica

Paratia di micropali M03a: Tratto C kg 17.480

Totale: kg 17.480

vagliata; compresa la tesatura dei cavi con centralina oleodinamica ad alta pressione 

controllata da idonei apparecchi di lettura e la messa in funzione finale; compresi gli 

oneri per la fornitura e posa in opera delle testate di ancoraggio, dadi di bloccaggio; 

compresa la formazione dei piani di lavoro, compreso trasporto in andata e ritorno dei 

materiali necessari", carico e scarico degli automezzi, montaggio e smontaggio, 

posizionamenti e spostamenti per tutta la durata dei lavori e quanto altro occorrente.

b) diametro di perforazione: ø 120 mm - armatura : n.3 trefoli

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica costituita da elementi in acciaio 

S235JR, compresa bulloneria, saldature, altri collegamenti, eventuale trattamento 

antiruggine e sfrido, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
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Art. Descrizione U.M. Quantità

CC 14/20-RFI - DETTAGLIO MISURE C.M.E.

SP 4 DI PRAGLIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DELLA SP 4  

IN COMUNE DI CERANESI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 24-26 OTTOBRE 

2019 

PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTI  SU STRADA (COCIV)

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso15

Paratia di micropali M03a: Tratto C m
2 159,40

Muro di controripa M03b - h=8,0 m m
2 125,65

Muro di controripa M03b - h=7,0 m m
2 490,52

Pozzetto T02 m
2 8,42

Casseforme

Casseforme di qualsiasi tipo per strutture in conglomerato cementizio, eseguito fuori 

dalla sede stradale, per opere in fondazione, in elevazione ed a sbalzo, anche a 

perdere, sia rette che curve, verticali ed oblique, a sezione costante o rastremate, 

compresi i puntellamenti e le armature a qualsiasi altezza, compresi gli eventuali 

tiranti di contenimento ed i distanziatori di qualsiasi tipo e sezione, il disarmo, lo 

sfrido, le chioderie ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 

d'arte, misurate sulla superficie a contatto con il getto.

Pozzetto T02 m 8,42

Totale: m
2 783,99

9 Cls magro

Paratia di micropali M03a: Tratto C m
3 9,40

Muro di controripa M03b - h=8,0 m m
3 6,16

Muro di controripa M03b - h=7,0 m m
3 17,58

Pozzetto T02 m
3 0,95

Totale: m
3 34,09

Conglomerato cementizio della classe di resistenza RcK ≥15 N/mm
2
  per 

sottofondazione, eseguito con inerti certificati granulometricamente assortiti per dare 

un volume pari al metro cubo, per opere sia in retto che in curva, con paramenti sia 

verticali che inclinati; compreso il getto a qualsiasi distanza dalla sede stradale e/o 

innalzamento mediante adeguato pompaggio nonchè l' eventuale getto in acqua con 

qualsiasi battente; compresa l'eventuale esecuzione a campioni di idonea lunghezza 

ed altezza eventualmente preordinati dalla Direzione Lavori; compreso l'onere del 

maggior volume di conglomerato determinato dalla vibratura con elemento ad 

immersione di sezione e potenza adeguata alla consistenza del getto compreso, 

l'onere della accurata lavorazione delle facce vista, la formazione di ammorsature per 

predisporre la ripresa trasversale dei getti successivi; compresa la formazione dei 

barbacani eseguiti mediante la fornitura e posa in opera di elementi di tubazione in 

p.v.c. di numero e diametro adeguato attraverso il corpo del manufatto su indicazione 

della D.L. compresa la formazione dei giunti di dilatazione mediante la profilatura con 

le casseforme ed ogni altro onere escluso il ferro e le casseforme, compreso ogni 

altro onere.
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Art. Descrizione U.M. Quantità

CC 14/20-RFI - DETTAGLIO MISURE C.M.E.

SP 4 DI PRAGLIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DELLA SP 4  

IN COMUNE DI CERANESI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 24-26 OTTOBRE 

2019 

PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTI  SU STRADA (COCIV)

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso7 Calcestruzzo C25/30

Conglomerato cementizio della classe di resistenza RcK ≥30 N/mm
2
 e dosato a Kg  

350 di cemento non inferiore a R 32.5R per m
3
 di miscela; per strutture di qualsiasi 

tipo, anche a sbalzo, eseguito con inerti certificati granulometricamente assortiti per 

dare un volume pari al metro cubo, per opere sia in retto che in curva, con paramenti 

sia verticali che inclinati; compreso il getto a qualsiasi distanza dalla sede stradale e/o 

innalzamento mediante adeguato pompaggio; compresa l'eventuale esecuzione a 

campioni di idonea lunghezza ed altezza eventualmente preordinati dalla Direzione 

Lavori; compreso l'onere del maggior volume di conglomerato determinato dalla 

vibratura con elemento ad immersione di sezione e potenza adeguata alla 

consistenza del getto compreso l'eventuale utilizzo di additivi vari a seconda della 

esigenza; compreso, l'onere della accurata lavorazione delle facce vista, la 

formazione di ammorsature per predisporre la ripresa trasversale dei getti successivi; 

compresa la formazione dei barbacani eseguiti mediante la fornitura e posa in opera 

Paratia di micropali M03a: Tratto C m
3 106,00

Muro di controripa M03b - h=8,0 m m
3 17,15

Muro di controripa M03b - h=7,0 m m
3 61,70

Pozzetto T02 m
3 1,83

Totale: m
3 186,68

Paratia di micropali M03a: Tratto C kg 96,60

Totale: kg 96,60

16 Acciaio per c.a.

Paratia di micropali M03a: Tratto C kg 15.900

Muro di controripa M03b - h=8,0 m kg 2.573

Rivestimento protettivo di pareti con Spritz-beton mediante spruzzatura con apposita 

attrezzatura meccanica di calcestruzzo Rck>30mPa, confezionato con malta 

premiscelata composta da speciali cementi solfatoresistenti, sabbie classificate, fibre 

antiritiro, data in opera anche in più fasi a strati successivi, escluse le eventuali 

armature metalliche, dello spessore finito di 10 cm

Rivestimento paratia

compresa la formazione dei barbacani eseguiti mediante la fornitura e posa in opera 

di elementi di tubazione in p.v.c. di numero e diametro adeguato attraverso il corpo 

del manufatto su indicazione della D.L. compresa la formazione dei giunti di 

dilatazione mediante la profilatura con le casseforme ed ogni altro onere escluso il 

ferro e le casseforme, compreso ogni altro onere.

Spritz beton

Fornitura e posa di acciaio B450C controllato ad aderenza migliorata per cemento 

armato, dato in opera piegato e legato, compreso lo sfrido, il filo di ferro e quanto 

altro occorra per dare il lavoro compiuto.

Muro di controripa M03b - h=8,0 m kg 2.573
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Art. Descrizione U.M. Quantità

CC 14/20-RFI - DETTAGLIO MISURE C.M.E.

SP 4 DI PRAGLIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DELLA SP 4  

IN COMUNE DI CERANESI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 24-26 OTTOBRE 

2019 

PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTI  SU STRADA (COCIV)

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminosoMuro di controripa M03b - h=7,0 m kg 9.255

Pozzetto T02 kg 275

Totale: kg 28.002

17 Rete elettrosaldata

Paratia di micropali M03a: Tratto C kg 293

Totale: kg 293

13 Pannelli prefabbricati finiti con rivestimenti in pietra faccia  a vista

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio rispondente alle 

caratteristiche di legge per qualsiasi dimensione di maglia e spessore di filo, 

compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale ed attrezzatura per il 

fissaggio alle strutture.

Paratia di micropali M03a: Tratto C mq 364,00

Muro di controripa M03b - h=8,0 m mq 57,00

Muro di controripa M03b - h=7,0 m mq 212,00

Totale: mq 633,00

3

Totale m
3 2.032,80

Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati finiti con rivestimenti in pietra faccia 

a vista dello di 2-3 cm. posata ad "OPUS INCERTUM" o a "CORSI REGOLARI" 

secondo indicazioni dalla D.L., con l' inclinazione richiesta nel paramento, dello 

spessore non inferiore a 10 cm complessivi e della larghezza di cm 125 massima e 

rastremazione idonea ad eseguire i tratti in curva, eseguiti in c.a. vibrato con cls di 

classe RcK ≥30 N/mm
2
 ed una rete elettrosaldata, con maglie di cm. 20x20  Ø 6 mm 

e tralicci tipo "Bausta", in acciaio B450C del tipo, numero e dimensioni, idonea a 

garantire la rigidezza necessaria ad impedire lesioni e rotture durante il trasporto e la 

posa in opera, compreso ogni altro onere.

Sovrapprezzo per trasporto a discarica (50 km)

Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di Km di maggior percorso per il trasporto e lo

scarico dei materiali di risulta alla discarica pubblica e/o privata.

(0,41 €/km × 49 km))=20,09 €
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Art. Descrizione U.M. Quantità

CC 14/20-RFI - DETTAGLIO MISURE C.M.E.

SP 4 DI PRAGLIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DELLA SP 4  

IN COMUNE DI CERANESI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 24-26 OTTOBRE 

2019 

PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTI  SU STRADA (COCIV)

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso25

Sottofondo stradale sp. 30 cm m
3 202,50

Totale: m
3 202,50

Materiale arido per sottofondo stradale

Fornitura e posa in opera di riempimento con materiale proveniente da cantieri o cave 

la cui idoneità sarà preventivamente accertata dalla D.L in seguito alla presentazione 

della necessaria documentazione richiesta dalla normativa vigente comprese le 

operazioni di carico, scarico e trasporto, compresi gli oneri di sistemazione a rilevato 

e la relativa cilindratura con rullo di idoneo peso per dare il lavoro a perfetta regola 

d'arte e compreso ogni altro onere.

Strato di base

Misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume al 4,5% del peso

Strato di base, sp. 12 cm m
3 81,00

Totale: m
3 81,00

36 a)

Binder (17q/mc): 90m×7,5m×6cm=40,50mc × 17 q/mc =688,50 q q 688,50

Totale: q 688,50

Misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume al 4,5% del peso

dell'inerte eseguito con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature 

prescritte dal capitolato speciale d'appalto delle Opere Pubbliche, steso con mezzo 

meccanico per strati di spessore fino a 15 cm cilindrato e rullato fino al completo 

assestamento e sagomato secondo le prescritte pendenze, misurato su autocarro in 

arrivo, eseguito nei centri urbani, per quantitativi in fornitura non inferiori a 30 mc.

Binder

Conglomerato bituminoso semichiuso per ricariche, risagomature e strato di

collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, eseguito con materiali rispondenti 

alle norme C.N.R. e U.N.I. e secondo le dosature prescritte dal presente Capitolato in 

opera compresa la pulizia del piano di posa mediante la accurata scopatura e 

soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di emulsione al 55 % che, per 

ancoraggio, deve essere con un dosaggio residuo di bitume pari a 1 Kg/mq. e per 

mano di attacco, deve essere con un dosaggio residuo pari a 0,30 kg/mq., la stesa 

del conglomerato a mano o con la macchina finitrice idonea, e la cilindratura 

dell'impasto con rullo da 6/8 t, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte, peso specifico t/mc 1,7 ± 2 %.
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Art. Descrizione U.M. Quantità

CC 14/20-RFI - DETTAGLIO MISURE C.M.E.

SP 4 DI PRAGLIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DELLA SP 4  

IN COMUNE DI CERANESI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 24-26 OTTOBRE 

2019 

PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTI  SU STRADA (COCIV)

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso36 b)

Usura (17q/mc): 90m×7,5m×3cm=20,25mc × 17 q/mc =344,25 q m
3 344,25 

Totale: m
3 344,25 

Strato di usura

Conglomerato bituminoso chiuso, per strato di usura, eseguito con materiali 

rispondenti alle norme del C.N.R. e U.N.I. e secondo le dosature prescritte dal 

presente Capitolato in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata 

scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di emulsione 

bituminosa al 55% per mano di attacco dosata in modo che il bitume residuo risulti 

pari 0,3 kg/mq. per mq,la stesa in opera mediante macchina finitrice idonea, nonché 

la cilindratura a fondo con rullo da 6/8 t ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte, peso specifico t/ mc 1,7± 2%.

Totale: m 344,25 

30 a)

m 90,00

Totale: m 90,00

NP 02

m
2 90,00

Totale: m
2 90,00

2 90,00

Barriere stradali

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza omologata; su opera d’arte 

“classe di appartenenza H2”: fornitura e posa in opera di barriera metallica in acciaio, 

di qualità non inferiore a S235JR, retta o curva di qualsiasi raggio, da installare su 

struttura mediante opportuni tirafondi, salvo diversa indicazione della D.L., con un 

�LC 288 KJ posta in opera completa di accessori e zincata a caldo secondo le norme 

UNI ENI ISO 1461 comprensiva del sistema di ancoraggio e delle idonee malte di 

livellamento della piastra, inclusa la fornitura ed installazione di catadiottri di tipo 

trapezoidale bifacciale Bianco/Rosso con attacco posto al centro onda ed ogni altro 

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Pavimentazione marciapiedi: fornitura

Piastrelle di klinker trafilato, colori correnti, dimensioni cm 10x10 20x20 25x25

10x20 15x15 15x30 spessore 8/10 mm circa.

Pavimentazione marciapiedi: posa in opera

Solo posa di pavimentazione in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato, 

klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la 

sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio

m
2 90,00
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CC 14/20-RFI - DETTAGLIO MISURE C.M.E.

SP 4 DI PRAGLIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DELLA SP 4  

IN COMUNE DI CERANESI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 24-26 OTTOBRE 

2019 

PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTI  SU STRADA (COCIV)

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso Totale: m
2 90,00

10

Cunetta stradale m 90,00

Canaletta testa muro m 90,00

Totale: m 180,00

Cunetta

Cunetta triangolare della larghezza transitabile di cm 50 in conglomerato cementizio 

dosato con almeno Kg 400 di cemento R32.5R per metro cubo di miscuglio secco di 

materie inerti, formate da una platea dello spessore medio di cm 15 compresa la 

preparazione del piano e l'eventuale ferro, comprese le casseforme e tutto quanto 

occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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PROGETTO

Euro

1.970.000,00€                                                                        

1.970.000,00€                                                                        

Euro

39.000,00€                                                                             

39.000,00€                                                                             

2.009.000,00€                                                                        

Euro

1

2

3

4

5 -€                                                                                        

6 -€                                                                                        

7 40.180,00€                                                                             

8

9 -€                                                                                        

10 -€                                                                                        

11 53.840,00€                                                                             

12 IVA LAVORI 22% 441.980,00€                                                                           

536.000,00€                                                                           

2.545.000,00€                                                    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE PROGETTO

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

RUP e di verifica e validazione;

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 

supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze 

di servizi, alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione , 

assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO 

IMPORTO LAVORI 

rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi ed altro  - IVA inclusa

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - IVA inclusa

a) Importo esecuzione delle lavorazioni 

A misura

TOTALE a)

b) Importo oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso 

A corpo

TOTALE b)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici;

Imprevisti

Acquisizione  o espropriazione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

Accantonamento per revisione prezzi - IVA inclusa


