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SP 4 DI PRAGLIA. Intervento di ripristino del tratto stradale della SP 4 di Praglia in Comune di Ceranesi, a seguito dell'evento franoso
del 24-26 ottobre 2019.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale

1 1 Scavo di sbancamento e/o fondazione

da computo ing Costa
INTERVENTI LATO TORRENTE:

Scavo in alveo per realizzazione rampe di servizio:1300 1.300,00
SEZIONE 25:247 247,00
SEZIONE 26: 224 224,00
SEZIONE 26C: 209 209,00
SEZIONE 26A: 369 369,00
SEZIONE 26b: 145 145,00
SEZIONE 27: 220 220,00
SEZIONE 27a: 39 39,00
INTERVENTI SU STRADA (COCIV)
PARATIA MICROPALI M03a TRATTO C: 1502.6 1.502,60
MURO DI CONTRORIPA M03b H=8,0 m: 237 237,00
MURO DI CONTRORIPA M03b H=7,0 m: 953 953,00
POZZETTO T02: 54,20 54,20
Arrotondamento: 0,20 0,20
mc 5.500,00 20,10 110.550,00
2 10 Cunetta triangolare della larghezza transitabile di cm 50 in
conglomerato cementizio
da computo ing COSTA: 180,00 180,00
ml 180,00 45,78 8.240,40

3 10.S10.A10.010 Spritz 10 cm

da computo ing COSTA:96,60 96,60
Arrotondamento:3,4 3,40
m? 100,00 59,02 5.902,00
4 13 Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in pietra

faccia a vista

Da computo ing COSTA:

INTERVENTI LATO TORRENTE: 745 745,00
INTERVENTI SU STRADA (COCIV): 633 633,00
Arrotondamento: 22 22,00
mq 1.400,00 102,10 142.940,00
5 15 Casseforme di qualsiasi tipo per strutture in ca

da computo ing COSTA:

INTERVENTI LATO TORRENTE: 1426,50 1.426,50
INTERVENTI SU STRADA (COCIV) : 783,99 783,99
Arrotondamento: 9,51 9,51
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SP 4 DI PRAGLIA. Intervento di ripristino del tratto stradale della SP 4 di Praglia in Comune di Ceranesi, a seguito dell'evento franoso

del 24-26 ottobre 2019.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
mq 2.220,00 26,12 57.986,40
6 16 Fornitura di acciaio B450C
da computo ing COSTA:
INTERVENTI LATO TORRENTE: 126191,00 126.191,00
INTERVENTI SU STRADA (COCIV): 28002 28.002,00
Arrotondamento: 807 807,00
kg 155.000,00 1,31 203.050,00
7 17 Rete elettrosaldata
da computo ing. COSTA:
INTERVENTI SU STRADA (COCIV): 293,00 293,00
arrotondamento: 2 2,00
kg 295,00 1,80 531,00
8 20 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica S275JR etc
da computo ing COSTA:
INTERVENTI LATO TORRENTE
Tiranti
seconda fila HEB 240: 16572 16.572,00
seconda fila piastre testate tiranti: 6993 6.993,00
terza fila HEB 260: 18748 18.748,00
terza fila piastre testate tiranti: 7371 7.371,00
terza fila HEB 300: 19034 19.034,00
terza fila piastre testate tiranti: 6998 6.998,00
quarta fila HEB 300: 11031 11.031,00
quarta fila piastre testate tiranti: 3838 3.838,00
INTERVENTI SULLA STRADA (COCIV)
Paratia di micropali M03a Tratto C: 17480 17.480,00
Arrotondamento: 35 35,00
kg 108.100,00 2,50 270.250,00
9 25 Fornitura e posa in opera di riempimento con materiali
provenienti da cantieri o cave
da computo ing Costa:
INTERVENTI LATO TORRENTE
Formazione pista di servizio: 860 860,00
Riempimento a tergo muretto provvisionale per realizzazione 288,00
1°fila tiranti: 288
Riempimenti per sistemazioni finali in alveo:185,80 185,80
INTERVENTI SU STRADA (COCIV)
Paratia di micropali M03a Tratto C: 308,2 308,20
Muro di controripa M03b - h=8,0 m:147 147,00
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SP 4 DI PRAGLIA. Intervento di ripristino del tratto stradale della SP 4 di Praglia in Comune di Ceranesi, a seguito dell'evento franoso
del 24-26 ottobre 2019.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
Muro di controripa M03b - h=7,0 m: 285 285,00
Pozzetto T02: 26,6 26,60
Sottofondo stradale spessore 30 cm: 202.5 202,50
Arrotondamento: 6,90 6,90
mc 2.310,00 7,80 18.018,00
10 26 Terra vegetale
da computo ing COSTA:
INTERVENTO SU STRADA (COCIV): 135 135,00
mc 135,00 13,39 1.807,65
11 3 Sovrapprezzo per trasporto a discarica per Km
Da computo ing COSTA: 3040 3.040,00
2032,8 2.032,80
Arrotondamento: 27,20 27,20
mc/km 5.100,00 0,41 2.091,00
12 30a Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza
classe H2
da computo ing COSTA: 90 90,00
ml 90,00 195,02 17.551,80
13 37a
da computo ing COSTA: 688,5 688,50
Arrotondamento: 11,5 11,50
q.li 700,00 7,77 5.439,00
14 37b
da computo ing COSTA: 344,25 344,25
arrotondamento: 0,75 0,75
q.li 345,00 8,03 2.770,35
15 40b Tiranti eseguiti mediante perforazione del diametro di 120mm
e armata con3 trefoli
da computo ing COSTA:
INTERVENTI SU STRADA (COCIV): 551,00 551,00
Arrotondamento: 9 9,00
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SP 4 DI PRAGLIA. Intervento di ripristino del tratto stradale della SP 4 di Praglia in Comune di Ceranesi, a seguito dell'evento franoso
del 24-26 ottobre 2019.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale

ml 560,00 72,84 40.790,40

16 41 Tirante con barra diwidag

da computo ing COSTA:
INTERVENTI LATO TORRENTE:

prima fila (L=20,00 m): 720 720,00
seconda fila (L=19,00 m): 684 684,00
terza fila (L=19,00 m): 589 589,00
quarta fila (L=16,00 m): 272 272,00
35,00 35,00
ml 2.300,00 100,97 232.231,00
17 42e Pali di fondazione di piccolo diametro con D>220 mm,

armatura>35,00Kg/ml in acciaio S355JR
da computo ing COSTA:

INTERVENTI LATO TORRENTE:2896 2.896,00
INTERVENTI SU STRADA (COCIV): 1443 1.443,00
Arrotondamento: 11 11,00
ml 4.350,00 93,63 407.290,50
18 4b Demolizione di manufatti marginali

da computo ing Costa:
INTERVENTI TORRENTE:

Demolizione muro d'argine- tratto di valle:72 72,00
Demolizione muro d'argine- tratto di monte:75 75,00
arrotondamento: 3 3,00
mc 150,00 80,30 12.045,00
19 4c Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso
da computo ing COSTA:
INTERVENTO SU STRADA: 52,8 52,80
Arrotondamento: 2,2 2,20
mc 55,00 28,61 1.573,55

20 65.B10.A10.010 Misto granulom prebitum fino 15 cm - centri urbani<30mc
da computo ing Costa: 81 81,00

m?® 81,00 178,87 14.488,47
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SP 4 DI PRAGLIA. Intervento di ripristino del tratto stradale della SP 4 di Praglia in Comune di Ceranesi, a seguito dell'evento franoso
del 24-26 ottobre 2019.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
21 7 Conglomerato cementizio classse di resistenza C25/30
da computo ing COSTA:
INTERVENTI LATO TORRENTE: 210,38 210,38
INTERVENTI SU STRADA (COCIV): 186,68 186,68
Arrotondamento: 2,94 2,94
mc 400,00 141,95 56.780,00
22 8 Conglomerato cementizio C 30/37
da computo ing COSTA:
INTERVENTI LATO TORRENTE: 1172,70 1.172,70
Arrotondamento: 27,30 27,30
mc 1.200,00 156,85 188.220,00
23 9 Conglomerato cementizio Rck 15 N/mm2
da computo ing COSTA:
INTERVENTI LATO TORRENTE:49,05 49,05
INTERVENTI SU STRADA: 34,09 34,09
Arrotondamento: 1,86 1,86
mc 85,00 101,66 8.641,10
24 EO1 Lavori di difficile valutazione da realizzare in economia
21698,48 21.698,48
n 21.698,48 1,00 21.698,48
25 NPO1 Realizzazione delle rampe e delle piste di esercizio, ...
elaborati di progetto o da indicazioni della DL.
da computo ing COSTA:1 1,00
corpo 1,00 135.000,00 135.000,00
26 NPO2 Fornitura e posa di pavimentazione in piastrelle di ... giunti
con apposito stucco cementizio
da computo ing. COSTA: 90 90,00
m? 90,00 45,71 4.113,90
27 S01 ONERI DI SICUREZZA
1 1,00
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SP 4 DI PRAGLIA. Intervento di ripristino del tratto stradale della SP 4 di Praglia in Comune di Ceranesi, a seguito dell'evento franoso
del 24-26 ottobre 2019.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
corpo 1,00 39.000,00 39.000,00
TOTALE COMPLESSIVO 2.009.000,00
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CC 14/20-RFl - DETTAGLIO MISURE C.M.E.

SP 4 DI PRAGLIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DELLA SP
4 IN COMUNE DI CERANESI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 24-26

OTTOBRE 2019

INTERVENTI LATO TORRENTE

Art. Descrizione u.Mm. Quantita
4b) |Demolizione di murature in pietrame o mattoni
Demolizione di manufatti marginali in muratura di pietra o calcestruzzo, anche
armato, con mezzo meccanico e/o lutilizzo di punte pneumatiche compreso
I'eventuale taglio del calcestruzzo con troncatrici meccaniche, I'onere di recuperare il
materiale caduto lungo la scarpata, compreso I'eventuale onere dell'utilizzo di mezzi
piccoli ed il carico su autocarro ed il trasporto a discarica a qualsiasi distanza nonché
compresi gli oneri di discarica e quanto altro occorra per la pulizia e la
regolarizzazione del piano individuato dalla demolizione; compreso ogni onere per
dare il lavoro finito a Regola d’Arte.
Demolizione muro d'argine- tratto di valle m? 72,00
Demolizione muro d'argine- tratto di monte m2 75,00
Totale:| m?® 147,00
25 Materiale arido
Fornitura e posa in opera di riempimento con materiale proveniente da cantieri o
cave la cui idoneita sara preventivamente accertata dalla D.L in seguito alla
presentazione della necessaria documentazione richiesta dalla normativa vigente
comprese le operazioni di carico, scarico e trasporto, compresi gli oneri di
sistemazione a rilevato e la relativa cilindratura con rullo di idoneo peso per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte e compreso ogni altro onere.
Formazione pista di servizio m2 860,00
Riempimento a tergo muretto provvisionale per realizzazione 1°fila tiranti m? 288,00
Totale:] m?® 1.148,00
25 Riempimento per sistemazione in alveo
Fornitura e posa in opera di riempimento con materiale proveniente da cantieri o
cave la cui idoneita sara preventivamente accertata dalla D.L in seguito alla
presentazione della necessaria documentazione richiesta dalla normativa vigente
comprese le operazioni di carico, scarico e trasporto, compresi gli oneri di
sistemazione a rilevato e la relativa cilindratura con rullo di idoneo peso per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte e compreso ogni altro onere.
Riempimenti per sistemazioni finali in alveo m® 185,80
Totale:| m?® 185,80
NP 01 [Movimentazione materiale arido per formazione piste di servizio
Formazione e movimentazione di rampe e piste di servizio, esclusa la sola fornitura
del materiale.
corpo 1
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CC 14/20-RFl - DETTAGLIO MISURE C.M.E.

SP 4 DI PRAGLIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DELLA SP
4 IN COMUNE DI CERANESI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 24-26

OTTOBRE 2019

INTERVENTI LATO TORRENTE

Art.

Descrizione

U.M.

Quantita

Scavo eseguito con mezzo meccanico

Scavo di sbancamento e/o di fondazione a sezione ristretta obbligata a qualsiasi
profondita, anche in roccia dura da mina, eseguito senza l'uso di mine ma con l'uso
di punte pneumatiche in modo da ottenere il distacco del materiale senza
compromettere la stabilita della parte restante, eseguito eventualmente a campioni
di idonea lunghezza ed altezza eventualmente preordinati dalla D.L.; compresi il
taglio preventivo degli arbusti e delle ceppaie e I'eventuale presenza di sottoservizi,
compreso inoltre I'onere di recuperare il materiale caduto lungo la scarpata,
'eventuale movimentazione del materiale allinterno del cantiere, il sollevamento, il
carico su qualunque mezzo, il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta alla
discarica fino a Km 1 dal punto di carico, compresi gli oneri di discarica, inclusa la
sistemazione a rilevato secondo le indicazioni della D.L., compattazioni e la relativa
cilindratura eseguita con rullo di idoneo peso per dare il lavoro finito a regola d'arte, il
tutto misurato in banco compreso ogni onere derivante dalla presenza d'acqua negli
scavi

Eseguito interamente con mezzo meccanico

Scavo in alveo per realizzazione rampe di servizio
Sezione 25

Sezione 26

Sezione 26¢

Sezione 26a

Sezione 26b

Sezione 27

Sezione 27a

Totale:

1.300
247
224
209
369
145
220

39

2.753

42 ¢e)

Micropali @220 a rotopercussione

Pali di fondazione a piccolo diametro eseguiti mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza e
secondo la verticale del terreno od altra inclinazione su indicazione della D.L. anche
in presenza di acqua, compresa la riperforazione del foro in caso di franamenti o la
fornitura e la posa in opera della camicia metallica; compresa I'eventuale perdita
della stessa; compresa la fornitura e posa in opera nel foro di trivellazione di tubi, la
cui lunghezza dovra essere inferiore all’altezza della antenna della macchina
trivellatrice, in acciaio di qualita S235JR laminati a caldo congiunti fra loro a mezzo di
saldatura a testa, con preparazione a bordi smussati a completa penetrazione e/o
con l'uso di manicotti di collegamento tra ogni asta secondo le indicazioni della D.L.
La tubazione sara opportunamente finestrata e valvolata per permettere le
esecuzioni delle iniezioni cementizie; compresi i collegamenti in testata dei pali al
plinto di calcestruzzo mediante la realizzazione di opportuna armatura di acciaio
B450C controllato @18, compresa l'iniezione eseguita a pressione con malta
antiritiro iniettata a mezzo di gruppo miscelatore a pressione regolabile secondo le
necessita di impiego fino ad un massimo di tre volte il volume teorico risultante dalla
perforazione dosata a t. 0,6 di cemento R32.5R (ed eventuali additivi secondo le
esigenze) per mc di sabbia vagliata; compresa la formazione dei piani di lavoro,
compreso il trasporto andata e ritorno dei materiali necessari, il carico e scarico,
montaggio e smontaggio, posizionamenti e spostamenti per tutta durata dei lavori a
qualsiasi distanza dalla strada ed ogni altro onere.

Palificate per paratie;

diametro del tagliante : @ 2220 mm

armatura : > 35 Kg/m

Totale:

2.896,00

2.896,00
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CC 14/20-RFl - DETTAGLIO MISURE C.M.E.

SP 4 DI PRAGLIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DELLA SP
4 IN COMUNE DI CERANESI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 24-26

OTTOBRE 2019

INTERVENTI LATO TORRENTE

Art. Descrizione u.Mm. Quantita
41 Tiranti armati con barre Dywidag
Tiranti eseguiti mediante perforazione a rotopercussione con batteria perforante
attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza, con inclinazione
indicata dalla D.L., compresa la riperforazione del foro in caso di franamenti o la
fornitura e la posa in opera della camicia metallica compresa
I'eventuale perdita della stessa, compresa la fornitura, il confezionamento e la posa
in opera dell'armatura metallica del tirante costituita da barra in acciaio dywidag, tipo
Dywit BST 835/1030, di diametro non inferiore a 36 mm, compresa la guaina
corrugata a protezione della parte elastica del tirante, i manicotti filettati, la piastra in
acciaio della testata di ancoraggio, le cannette per l'iniezione, i distanziatori;
comprese le iniezioni primarie e le secondarie eseguite ripetutamente a pressione
con malta antiritiro iniettata a mezzo di gruppo miscelatore a pressione, regolabile
secondo le necessita di impiego fino ad un massimo di tre volte il volume teorico
risultante dalla perforazione, dosata a Kg 600 di cemento R32.5 R (ed eventuali
additivi secondo le esigenze) per mc di sabbia vagliata; compresa la tesatura dei
cavi con centralina oleodinamica ad alta pressione controllata da idonei apparecchi
di lettura e la messa in funzione finale; compresi gli oneri per la fornitura e posa in
opera delle testate di ancoraggio, dadi di bloccaggio; compresa la formazione dei
piani di lavoro, compreso trasporto in andata e ritorno dei materiali necessari, carico
e scarico degli automezzi, montaggio e smontaggio, posizionamenti e spostamenti
per tutta la durata dei lavori e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a regola
d’arte.
1° fila (L=20,0 m) m 720,00
2°fila (L=19,0 m) m 684,00
3°fila (L=19,0 m) m 589,00
4°fila (L=16,0 m) m 272,00
Totale: m 2.265,00
20 Acciaio per carpenteria metallica
Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica costituita da elementi in acciaio
S235JR, compresa bulloneria, saldature, altri collegamenti, eventuale trattamento
antiruggine e sfrido, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Tiranti
2°fila : HEB 240 kg 16.572
2° fila : piastre testate tiranti kg 6.993
3°fila : HEB 260 kg 18.748
3°fila : piastre testate tiranti kg 7.371
3°fila : HEB 300 kg 19.034
3° fila : piastre testate tiranti kg 6.998
4°fila : HEB 300 kg 11.031
4° fila : piastre testate tiranti kg 3.838
Totale: kg 90.586
15 Casseforme
Casseforme di qualsiasi tipo per strutture in conglomerato cementizio, eseguito fuori
dalla sede stradale, per opere in fondazione, in elevazione ed a sbalzo, anche a
perdere, sia rette che curve, verticali ed oblique, a sezione costante o rastremate,
compresi i puntellamenti e le armature a qualsiasi altezza, compresi gli eventuali
tiranti di contenimento ed i distanziatori di qualsiasi tipo e sezione, il disarmo, lo
sfrido, le chioderie ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, misurate sulla superficie a contatto con il getto.
Fondazione muro d'argine m? 47,50
Fondazione muretto provvisionale m? 112,50
Muretto provvisionale m? 270,00
Muro d'argine m? 785,00
Struttura marciapiede a sbalzo m? 211,50
Totale:| m? 1.426,50
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CC 14/20-RFl - DETTAGLIO MISURE C.M.E.

SP 4 DI PRAGLIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DELLA SP
4 IN COMUNE DI CERANESI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 24-26

OTTOBRE 2019

INTERVENTI LATO TORRENTE

Art.

Descrizione

U.M.

Quantita

Cls magro

Conglomerato cementizio della classe di resistenza RcK 215 N/mm? per
sottofondazione, eseguito con inerti certificati granulometricamente assortiti per dare
un volume pari al metro cubo, per opere sia in retto che in curva, con paramenti sia
verticali che inclinati; compreso il getto a qualsiasi distanza dalla sede stradale e/o
innalzamento mediante adeguato pompaggio nonché I' eventuale getto in acqua con
qualsiasi battente; compresa l'eventuale esecuzione a campioni di idonea lunghezza
ed altezza eventualmente preordinati dalla Direzione Lavori; compreso l'onere del
maggior volume di conglomerato determinato dalla vibratura con elemento ad
immersione di sezione e potenza adeguata alla consistenza del getto compreso,
I'onere della accurata lavorazione delle facce vista, la formazione di ammorsature
per predisporre la ripresa trasversale dei getti successivi; compresa la formazione
dei barbacani eseguiti mediante la fornitura e posa in opera di elementi di tubazione
in p.v.c. di numero e diametro adeguato attraverso il corpo del manufatto su
indicazione della D.L. compresa la formazione dei giunti di dilatazione mediante la
profilatura con le casseforme ed ogni altro onere escluso il ferro e le casseforme,
compreso ogni altro onere.

Fondazione muro d'argine
Fondazione muretto provvisionale
Struttura marciapiede a sbalzo
Totale:

20,25
13,50
15,30

49,05

Calcestruzzo C25/30

Conglomerato cementizio della classe di resistenza RcK 230 N/mm? e dosato a Kg
350 di cemento non inferiore a R 32.5R per m?® di miscela; per strutture di qualsiasi
tipo, anche a sbalzo, eseguito con inerti certificati granulometricamente assortiti per
dare un volume pari al metro cubo, per opere sia in retto che in curva, con paramenti
sia verticali che inclinati; compreso il getto a qualsiasi distanza dalla sede stradale
e/o innalzamento mediante adeguato pompaggio; compresa I'eventuale esecuzione
a campioni di idonea lunghezza ed altezza eventualmente preordinati dalla Direzione
Lavori; compreso I'onere del maggior volume di conglomerato determinato dalla
vibratura con elemento ad immersione di sezione e potenza adeguata alla
consistenza del getto compreso I'eventuale utilizzo di additivi vari a seconda della
esigenza; compreso, l'onere della accurata lavorazione delle facce vista, la
formazione di ammorsature per predisporre la ripresa trasversale dei getti
successivi; compresa la formazione dei barbacani eseguiti mediante la fornitura e
posa in opera di elementi di tubazione in p.v.c. di numero e diametro adeguato
attraverso il corpo del manufatto su indicazione della D.L. compresa la formazione
dei giunti di dilatazione mediante la profilatura con le casseforme ed ogni altro onere
escluso il ferro e le casseforme, compreso ogni altro onere.

Fondazione muro d'argine
Fondazione muretto provvisionale
Totale:

126,00
84,38

210,38
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CC 14/20-RFl - DETTAGLIO MISURE C.M.E.

SP 4 DI PRAGLIA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL TRATTO STRADALE DELLA SP
4 IN COMUNE DI CERANESI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 24-26

OTTOBRE 2019

INTERVENTI LATO TORRENTE

Art.

Descrizione

U.M.

Quantita

Calcestruzzo C30/37
Conglomerato cementizio della classe di resistenza RcK 230 N/mm? e dosato a Kg
350 di cemento non inferiore a R42.5R per m % di miscela, eseguito con inerti della
prima categoria granulometricamente assortiti per dare un volume pari al metro
cubo, per opere sia in retto che in curva, con paramenti sia verticali che inclinati;
compreso il getto a qualsiasi distanza dalla sede stradale e/o innalzamento mediante
adeguato pompaggio; compresa l'eventuale esecuzione a campioni di idonea
lunghezza ed altezza eventualmente preordinati dalla Direzione Lavori; compreso
I'onere del maggior volume di conglomerato determinato dalla vibratura con
elemento ad immersione di sezione e potenza adeguata alla consistenza del getto
compreso I'eventuale utilizzo di additivi vari a seconda della esigenza; I'onere della
accurata lavorazione delle facce vista, la formazione di ammorsature per predisporre
la ripresa trasversale dei getti successivi; compresa la formazione dei barbacani o
caditoie eseguiti mediante la fornitura e posa in opera di elementi di tubazione in
p.v.c. di numero e diametro adeguato attraverso il corpo del manufatto su
indicazione della D.L. compresa la formazione dei giunti di dilatazione mediante la
profilatura con le casseforme ed ogni altro onere escluso il ferro e le casseforme,
compreso ogni altro onere.

Muretto provvisionale
Muro dargine
Struttura marciapiede a sbalzo
Totale:

w W W w

3333

67,50
1.035,00
70,20

1.172,70

16

Acciaio per c.a.

Fornitura e posa di acciaio B450C controllato ad aderenza migliorata per cemento
armato, dato in opera piegato e legato, compreso lo sfrido, il filo di ferro e quanto
altro occorra per dare il lavoro compiuto.

Fondazione muro d'argine
Fondazione muretto provvisionale
Muro dargine
Struttura marciapiede a sbalzo
Totale:

kg
kg
kg
kg
kg

10.080
22.781
82.800
10.530

126.191

13

Pannelli prefabbricati finiti con rivestimento in pietra faccia a vista

Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati finiti con rivestimenti in pietra
faccia a vista dello di 2-3 cm. posata ad "OPUS INCERTUM" o a "CORSI
REGOLARI" secondo indicazioni dalla D.L., con I' inclinazione richiesta nel
paramento, dello spessore non inferiore a 10 cm complessivi e della larghezza di cm
125 massima e rastremazione idonea ad eseguire i tratti in curva, eseguiti in c.a.
vibrato con cls di classe RcK 230 N/mm? ed una rete elettrosaldata, con maglie di
cm. 20x20 @ 6 mm e tralicci tipo "Bausta”, in acciaio B450C del tipo, numero e
dimensioni, idonea a garantire la rigidezza necessaria ad impedire lesioni e rotture
durante il trasporto e la posa in opera, compreso ogni altro onere.

Muro d'argine
Totale:

745,00

745,00

Sovrapprezzo per trasporto a discarica (50 km)

Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di Km di maggior percorso per il trasporto e lo
scarico dei materiali di risulta alla discarica pubblica e/o privata.
(0,41 €/km x 49 km))=20,09 €

Totale

3.040,00
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PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTI SU STRADA (COCIV)

Art. Descrizione u.m. Quantita
4 c) |Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con

I'utilizzo di fresatrice o con macchina tagliasfalto , incluso il sottofondo ad essi

connesso fino ad una profondita di cm 40 dal piano viabile, anche in presenza di cls o

roccia dura da mina, eseguito senza I'uso di mine ma con l'uso di punte pneumatiche

in modo da ottenere il distacco del materiale senza compromettere la stabilita della

parte restante, la pulizia della sede stradale e l'onere per la presenza di chiusini,

tombini e simili compreso il carico su qualsiasi mezzo, il trasporto del materiale di

risulta e oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata;

Tratto di monte m® 23,10

Tratto di valle m° 29,70
Totale:] m?® 52,80

1 Scavo eseguito con mezzo meccanico

Scavo di sbancamento e/o di fondazione a sezione ristretta obbligata a qualsiasi

profondita, anche in roccia dura da mina, eseguito senza l'uso di mine ma con l'uso di

punte pneumatiche in modo da ottenere il distacco del materiale senza

compromettere la stabilita della parte restante, eseguito eventualmente a campioni di

idonea lunghezza ed altezza eventualmente preordinati dalla D.L.; compresi il taglio

preventivo degli arbusti e delle ceppaie e I'eventuale presenza di sottoservizi,

compreso inoltre 'onere di recuperare il materiale caduto lungo la scarpata,

I'eventuale movimentazione del materiale all'interno del cantiere, il sollevamento, il

carico su qualunque mezzo, il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta alla

discarica fino a Km 1 dal punto di carico, compresi gli oneri di discarica, inclusa la

sistemazione a rilevato secondo le indicazioni della D.L., compattazioni e la relativa

cilindratura eseguita con rullo di idoneo peso per dare il lavoro finito a regola d'arte, il

tutto misurato in banco compreso ogni onere derivante dalla presenza d'acqua negli

scavi

Eseguito interamente con mezzo meccanico

Paratia di micropali M03a: Tratto C m3 1.502,60

Muro di controripa MO3b - h=8,0 m m3 237,00

Muro di controripa MO3b - h=7,0 m m3 953,00

Pozzetto T02 m® 54,20
Totale:| m?® 2.746,80
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PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTI SU STRADA (COCIV)

Art. Descrizione u.m. Quantita
26 Terreno vegetale
Fornitura e posa in opera di terra vegetale per rivestimento di scarpate di rilevati per
uno spessore medio di cm 50, compreso la fornitura della terra proveniente da
scortico di strati colturali attivi, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci
e simili, compreso inoltre lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero
costipamento.
m3 135,00
Totale:] m? 135,00
25 Riempimento
Fornitura e posa in opera di riempimento con materiale proveniente da cantieri o cave
la cui idoneita sara preventivamente accertata dalla D.L in seguito alla presentazione
della necessaria documentazione richiesta dalla normativa vigente comprese le
operazioni di carico, scarico e trasporto, compresi gli oneri di sistemazione a rilevato
e la relativa cilindratura con rullo di idoneo peso per dare il lavoro a perfetta regola
d'arte e compreso ogni altro onere.
Paratia di micropali M03a: Tratto C m?® 308,20
Muro di controripa MO3b - h=8,0 m m® 147,00
Muro di controripa M0O3b - h=7,0 m m® 285,00
Pozzetto T02 m® 26,60
Totale:| m?® 766,80
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PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTI SU STRADA (COCIV)

Art.

Descrizione

u.Mm.

Quantita

42 e)

Micropali @240

Pali di fondazione a piccolo diametro eseguiti mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza e
secondo la verticale del terreno od altra inclinazione su indicazione della D.L. anche
in presenza di acqua, compresa la riperforazione del foro in caso di franamenti o la
fornitura e la posa in opera della camicia metallica; compresa I'eventuale perdita della
stessa; compresa la fornitura e posa in opera nel foro di trivellazione di tubi, la cui
lunghezza dovra essere inferiore all’altezza della antenna della macchina trivellatrice,
in acciaio di qualita S235JR laminati a caldo congiunti fra loro a mezzo di saldatura a
testa, con preparazione a bordi smussati a completa penetrazione e/o con l'uso di
manicotti di collegamento tra ogni asta secondo le indicazioni della D.L. La tubazione
sara opportunamente finestrata e valvolata per permettere le esecuzioni delle
iniezioni cementizie; compresi i collegamenti in testata dei pali al plinto di calcestruzzo
mediante la realizzazione di opportuna armatura di acciaio B450C controllato @18,
compresa l'iniezione eseguita a pressione con malta antiritiro iniettata a mezzo di
gruppo miscelatore a pressione regolabile secondo le necessita di impiego fino ad un
massimo di tre volte il volume teorico risultante dalla perforazione dosata a t. 0,6 di
cemento R32.5R (ed eventuali additivi secondo le esigenze) per mc di sabbia
vagliata; compresa la formazione dei piani di lavoro, compreso il trasporto andata e
ritorno dei materiali necessari, il carico e scarico, montaggio e smontaggio,
posizionamenti e spostamenti per tutta durata dei lavori a qualsiasi distanza dalla
strada ed ogni altro onere.

e) palificate per paratie: diametro del tagliante : @ 2220 mm - armatura : > 35 Kg/m

Paratia di micropali MO3a: Tratto C
Totale:

1.443,00

1.443,00
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PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTI SU STRADA (COCIV)

Art.

Descrizione

u.Mm.

Quantita

40 b)

Tiranti armati con n° 3 trefoli

Tiranti eseguiti mediante perforazione a rotopercussione con batteria perforante
attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza, con inclinazione
indicata dalla D.L., compresa la riperforazione del foro in caso di franamenti o la
fornitura e la posa in opera della camicia metallica compresa I'eventuale perdita della
stessa, compresa la fornitura, il confezionamento e la posa in opera dell'armatura
metallica del tirante costituito da trefoli in acciaio armonico del diametro di 0.6,
compresa la guaina flessibile in polietilene a protezione della parte elastica del
tirante, la trombetta ad imbuto a protezione dei trefoli, la guaina in polietilene e la
piastra in acciaio della testata di ancoraggio; comprese le iniezioni primarie e le
secondarie eseguite ripetutamente a pressione con malta antiritiro iniettata a mezzo
di gruppo miscelatore a pressione, regolabile secondo le necessita di impiego fino ad
un massimo di tre volte il volume teorico risultante dalla perforazione, dosata a Kg
600 di cemento R32.5 R (ed eventuali additivi secondo le esigenze) per mc di sabbia
vagliata; compresa la tesatura dei cavi con centralina oleodinamica ad alta pressione
controllata da idonei apparecchi di lettura e la messa in funzione finale; compresi gli
oneri per la fornitura e posa in opera delle testate di ancoraggio, dadi di bloccaggio;
compresa la formazione dei piani di lavoro, compreso trasporto in andata e ritorno dei
materiali necessari", carico e scarico degli automezzi, montaggio e smontaggio,
posizionamenti e spostamenti per tutta la durata dei lavori e quanto altro occorrente.
b) diametro di perforazione: g 120 mm - armatura : n.3 trefoli

Paratia di micropali MO3a: Tratto C
Totale:

551,00

551,00

20

Acciaio per carpenteria metallica

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica costituita da elementi in acciaio

S235JR, compresa bulloneria, saldature, altri collegamenti, eventuale trattamento
antiruggine e sfrido, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Paratia di micropali MO3a: Tratto C
Totale:

kg
kg

17.480

17.480
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Art.

Descrizione

u.Mm.

Quantita

15

Casseforme

Casseforme di qualsiasi tipo per strutture in conglomerato cementizio, eseguito fuori
dalla sede stradale, per opere in fondazione, in elevazione ed a sbalzo, anche a
perdere, sia rette che curve, verticali ed oblique, a sezione costante o rastremate,
compresi i puntellamenti e le armature a qualsiasi altezza, compresi gli eventuali
tiranti di contenimento ed i distanziatori di qualsiasi tipo e sezione, il disarmo, lo
sfrido, le chioderie ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, misurate sulla superficie a contatto con il getto.

Paratia di micropali M0O3a: Tratto C
Muro di controripa M03b - h=8,0 m
Muro di controripa M0O3b - h=7,0 m
Pozzetto T0Z2
Totale:

3 3 333
DT T T TR

159,40
125,65

490,52
8,42

783,99

Cls magro

Conglomerato cementizio della classe di resistenza RcK =15 N/mm? per
sottofondazione, eseguito con inerti certificati granulometricamente assortiti per dare
un volume pari al metro cubo, per opere sia in retto che in curva, con paramenti sia
verticali che inclinati; compreso il getto a qualsiasi distanza dalla sede stradale e/o
innalzamento mediante adeguato pompaggio nonche I' eventuale getto in acqua con
qualsiasi battente; compresa I'eventuale esecuzione a campioni di idonea lunghezza
ed altezza eventualmente preordinati dalla Direzione Lavori; compreso l'onere del
maggior volume di conglomerato determinato dalla vibratura con elemento ad
immersione di sezione e potenza adeguata alla consistenza del getto compreso,
l'onere della accurata lavorazione delle facce vista, la formazione di ammorsature per
predisporre la ripresa trasversale dei getti successivi; compresa la formazione dei
barbacani eseguiti mediante la fornitura e posa in opera di elementi di tubazione in
p.v.c. di numero e diametro adeguato attraverso il corpo del manufatto su indicazione
della D.L. compresa la formazione dei giunti di dilatazione mediante la profilatura con
le casseforme ed ogni altro onere escluso il ferro e le casseforme, compreso ogni
altro onere.

Paratia di micropali M0O3a: Tratto C
Muro di controripa M03b - h=8,0 m
Muro di controripa M03b - h=7,0 m
Pozzetto T02
Totale:

9,40
6,16
17,58
0,95

34,09
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Art.

Descrizione

u.Mm.

Quantita

Calcestruzzo C25/30
Conglomerato cementizio della classe di resistenza RcK 230 N/mm? e dosato a Kg

350 di cemento non inferiore a R 32.5R per m?® di miscela; per strutture di qualsiasi
tipo, anche a sbalzo, eseguito con inerti certificati granulometricamente assortiti per
dare un volume pari al metro cubo, per opere sia in retto che in curva, con paramenti
sia verticali che inclinati; compreso il getto a qualsiasi distanza dalla sede stradale e/o
innalzamento mediante adeguato pompaggio; compresa I'eventuale esecuzione a
campioni di idonea lunghezza ed altezza eventualmente preordinati dalla Direzione
Lavori; compreso I'onere del maggior volume di conglomerato determinato dalla
vibratura con elemento ad immersione di sezione e potenza adeguata alla
consistenza del getto compreso l'eventuale utilizzo di additivi vari a seconda della
esigenza; compreso, l'onere della accurata lavorazione delle facce vista, la
formazione di ammorsature per predisporre la ripresa trasversale dei getti successivi;
compresa la formazione dei barbacani eseguiti mediante la fornitura e posa in opera
di elementi di tubazione in p.v.c. di numero e diametro adeguato attraverso il corpo
del manufatto su indicazione della D.L. compresa la formazione dei giunti di
dilatazione mediante la profilatura con le casseforme ed ogni altro onere escluso il
ferro e le casseforme, compreso ogni altro onere.

Paratia di micropali MO3a: Tratto C
Muro di controripa M0O3b - h=8,0 m
Muro di controripa M0O3b - h=7,0 m
Pozzetto T02
Totale:

106,00
17,15
61,70

1,83

186,68

Spritz beton

Rivestimento protettivo di pareti con Spritz-beton mediante spruzzatura con apposita
attrezzatura meccanica di calcestruzzo Rck>30mPa, confezionato con malta
premiscelata composta da speciali cementi solfatoresistenti, sabbie classificate, fibre
antiritiro, data in opera anche in piu fasi a strati successivi, escluse le eventuali
armature metalliche, dello spessore finito di 10 cm

Rivestimento paratia

Paratia di micropali M0O3a: Tratto C
Totale:

kg
kg

96,60

96,60

16

Acciaio per c.a.

Fornitura e posa di acciaio B450C controllato ad aderenza migliorata per cemento
armato, dato in opera piegato e legato, compreso lo sfrido, il filo di ferro e quanto
altro occorra per dare il lavoro compiuto.

Paratia di micropali M0O3a: Tratto C
Muro di controripa M03b - h=8,0 m

kg
kg

15.900
2.573
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Art. Descrizione u.Mm. Quantita
Muro di controripa M03b - h=7,0 m kg 9.255
Pozzetto T02 kg 275

Totale: kg 28.002
17 Rete elettrosaldata
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio rispondente alle
caratteristiche di legge per qualsiasi dimensione di maglia e spessore di filo,
compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale ed attrezzatura per il
fissaggio alle strutture.
Paratia di micropali MO3a: Tratto C kg 293
Totale: kg 293
13 |Pannelli prefabbricati finiti con rivestimenti in pietra faccia a vista
Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati finiti con rivestimenti in pietra faccia
a vista dello di 2-3 cm. posata ad "OPUS INCERTUM" o0 a "CORSI REGOLARI"
secondo indicazioni dalla D.L., con I' inclinazione richiesta nel paramento, dello
spessore non inferiore a 10 cm complessivi e della larghezza di cm 125 massima e
rastremazione idonea ad eseguire i tratti in curva, eseguiti in c.a. vibrato con cls di
classe RcK 230 N/mm? ed una rete elettrosaldata, con maglie di cm. 20x20 @ 6 mm
e tralicci tipo "Bausta”, in acciaio B450C del tipo, numero e dimensioni, idonea a
garantire la rigidezza necessaria ad impedire lesioni e rotture durante il trasporto e la
posa in opera, compreso ogni altro onere.
Paratia di micropali M03a: Tratto C mq 364,00
Muro di controripa M03b - h=8,0 m mq 57,00
Muro di controripa MO3b - h=7,0 m mq 212,00
Totale:] mq 633,00
3 Sovrapprezzo per trasporto a discarica (50 km)
Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di Km di maggior percorso per il trasporto e lo
scarico dei materiali di risulta alla discarica pubblica e/o privata.
(0,41 €/km x 49 km))=20,09 €
Totale| m® 2.032,80
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Art.

Descrizione

u.Mm.

Quantita

25

Materiale arido per sottofondo stradale

Fornitura e posa in opera di riempimento con materiale proveniente da cantieri o cave
la cui idoneita sara preventivamente accertata dalla D.L in seguito alla presentazione
della necessaria documentazione richiesta dalla normativa vigente comprese le
operazioni di carico, scarico e trasporto, compresi gli oneri di sistemazione a rilevato
e la relativa cilindratura con rullo di idoneo peso per dare il lavoro a perfetta regola
d'arte e compreso ogni altro onere.

Sottofondo stradale sp. 30 cm
Totale:

202,50

202,50

Strato di base

Misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume al 4,5% del peso
dell'inerte eseguito con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature
prescritte dal capitolato speciale d'appalto delle Opere Pubbliche, steso con mezzo
meccanico per strati di spessore fino a 15 cm cilindrato e rullato fino al completo
assestamento e sagomato secondo le prescritte pendenze, misurato su autocarro in
arrivo, eseguito nei centri urbani, per quantitativi in fornitura non inferiori a 30 mc.

Strato di base, sp. 12 cm
Totale:

81,00

81,00

36 a)

Binder

Conglomerato bituminoso semichiuso per ricariche, risagomature e strato di
collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, eseguito con materiali rispondenti
alle norme C.N.R. e U.N.I. e secondo le dosature prescritte dal presente Capitolato in
opera compresa la pulizia del piano di posa mediante la accurata scopatura e
soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di emulsione al 55 % che, per
ancoraggio, deve essere con un dosaggio residuo di bitume pari a 1 Kg/mg. e per
mano di attacco, deve essere con un dosaggio residuo pari a 0,30 kg/mq., la stesa
del conglomerato a mano o con la macchina finitrice idonea, e la cilindratura
dell'impasto con rullo da 6/8 t, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, peso specifico t/mc 1,7 £ 2 %.

Binder (17q/mc): 90mx7,5mx6cm=40,50mc x 17 ¢/mc =688,50 q
Totale:

688,50

688,50
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Art.

Descrizione

u.Mm.

Quantita

36 b)

Strato di usura

Conglomerato bituminoso chiuso, per strato di usura, eseguito con materiali
rispondenti alle norme del C.N.R. e U.N.I. e secondo le dosature prescritte dal
presente Capitolato in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di emulsione
bituminosa al 55% per mano di attacco dosata in modo che il bitume residuo risulti
pari 0,3 kg/mg. per mq,la stesa in opera mediante macchina finitrice idonea, nonché
la cilindratura a fondo con rullo da 6/8 t ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, peso specifico t/ mc 1,7+ 2%.

Usura (17qg/mc): 90mx7,56mx3cm=20,25mc x 17 ¢/mc =344,25 q
Totale:

344,25

344,25

30 a)

Barriere stradali

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza omologata; su opera d’'arte
“classe di appartenenza H2”: fornitura e posa in opera di barriera metallica in acciaio,
di qualita non inferiore a S235JR, retta o curva di qualsiasi raggio, da installare su
struttura mediante opportuni tirafondi, salvo diversa indicazione della D.L., con un

LC 288 KJ posta in opera completa di accessori e zincata a caldo secondo le norme
UNI ENI ISO 1461 comprensiva del sistema di ancoraggio e delle idonee malte di
livellamento della piastra, inclusa la fornitura ed installazione di catadiottri di tipo
trapezoidale bifacciale Bianco/Rosso con attacco posto al centro onda ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Totale:

90,00

90,00

NP 02

Pavimentazione marciapiedi: fornitura

Piastrelle di klinker trafilato, colori correnti, dimensioni cm 10x10 20x20 25x25
10x20 15x15 15x30 spessore 8/10 mm circa.

Totale:

90,00

90,00

Pavimentazione marciapiedi: posa in opera

Solo posa di pavimentazione in piastrelle di cotto, gres rosso, grés porcellanato,
klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito”, inclusa la
sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio

90,00
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Art.

Descrizione u.Mm. Quantita
Totale:] m? 90,00
10 Cunetta

Cunetta triangolare della larghezza transitabile di cm 50 in conglomerato cementizio

dosato con almeno Kg 400 di cemento R32.5R per metro cubo di miscuglio secco di

materie inerti, formate da una platea dello spessore medio di cm 15 compresa la

preparazione del piano e 'eventuale ferro, comprese le casseforme e tutto quanto

occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Cunetta stradale m 90,00

Canaletta testa muro m 90,00
Totale: m 180,00
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CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

|IMPORTO LAVORI PROGETTO
a) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 1.970.000,00
TOTALE a)| € 1.970.000,00
b) Importo oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 39.000,00
TOTALE b)| € 39.000,00
[ € 2.009.000,00 |
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE Euro
1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - IVA inclusa
2 rilievi, accertamenti e indagini
3 Allacciamenti ai pubblici servizi ed altro - IVA inclusa
4 Imprevisti
5  Acquisizione o espropriazione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa | € -
6  Accantonamento per revisione prezzi - IVA inclusa € -
Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di
supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze
7T L - . . . . . ) € 40.180,00
di servizi, alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ,
assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti
8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
RUP e di verifica e validazione;
9  Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
10  Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
11 speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri € 53.840,00
eventuali collaudi specialistici;
12 IVALAVORI 22% € 441.980,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 536.000,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 2.545.000,00




