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Quadro economico

Ceranesi_SPietro_EL1_QE_01

CITTA'  METROPOLITANA
DI GENOVA

COMUNE DI  CERANESI
Città Metropolitana di Genova

Intervento di sistemazione di versante 
in località San Pietro - Cian de Mia

Lotto 1

Progetto esecutivo
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Società di Geotecnica e Geomeccanica servizi di geoingegneria 

02/20/E09/EL1/QE/01 Ceranesi_S Pietro_L1_E_QE_01  

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO IMPORTI (€) 
Sommano i lavori da computo metrico 450’421,32 
Oneri per la sicurezza 11’657,73 
Sommano lavori e sicurezza 462’079,05 
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
I.V.A. sui lavori (22%) 101’657,39 
Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e 

sicurezza, oneri previdenziali 4% e IVA inclusi 

34’875,00 

Indagine archeologica (IVA inclusa) 1.830,00 

Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 9’008,43 

Indagini geognostiche IVA inclusa (già liquidate M3D srl) 12.435,45 

Fondo per espropri, occupazioni temporanee, imprevisti, 

prove su calcestruzzi, acciai e terre da scavo 

31.750,90 

Impianto di monitoraggio e gestione per 4 anni 41.358,00 

Totale somme a disposizione 232.915.17 
IMPORTO QUADRO ECONOMICO 694.994,22 

Tabella 1: quadro economico del progetto esecutivo lavori Lotto 1 
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