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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pozzo drenante ispezionabile per il successivo inserimento di colonna in acciaio ondulato
 ER di diametro da 1200 a 1250 mm, da compensarsi a parte, eseguito in terreni di qualsiasi
C04.064.005 na ... to del terreno di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
a diametro perforazione 1500 mm

SOMMANO m 100,00 223,73 22´373,00 6´711,90 30,000

2 Impermeabilizzazione di pozzi drenanti: - sul fondo, mediante getto di conglomerato
 ER cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., dello spessore minimo di 50
C04.064.060 cm,  ...  di campagna, riempimento con terreno vegetale. Compreso tutto quanto occorra
a per dare il lavoro finito a regola d'arte:

SOMMANO cadauno 10,00 313,60 3´136,00 1´411,20 45,000

3 Chiusura alla sommità di pozzo drenante ispezionabile mediante posa di elemento per
 ER pozzi prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato del diametro interno di 150 cm,
C04.064.085 spessore  ... io con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., e quant'altro occorra per

dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 10,00 162,39 1´623,90 324,78 20,000

4 Scale in ferro zincato munite di gabbia di protezione e loro posa in opera nei pozzi di
 ER ispezione e strutturali, compreso l'onere dei dispositivi di attacco e quant'altro occorra per
C04.064.105 dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO m 80,00 171,28 13´702,40 5´480,96 40,000

5 Dreni sub-orizzontali del diametro minimo di 90 mm, eseguiti a qualsiasi profondità,
 ER dall'interno dei pozzi d'ispezione mediante perforazione in terreni di qualsiasi natura e
C04.064.110 consi ... ondo dreno, fornitura e messa in opera di tappo di testa e quant'altro occorra per

dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO m 720,00 151,21 108´871,20 51´169,46 47,000

6 Pannello drenante sintetico (ad alte prestazioni idrauliche/meccaniche) per l'utilizzo in
ER terreni di qualsiasi natura e consistenza, costituito da un involucro scatolare in rete me ...
C04.061.025 cavo ed il successivo rinterro. Le caratteristiche tecniche dei materiali sono indicate nel
b c.s.a.:

dimensioni 2*1*0.2 m
SOMMANO m 225,00 119,96 26´991,00 6´207,93 23,000

7 Colonne in lamiera ondulata, con zincatura di almeno un decimo di mm per lato, del
ER diametro da 1200 mm a 1250 mm, fornite e poste in opera nei pozzi drenanti
C04.064.020 ispezionabili, a qualu ... on certificazione rilasciata da laboratorio di prove abilitato:
b diametro 1200 mm, spessore 2.7 mm peso di almeno 93 kg/m

SOMMANO m 100,00 242,28 24´228,00 8´964,36 37,000

8 Condotta di fondo di scarico a gravità delle acque drenate mediante trivellazione
ER orizzontale controllata, eseguita secondo le indicazioni del capitolato speciale di appalto e
C04.064.040 disp ... ione a piano campagna della direzione di perforazione e restituzione cartografica
b (profilo planimetrico ed altimetrico):

SOMMANO m 482,00 172,43 83´111,26 38´231,18 46,000

9 Sovrapprezzo all'impermeabilizzazione alla base di pozzo drenante o ispezionabile, con
ER getto in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., eseguit
C04.064.070 ... ata sul fondo foro, previa protezione condotte di fondo e quant'altro occorra per dare il

lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m3 47,20 109,83 5´183,98 777,60 15,000

10 Realizzazione di anello di impermeabilizzazione sul fondo del rivestimento eseguito con
ER getto di boiacca di cemento
C04.064.075 SOMMANO cadauno 10,00 216,11 2´161,10 605,11 28,000
a
11 Chiusino costituito da una soletta in c.a. sollevabile, avente forma circolare o quadrata,
ER diametro o lato non inferiore a 166 cm, con inglobate nel getto una botola in ghisa sfero ...
C04.064.090 t'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: carrabile con botola classe D400 e
c peso non inferiore a 90 kg

SOMMANO cadauno 10,00 434,09 4´340,90 607,73 14,000

12 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante
LI perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di mis
10.A07.A60. ... l foro, esclusa l'orditura in metallica liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per
060 diametro esterno fino a 259 mm.

COMMITTENTE: COMUNE DI CERANESI

A   R I P O R T A R E 295´722,74 120´492,21
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 295´722,74 120´492,21

SOMMANO m 420,00 155,69 65´389,80 24´311,93 37,180

13 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo saldatura o
LI manicotto filettato
10.A07.A90. SOMMANO kg 14´742,00 2,77 40´835,34 8´787,77 21,520
010
14 Oneri per la sicurezza: grappe di tondino d'acciaio, compresa esecuzione dei fori nella
LI muratura o in pareti di scavo in genere per una profondità minima di 10 cm e la sigillatura
10.S10.B10.0 ... ditivata con espansivo, per il fissaggio delle armature metalliche. Diametro fino a 12
10 mm e lunghezza fino a 30 cm circa

SOMMANO cadauno 90,00 8,97 807,30 0,00

15 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso superiore a 5 t in rocce
LI sciolte
15.A10.A28. SOMMANO m3 80,00 4,58 366,40 251,61 68,670
010
16 Oneri della sicurezza: formazione di piste per accesso mezzi di perforazione mediante
LI scavo comune in rocce sciolte con mezzo di peso superiore a 5t
15.A10.A28. SOMMANO m3 675,00 4,58 3´091,50 0,00
010
17 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a 5 t
LI e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità da m 2.00 in rocce sciolte
15.A10.A37. SOMMANO m3 270,00 22,38 6´042,60 3´726,47 61,670
010
18 Formazione di rilevato eseguito a strati, dello spessore medio di 30 cm, con materiale
LI steso, innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del materiale stesso.
15.B10.B10. SOMMANO m3 20,00 15,85 317,00 164,94 52,030
010
19 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi
LI spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso
20.A05.A20. calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici.
010 SOMMANO m3 52,50 22,63 1´188,08 903,41 76,040

20 Carico e trasporto nell'ambito del cantiere del materiale proveniente dalla trivellazione dei
LI 20.A15. pozzi e dagli scavi per le trincee nonché sbancamenti sul cantiere fino a 1 km
A10.010 SOMMANO m3*km 311,63 0,96 299,16 190,63 63,720

21 Fornitura di calcestruzzo classe 25/30, esposizione XF2 e consistenza S4 per strutture di
LI collegamento micropali
20.A20.C12. SOMMANO m3 7,00 200,29 1´402,03 0,00
010
22 Provvista, posa e successivo disarmo di casserforme per getto strutture di collegamento
LI micropali
20.A28.A10. SOMMANO m2 56,80 43,77 2´486,14 2´446,86 98,420
010
23 Solo getto in opera di calcestruzzo per strutture di fondazione
LI SOMMANO m3 7,00 29,56 206,92 127,90 61,810
20.A28.C05.
010 Quota fissa per piazzamento di autopompa per getti di non oltre mc 10, da eseguire
24 esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.
LI SOMMANO cadauno 3,00 506,00 1´518,00 0,00
20.A28.C05.
060 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad
25 aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.
LI SOMMANO kg 525,00 2,53 1´328,25 624,41 47,010
20.A28.F05.0
05 Oneri per la sicurezza: armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con
26 calcestruzzo ordinario, per rivestimento paratia, maglia 20*20 diametro 8 mm
LI SOMMANO kg 45,00 2,39 107,55 0,00
20.A28.F15.0
05 Solo posa di pietra da taglio per rivestimento muri di sostegno, posta in opera con malta
27 cementizia, inclusa sigillatura dei giunti esclusa fornitura della pietra. Rivestimento posato
LI a corsi regolari, riscagliato con pietre dello spessore di 10-15 cm
20.A74.A90. SOMMANO m2 128,00 147,18 18´839,04 16´344,75 86,760
020
28 Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita
LI con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato
65.B10.A20. ... o. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3
005 cm, per superfici fino a 100 m2

SOMMANO m2 80,00 27,13 2´170,40 1´210,87 55,790

COMMITTENTE: COMUNE DI CERANESI

A   R I P O R T A R E 442´118,25 179´583,76
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29 Costruzione di palificata a doppia parete costituita da tondame di castagno scortecciato o
LI resinose preimpregnate a pressione, lunghezza minima del tondame di 3,00 m,
80.D10.B50. convenienteme ... allo scavo suddetto,  misurata a mq di struttura a vista con tondame di
020 castagno del diametro 18-22 cm in ragione di 1/m

SOMMANO m2 74,00 129,38 9´574,12 5´316,51 55,530

30 Oneri per la sicurezza: recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2 m,
LI costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su
95.A10.A10. basi di calcestruzzo prefabbricate
015 SOMMANO giorni 3´600,00 0,10 360,00 0,00

31 Oneri per la sicurezza: impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili
LI corredati di lanterne a tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato, comprese
95.A10.A40. batterie, carica batterie, centralina, la manutenzione e i maggiori neri di spostamento
010 dell'impianto

SOMMANO giorni 15,00 31,05 465,75 0,00

32 Oneri per la sicurezza: protezione di aperture verso il vuoto mediante posa di apposito
LI parapetto di altezza minima 1 m, costituito da due tavole e una tavola fermapiede ancorate
95.A10.A50. su montanti di legno o metallici
010 SOMMANO m 62,10 30,72 1´907,71 0,00

33 Oneri per la sicurezza: dotazioni di pronto soccorso, cassetta  conforme alla normativa
LI vigente
95.C10.025.0 SOMMANO n. 1,00 79,34 79,34 0,00
10
34 Oneri per la sicurezza: locale igienico chimico, compreso il montaggio ed il successivo
LI smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i
95.C10.A10. relativi materiali di consumo.
050 SOMMANO mesi 4,00 172,50 690,00 0,00

35 Oneri per la sicurezza: locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera zincata
LI coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri
95.C10.A20. ... gs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato
010 per i primi 12 mesi di utilizzo.

SOMMANO cadauno 1,00 870,75 870,75 0,00

36 Oneri per la sicurezza: cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento
LI edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di
95.F10.A10.0 2.00 m².
10 SOMMANO cadauno 1,00 345,00 345,00 0,00

37 Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto,
LI contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per
95.F10.A10.0 distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.
20 SOMMANO cadauno 1,00 14,58 14,58 0,00

38 pietra da rivestimento proveniente da materiale di recupero
LI SOMMANO t 50,00 37,91 1´895,50 0,00
PR.A01.A00.
070 Fornitura di tout-venant di cava stabilizzato 0-30 circa franco cantiere
39 SOMMANO m3 20,00 41,99 839,80 0,00
LI
PR.A01.A15. Oneri per la sicurezza: rivestimento protettivo di pareti con Spritz-beton mediante
020 spruzzatura con apposita attrezzatura meccanica di calcestruzzo Rck>30mPa,
40 confezionato con malt ... in opera anche in più fasi a strati successivi, escluse le eventuali
LI.S10.A10.0 armature meccaniche, dello spessore finito di 10 cm
10 SOMMANO m2 45,00 64,85 2´918,25 234,92 8,050

Parziale LAVORI A MISURA euro 462´079,05 185´135,19 40,066

T O T A L E   euro 462´079,05 185´135,19 40,066

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI CERANESI
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TARIFFA

E DELLE
%Manodopera
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 462´079,05 185´135,19 40,066

M:001 Pozzi drenanti e TOC euro 270´249,74 114´284,28 42,288
M:002 Ingegneria naturalistica euro 64´829,50 32´689,70 50,424
M:003 Paratie di micropali euro 111´648,48 36´298,87 32,512
M:004 Sistemazioni stradali euro 3´693,60 1´627,42 44,061
M:005 Oneri della sicurezza euro 11´657,73 234,92 2,015

TOTALE  euro 462´079,05 185´135,19 40,066

     Data, 15/02/2023

Il Tecnico
Ing. Geol. Marino Trimboli
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