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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO




CC 22/21_MIT - SP dell'Ufficio Viabilita ponente - Lavori di risagomatura del piano viabile a tratti saltuari lungo le strade provinciali SP

41 di Tiglieto e SP 79 delle Colle
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
1 D038 Pulizia del piano viabile e delle cunette
SP 41 di Tiglieto
dal km 0+000 al km 2+000:2000,00 2.000,00
dal km 15+000 al km 16+000:1000,00 1.000,00
SP 79 delle Colle
dal km 0+000 al km 2+400:2400,00 2.400,00
m 5.400,00 1,00 5.400,00
2 D039 Scarificazione di piano viabile
SP 41 di Tiglieto
dal km 0+000 al km 2+000 (a tratti saltuari):11000,00 11.000,00
dal km 15+000 al km 16+000 (a tratti saltuari):4000,00 4.000,00
SP 79 delle Colle
dal km 0+000 al km 0+400:2000,00 2.000,00
m? 17.000,00 2,76 46.920,00
3 D036a Binder
SP 41 di Tiglieto e SP 79 delle Colle (tratti saltuari)
500,00 500,00
q 500,00 6,80 3.400,00
4 D036b Usura
SP 41 di Tiglieto
dal km 0+000 al km 2+000:2000,00*6,80*0,06*17,00 13.872,00
dal km 15+000 al km 16+000:1000,00%6,50*0,06*17,00 6.630,00
SP 79 delle Colle
dal km 0+000 al km 2+400:2400,00*4,60*0,06*17,00 11.260,80
q 31.762,80 7,05 223.927,74
5 EO001 Opere di completamento di difficile valutazione
1 1,00
n 1,00 1.652,26 1.652,26
6 Oneri covid Maggiorazione degli oneri aziendali per emergenza Covid 19
1 1,00
corpo 1,00 7.200,00 7.200,00
7 S Oneri di sicurezza
1 1,00
corpo 1,00 8.000,00 8.000,00
8 SIC covid Oneri aggiuntivi per la sicurezza per I'emergenza Covid 19,
non soggetti a ribasso
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CC 22/21_MIT - SP dell'Ufficio Viabilita ponente - Lavori di risagomatura del piano viabile a tratti saltuari lungo le strade provinciali SP
41 di Tiglieto e SP 79 delle Colle

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALE COMPLESSIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
1 1,00

corpo 1,00 500,00 500,00

297.000,00
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CC 22/21-MIT - SP 41 DI TIGLIETO E SP 79 DELLE COLLE

Ente

CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Titolo intervento

provinciali SP 41 di Tiglieto e SP 79 delle Colle

SP dell'Ufficio Viabilita ponente - Lavori di risagomatura del piano viabile a tratti saltuari lungo le strade

Importo cofinanziamento ministeriale:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

PROGETTO
A1) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 281.300,00
A corpo € -
Incremento spese generali per oneri Covid ™ € 7.200,00
TOTALE A1) | € 288.500,00
A2) Costo del personale Euro
A misura € -
TOTALEA2)| € -
A3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 8.500,00
TOTALE A3) | € 8.500,00
[ Totale lavori al+a2+a3 | € 297.000,00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per : Euro
B1 Lavoriin economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - IVA inclusa € -
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3  Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
B4 Imprevisti € -
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -IVA inclusa € -
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa € -
Spese di cui all’art.113 del Codice Contratti — fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti per le attivita di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
B7 esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione € 5.940,00
dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita, di collaudatore statico ove
necessario per consentire |'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei
tempi e costi prestabiliti.
BS Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e e i
validazione
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € -
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo e 1.720.00
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; ’
B12 IVA LAVORI 22% € 65.340,00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALEc)| € 73.000,00
| TOTALE COMPLESSIVO| € 370.000,00 |
La quota parte relativa agli Oneri di sicurezza Covid-19 come meglio dettagliati nel PSC e I'incremento delle spese generali saranno riconosciuti solo in
caso di permanenza della situazione emergenziale e sempreché non intervengano diverse disposizioni normative o di indirizzo. Nei casi sopra
richiamati i suddetti maggiori oneri non saranno riconosciuti e I'importo contrattuale potra essere rivisto in diminuzione ai sensi dell’art. 106 c.1 lett.
(1) a) del D.lgs. 50/2016.

Il pagamento dei maggiori oneri connessi all’emergenza da Covid-19 sara in ogni caso subordinato alla dichiarazione da parte dell’Appaltatore di non
aver percepito altre risorse per I'intervento in oggetto, derivanti da norme appositamente varate durante I'emergenza pandemica Covid-19,

riguardanti finanziamenti aggiuntivi da destinare alle imprese.



