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, 



CC 22/21_MIT - SP dell'Ufficio Viabilità ponente - Lavori di risagomatura del piano viabile a tratti saltuari lungo le strade provinciali SP
41 di Tiglieto  e SP 79 delle Colle

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO    
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

1 D038 Pulizia del piano viabile e delle cunette

SP 41 di Tiglieto
dal km 0+000 al km 2+000:2000,00 2.000,00
dal km 15+000 al km 16+000:1000,00 1.000,00
SP 79 delle Colle
dal km 0+000 al km 2+400:2400,00 2.400,00

m 5.400,00 1,00 5.400,00

2 D039 Scarificazione di piano viabile

SP 41 di Tiglieto
dal km 0+000 al km 2+000 (a tratti saltuari):11000,00 11.000,00
dal km 15+000 al km 16+000 (a tratti saltuari):4000,00 4.000,00
SP 79 delle Colle
dal km 0+000 al km 0+400:2000,00 2.000,00

m2 17.000,00 2,76 46.920,00

3 D036a Binder

SP 41 di Tiglieto e SP 79 delle Colle (tratti saltuari)
500,00 500,00

q 500,00 6,80 3.400,00

4 D036b Usura

SP 41 di Tiglieto
dal km 0+000 al km 2+000:2000,00*6,80*0,06*17,00 13.872,00
dal km 15+000 al km 16+000:1000,00*6,50*0,06*17,00 6.630,00
SP 79 delle Colle
dal km 0+000 al km 2+400:2400,00*4,60*0,06*17,00 11.260,80

q 31.762,80 7,05 223.927,74

5 E001 Opere di completamento di difficile valutazione

1 1,00

n 1,00 1.652,26 1.652,26

6 Oneri covid Maggiorazione degli oneri aziendali per emergenza Covid 19

1 1,00

corpo 1,00 7.200,00 7.200,00

7 S Oneri di sicurezza

1 1,00

corpo 1,00 8.000,00 8.000,00

8 SIC covid Oneri aggiuntivi per la sicurezza per l’emergenza Covid 19,
non soggetti a ribasso
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1 1,00

corpo 1,00 500,00 500,00

TOTALE COMPLESSIVO 297.000,00
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 PROGETTO 

 Euro 

 €                   281.300,00 

 €                                    -   

 €                        7.200,00 

 €                    288.500,00 

 Euro 

 €                                    -   

 €                                     -   

 Euro 

 €                        8.500,00 

 €                         8.500,00 

 €                   297.000,00 

 Euro 

B1  €                                    -   

B2  €                                    -   

B3  €                                    -   

B4  €                                    -   

B5  €                                    -   

B6  €                                    -   

B7  €                        5.940,00 

B8  €                                    -   

B9  €                                    -   

B10  €                                    -   

B11  €                        1.720,00 

B12 IVA LAVORI 22%  €                      65.340,00 

B13 Ribasso d'asta pari al %

B14 IVA Ribasso d'asta 0%

 €                      73.000,00 

 €                    370.000,00 

(1)

TOTALE COMPLESSIVO

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Spese di cui all’art.113 del Codice Contratti – fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento 

modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai 

dipendenti per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione 

dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove 

necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei 

tempi e costi prestabiliti. 

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e 

validazione

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo 

tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

TOTALE c)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - IVA inclusa

rilievi, accertamenti e indagini

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa

A misura

TOTALE A2)

A3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso

A corpo

TOTALE A3)

Totale lavori a1+a2+a3

Incremento spese generali per oneri Covid (1)

TOTALE A1)

A2) Costo del personale

Allacciamenti ai pubblici servizi  - IVA inclusa

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per :

Imprevisti

La quota parte relativa agli Oneri di sicurezza Covid-19 come meglio dettagliati nel PSC e l’incremento delle spese generali saranno riconosciuti solo in 

caso di permanenza della situazione emergenziale e sempreché non intervengano diverse disposizioni normative o di indirizzo. Nei casi sopra 

richiamati i suddetti maggiori oneri non saranno riconosciuti e l’importo contrattuale potrà essere rivisto in diminuzione ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. 

a) del D.lgs. 50/2016.

Il pagamento dei maggiori oneri connessi all’emergenza da Covid-19 sarà in ogni caso subordinato alla dichiarazione da parte dell’Appaltatore di non 

aver percepito altre risorse per l’intervento in oggetto, derivanti da norme appositamente varate durante l’emergenza pandemica Covid-19, 

riguardanti finanziamenti aggiuntivi da destinare alle imprese.

CC 22/21-MIT - SP 41 DI TIGLIETO E SP 79 DELLE COLLE

Ente

Titolo intervento
SP dell'Ufficio Viabilità ponente - Lavori di risagomatura del piano viabile a tratti saltuari lungo le strade 

provinciali SP 41 di Tiglieto e SP 79 delle Colle

Importo cofinanziamento ministeriale:

 QUADRO ECONOMICO  DELL'INTERVENTO  

A1) Importo esecuzione delle lavorazioni

A misura

A corpo


