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1. GENERALITÀ

Nell'ambito dell'incarico conferito dalla Città Metropolitana di Genova con Ordine di Servizio del

20/04/2018 a firma del R.U.P. Ing. Gianni Marchini, nella presente relazione si riporta la stima

sommaria del progetto di fattibilità per adeguamento sismico - ai  sensi  del  D. Lgs. 50/2016  -

del plesso scolastico di cui in epigrafe.

2. COMPUTO METRICO

Si  riporta  nel  seguito  il  computo  metrico  dell'intervento,  in  forma  di  stima  sommaria  come

previsto  per  il  livello  di  progettazione  e  secondo  la  numerazione  per  corpi  d'opera  riportata

nella  relazione illustrativa:  le  singole voci  sono comprensive  degli  scavi,  dei  trasporti  e  degli

oneri  di  discarica  e  delle  opere  murarie  accessorie  di  demolizione  e  ripristino,  mentre  le

ponteggiature di servizio sono ricomprese nei costi della sicurezza. 

N INTERVENTO QUANTITA' PREZZO
UNIT. Є

IMPORTO
Є

1 Realizzazione telai sismo-resistenti in acciaio Kg 100.000 5,50 550.000,00

2 Micropali di fondazione dei telai sismo-resistenti M 1.200 100,00 120.000,00

3 Cordoli in c.a. di testa micropali M³ 100 750,00 75.000,00

4 Travi in c.a. di collegamento plinti isolati esistenti  M³ 10 1.000,00 10.000,00

5 Rinforzo  pilastri  in  c.a.  esistenti  coinvolti  dai  telai

sismo-resistenti

 N° 25 3.500,00 87.500,00

6 Incremento sezione in c.a.  e  incamiciatura metallica

pilastri svasati

 N° 8 1.500,00 12.000,00

7 Rinforzo  travi  P.B.  e  P.C.  del  2°  solaio  con

incamiciatura metallica

 N° 6 1.500,00 9.000,00

8 Irrigidimento  travi  P1  e  P2  del  2°  solaio  con  travi

metalliche

 N° 12 1.500,00 18.000,00

9 Rinforzo  pilastri  esistenti  al  1°  e  2°  ordine

fortemente compressi con incamiciatura metallica

 N° 7 2.000,00 14.000,00

10 Eliminazione  del  giunto  di  dilatazione  con  cuciture

armate

Corpo 3.000,00 3.000,00

11 Rinforzo  travi  2bis  e  12bis  nei  vani  scala  con

incamiciatura metallica

 N° 12 1.000,00 12.000,00

12 Rinforzo  a  taglio  di  nodi,  pilastri  e  travi  perimetrali

con incamiciatura metallica

N° 150 500,00 75.000,00

13 Adeguamento  statico  solaio  palestra  con  cappa

estradossale in c.a.  

M² 200 100,00 20.000,00

14 Adeguamento  statico  travi  solaio  palestra  con

incamiciatura metallica o solidarizzazione alle travi di

fondazione 

M 60 200,00 12.000,00

15 Realizzazione di trave A nel 2° solaio del corpo SUD Corpo 3.000,00 3.000,00
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16 Irrigidimento  volume  tecnico  copertura  corpo  SUD

con travi metalliche HEA 300

Corpo 1.000,00 1.000,00

17 Integrazione  volume  tecnico  copertura  corpo  NORD

con travi metalliche HEA 300

Corpo 1.000,00 1.000,00

18 Controventamento  dei  solai  STIMIP  nella  direzione

debole con profili metallici

Corpo 15.000,00 15.000,00

19 Presidio  allo  sfondellamento  dei  solai  con

controsoffitto strutturale

4.000 m² 80,00 320.000,00

20 Presidio al ribaltamento murature interne 2.100 m² 100 210.000,00

21 Presidio al ribaltamento murature perimetrali 1.000 m² 70 70.000,00

22 Applicazione  intonaco  REI  60  per  protezione  travi  e

pilastri

1.000 m² 60 60.000,00

23 Sostituzione vetrate esterne e U-glass interni Corpo 100.000,00 100.000,00

TOTALE IMPORTO LAVORI                     EURO 1.807.500,00

In fede                                                                                            ing. Gianluca Pelle
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