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COLOMBO - COLOMBO CRISTOFORO - SEDE - CORSO DOGALI 1D - GENOVA (CEA 147A)

Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO ANNESSO CONVITTO

QUADRO ECONOMICO - Soluzione B

IMPORTO LAVORI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) 1.601.071,37
b) Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 70.559,31
TOTALE LAVORI (IVA esclusa) 1.671.630,68
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1 Lavori esclusi dall'appalto 0,00
1bis Servizi esclusi dall'appalto 0,00
1 ter Forniture 0,00

2 Rilievi, accertamenti e indagini 8.000,00

3 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00

4 Imprevisti 50.000,00

4bis Accantonamento per fondo accordi bonari 0,00

5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili 0,00

6 Accantonamento di cui all’art. 106 c.1 let. a) D.Lgs. 50/2016 0,00
Spese tecniche relative a: progettazione, attivita preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti, cosi suddivise:

7 Spese progettazione (Definitiva ed Esecutiva) 139.013,63
Spese tecniche relative all'esecuzione delle opere (Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di 120.730.16
Esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita) U
Spese per incentivi (art. 113 ¢.2 D.Lgs. 50/2016) 33.432,61

8 Spese per attivita di consulenza o di supporto 38.212,22

9 Spese per commissione giudicatrici 0,00

10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,00
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di

11 : o f 14.571,55
laboratorio e verifiche tecniche
I.V.A. 10% sui lavori 167.163,07

12 CNPAIA 4% 12.501,10
I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su spese tecniche 71.506,31

13 Altre somme 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 655.130,65
IMPORTO TOTALE PROGETTO 2.326.761,33

SPESE FUORI QUADRO ECONOMICO

TOTALE
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Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO ANNESSO CONVITTO
COLOMBO - COLOMBO CRISTOFORO - SEDE - CORSO DOGALLI 1D - GENOVA (CEA 147A)

QUADRO ECONOMICO - Soluzione D

| IMPORTO LAVORI
a) i Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) H 865.758,26
b) Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 93.084,47
TOTALE LAVORI (IVA esclusa) 958.842,73
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1 i Lavori esclusi dall'appalto

1bis i Servizi esclusi dallappalto

1ter ! Forniture

2 Rilievi, accertamenti e indagini

3 i Allacciamenti a pubblici servizi

Accantonamento per fondo accordi bonari

5 i Acquisizione o espropriazione aree o immobili H 0,00

6 Accantonamento di cui all’art. 106 c.1 let. a) D.Lgs. 50/2016 0,00

Spese tecniche relative a: progettazione, attivita preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza |
giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti, cosi suddivise: H

7 Spese progettazione (Definitiva ed Esecutiva) 90.435,97
Spese tecniche relative all'esecuzione delle opere (Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di 77.959.13
Esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita) DA
Spese per incentivi (art. 113 ¢.2 D.Lgs. 50/2016) 19.176,85

8 Spese per attivita di consulenza o di supporto 25.045,43

9 Spese per commissione giudicatrici i 0,00

........................................................................................................................................................................................ eermmeeeeaneeee e neee et e eeeaneeeeneen

10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,00

Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di
1" . " ] 9.586,13
i laboratorio e verifiche tecniche
1.V.A. 10% sui lavori 95.884,27
12 CNPAIA 4% 8.121,07
.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su spese tecniche 46.452,50
13 Altre somme 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 410.661,35
IMPORTO TOTALE PROGETTO 1.369.504,08

SPESE FUORI QUADRO ECONOMICO i
E
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