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Contratto di appalto avente ad oggetto: CC 18/22 RL - SP 41 DI TIGLIETO - LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MANUFATTO DI
SOSTEGNO DEL CIGLIO DI VALLE AL KM 2+400 IN COMUNE DI ROSSIGLIONE

ClG.......... , CUP D27H22001430002

TRA

- la Citta Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche “Amministrazione”,

rappresentatada ........................ ,natoa ... il (CFo, ), nella sua
qualitadi ...................... e

S (CF o PIVA . )aventesedein ..................... , Via
....................... (di seguito anche “Appaltatore”), rappresentada ..................,natoa ..............

] yCF , della quale é Rappresentante Legale, cosi come risulta dal certificato

estratto dal Registro delle Imprese — Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura, rilasciato dalla Camera di Commercio di.................

PREMESSO

In caso di affidamento diretto con o senza consultazione di pit operatori economici

- che con Determinazione dirigenziale n................ il Dirigente ................. ha disposto I'affidamento
dei lavori in oggetto all’operatore economico sopra evidenziato;

- che le verifiche sui requisiti generali di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
hanno dato esito positivo, e che, in particolare, I'lmpresa ................... risulta iscritta nella White List

della Prefettura;
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- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, & possibile procedere alla sottoscrizione
del contratto, fatta salva la facolta di revoca o di recesso a favore dellAmministrazione qualora si
venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all’appaltatore di cause di
divieto, incompatibilita e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali

previste dalla legislazione antimafia.

- che a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali ................... ha presentato
garanzia fideiussoria ............... rilasciata il ................ (o F- VO , per una somma garantita pari
a€. ... giuste le riduzioni di legge;

- che é decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Igs. 50/2016

In caso di unico offerente
- che non & necessario attendere la decorrenza del termine di cui all’articolo 32, comma 9, del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ricorrendo I'ipotesi dell’unico offerente di cui al comma 10 lettera a)

del medesimo articolo (unico offerente);

TUTTO CIO’ PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1- Oggetto dell’appalto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida in appalto alloperatore economico
........................................................ € PEr €SSA @ ..oovvvviiiiiiiiiiiieieiieeeeae, il quale nella
precitata sua qualita accetta senza riserva alcuna, di effettuare I’esecuzione di tutti i lavori e forniture

necessari per la realizzazione dell’intervento di:
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CC 18/22_RL - SP 41 DI TIGLIETO — LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MANUFATTO DI SOSTEGNO DEL CIGLIO DI VALLE AL KM 2+400 IN
COMUNE DI ROSSIGLIONE

L’Appaltatore s’impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a

questo allegati o da questo richiamati.

ART. 2 - Documenti contrattuali

1. L’appalto viene conferito ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n.50, dalle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

applicabili in regime transitorio, dal Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018, n.49,

Nel caso di affidamento diretto con o senza consultazione di piu operatori economici
dei seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non

materialmente allegati

e |l capitolato speciale d’appalto;
e i piani di sicurezza e coordinamento, di cui all'art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
e I'elenco dei prezzi unitari;
e il cronoprogrammea;
o gli elaborati grafici progettuali;
e il computo metrico estimativo;
Si richiama l'art. 32, comma 14 bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale i
capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del
contratto.
2. Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad essi integralmente

rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.
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ART. 3 - Ammontare del contratto

1. L’importo contrattuale ammonta aEuro........................ (diconsi EUro.........cccooveeeieiennnn, ), di
Cui:
BUuro...ooovevvii per I'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;
EUro ..o, per oneri di attuazione dei piani di sicurezza,;

2. |l corrispettivo di cui al punto a) si intende al netto del ribasso d’asta del ....... %.

3. L’importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.

4. Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara il direttore dei lavori o
collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che
eventualmente saranno apportate all’'originale progetto.

5. Il contratto & stipulato “a misura”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 let. eeeee) e art. 59 comma 5-bis del
D.Lgs. 50/2016, per cui I'importo contrattuale pud variare in aumento o in diminuzione secondo la
guantita effettiva dei lavori eseguiti.

6. | prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integrante il progetto in sede di gara costituiscono I'elenco dei

prezzi unitari contrattuali.

ART. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. FE’vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
2. E’ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n.50.

ART.5- Modifica del contratto

1. Le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile

2016, n.50 e dall’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto.
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2.

Il contratto pud essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106,

comma 1, lettera a) del D.Igs. 50/2016 nei casi previsti all’'art. 6 del presente Contratto.

ART. 6 - Revisione dei prezzi

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Igs. 50/2016 e dell’art. 29
comma 1 lettera a) del Decreto Legge 4/2022 convertito in Legge 25/2022 si applica la revisione dei
prezzi qualora le variazioni dei prezzi, in aumento o in diminuzione, risultano superiori al 10%
rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta. In tal caso si procede a revisione del
prezzo, in aumento o diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e in misura pari al 50% di
detta eccedenza.

La revisione prezzi si applica esclusivamente alle quantita ancora da eseguirsi.

Non & possibile in ogni caso apportare modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura
generale del contratto ai sensi del terzo periodo dell’art. 106 comma 1, lettera a) del D.Igs. 50/2016
La revisione dei prezzi non si applica nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

La revisione dei prezzi non si applica ai lavori da eseguirsi nei 180 giorni solari successivi al
termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

L’Appaltatore dovra presentare alla Stazione Appaltante tramite PEC apposita istanza di revisione
prezzi, entro 15 giorni dall’approvazione del Prezzario Regione Liguria applicabile al contratto di cui
trattasi sulla base di quanto indicato ai commi precedenti.

Nel caso in cui all'approvazione del Prezzario Regione Liguria ricorrano le condizioni di cui al comma
4 e 5, listanza dovra essere presentata con le stesse modalita di cui ai commi precedenti entro 15
giorni dalla maturazione delle condizioni che consentono la richiesta di revisione.

L’istanza dovra contenere l'indicazione dei prezzi per i quali I'’Appaltatore richiede la revisione e la

relativa quantificazione.
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10.

11.

12.

13.

14.

La revisione dei prezzi sara effettuata dal Direttore dei Lavori valutando per ciascun prezzo
contrattuale la differenza tra la medesima voce riscontrata nel Prezzario Regione Liguria di cui al
punto 6 e quello impiegato per la redazione del progetto posto a base di gara.

Qualora tale differenza risulti superiore al 10%, la parte eccedente al 10% sara valutata per il 50%. I
prezzo revisionato sara ottenuto incrementando o decrementando il relativo prezzo di cui all’elenco
prezzi unitari di gara con la differenza cosi come individuata ai precedenti periodi del presente
comma. Il prezzo revisionato € da assoggettarsi al ribasso d’asta contrattuale.

Nel caso non sia possibile reperire nel Prezzario Regionale aggiornato la medesima voce si procede
all’aggiornamento dell’analisi del prezzo contrattuale avendo a riferimento i prezzi elementari di
mano d’opera, materiali, noli del Prezzario Regione Liguria aggiornato di cui al comma 6 del
presente articolo.

Qualora i prezzi elementari non siano presenti nel Prezzario aggiornato sara onere dell’Appaltatore
provare |'entita dei costi sostenuti mediante fatture pagate per I'acquisto di materiali o il nolo di mezzi
oppure, nel caso di tipologie di lavori non ancora realizzati, mediante dichiarazioni dei fornitori.

E’ onere del Direttore dei Lavori la verifica della congruita della documentazione giustificativa
presentata dall’Appaltatore, ferma la facolta di procedere ad autonome indagini di mercato.

Nei casi indicati al comma 10 e 11 si applica, per la revisione del prezzo, la stessa procedura di cui
al comma 9.

Il Direttore dei Lavori provvede alla redazione di apposito verbale di revisione prezzi che dovra
essere sottoscritto dall’Appaltatore e alla tempestiva trasmissione al Responsabile Unico del
Procedimento cui spetta I'approvazione e la verifica, nel caso di aumento dell'importo complessivo,
della disponibilita delle somme necessarie nel quadro economico dell’intervento.

| prezzi cosi revisionati diventano i prezzi di riferimento e sono inseriti negli stati di avanzamento
lavori successivi, salve ulteriori successive revisioni prezzi da effettuarsi con riferimento al prezzario

impiegato per la redazione del progetto posto a base di gara.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Fermo quanto previsto ai commi 6 e 7, i lavori gia eseguiti nel periodo intercorrente tra la
presentazione dell’istanza e la sottoscrizione del verbale di revisione dei prezzi saranno ammessi in
contabilita con il prezzo revisionato, fermo quanto previsto dal comma 17. Nel caso in cui per i
predetti lavori sia stato gia emesso stato di avanzamento lavori si provvedera a rettifica nel primo
stato di avanzamento lavori utile.

Gli eventuali nuovi prezzi concordati con apposito verbale nel corso dell’esecuzione del
contratto ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D.M. 49/2018 non potranno essere assoggettati a
revisione nell’anno solare di sottoscrizione del verbale e comunque prima che siano trascorsi
180 giorni solari.

Il Direttore Lavori procedera alla revisione dei prezzi valutando solo la parte di lavori eseguita nel
rispetto del cronoprogramma salvo i casi in cui il mancato rispetto non dipenda da fatti imputabili
all’Appaltatore.

Fino al 31 dicembre 2023, e in riferimento alle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzioni,
si applica quanto previsto dalla lettera b) dell’art. 29 della legge 25/2022 di conversione del D.L.
4/2022.

Nel caso di applicazione della procedura di compensazione, di cui al punto 18 del presente articolo,
a prezzi di materiali da costruzione ricompresi in prezzi gia oggetto di revisione secondo le modalita
di cui al presente articolo, quanto dovuto allAppaltatore sara valutato al netto di quanto gia
riconosciuto nell’ambito della revisione prezzi.

Ai fini del presente art. 'anno solare € da intendersi secondo parere MIMS 1580/2022.

ART. 7 - Termini di esecuzione dei lavori

Caso 1 - consegna lavori in via d’urgenza (vedi ipotesi esclusive ultimo periodo comma 8)

| lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del

D.Lgs. 50/2016, per i motivi indicati nel verbale di consegna (se parziale aggiungere parziale), che qui si

intende integralmente riportato.
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1. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 120 (centoventi)
naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e la loro
esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma esecutivo
dettagliato dei lavori presentato dall’/Appaltatore, di cui all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto.

2. Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all’Appaltatore in
ordine alle attivita propedeutiche, complementari, integrative allesecuzione dei lavori previste dal
Capitolato speciale d’appalto.

3. Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dall’art. 8 del

Capitolato speciale d’appalto.

ART. 8 - Modalita e termini di collaudo

Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore
alla soglia di cui all'articolo 35
| lavori oggetto dell’appalto sono soggetti a Certificato di Regolare Esecuzione che, ai sensi dell’art.

102 del D.Igs. 50/2016, deve aver luogo entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato ha carattere prowvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione, con le modalita di cui all’art. 102 comma 3 del D.Igs. 50/2016.

4. Durante I'esecuzione dei lavori I'’Amministrazione puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d’Appalto o nel contratto. Salvo
guanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dallAmministrazione prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma

carattere definitivo.
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5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione
di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di
collaudo.

ART. 9 - Riserve

1. |l Direttore dei Lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell’appaltatore su aspetti tecnici che
possano influire sull’esecuzione dei lavori.

2. In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in
contraddittorio, 'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all’esito, il RUP comunica
la decisione assunta all’appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere
riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

3. I Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con I'appaltatore un processo verbale delle circostanze
contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del
verbale € comunicata all'impresa appaltatrice per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei
Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine,
le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

4. L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato al
RUP con le eventuali osservazioni del’impresa appaltatrice. Contestazioni e relativi Ordini di Servizio
sono annotati nel giornale dei lavori.

5. Se limpresa appaltatrice firma il registro di contabilita con riserva, il Direttore dei Lavori, nei
successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla
Amministrazione Contraente la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dellimpresa affidataria; in mancanza il Direttore dei Lavori & responsabile per le somme che, per tale
negligenza, la Stazione Appaltante deve riconoscere all'impresa appaltatrice.

6. Le riserve, quantificate in via definitiva dallimpresa appaltatrice, sono comunque iscritte, a pena di

decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente allinsorgenza del fatto che
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le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilita,
all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non
confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva & effettuata in
via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

7. Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa
contabilizzazione, il Direttore dei Lavori pu0 registrare in partita provvisoria sui libretti quantita dedotte
da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede
di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le
partite provvisorie.

8. Nel caso in cui I'appaltatore non firmi il registro di contabilita, € invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro. Se [I'appaltatore, ha firmato con riserva, qualora [l'esplicazione e la
guantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le
corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

9. Nel caso in cui 'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e I'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque

termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono

ART. 10 - Oneri a carico dell’Appaltatore

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale d’appalto nonché quelli
derivanti dalla normativa vigente.

2. Ladirezione del cantiere@ assuntada ............cooiiiiiiiiiiiiii i, , abilitato/i secondo le previsioni
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e modalita del Capitolato speciale d’appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali modifiche
relative al/ai soggetto/i incaricatoli.

ART. 11 - Subappalti e subcontratti

1. Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le
modalita previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.
2. In particolare si da atto che I’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o

lavorazioni:

3. L’Appaltatore e il subappaltatore rispondono solidamente nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni subappaltate.

4. 1l Subappaltatore e obbligato a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore
a quello che avrebbe garantito il contraente principale

5. L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, quanto richiesto dalla

normativa vigente e in particolare la seguente documentazione

a) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'lmpresa subappaltatrice,
attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la
documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;

b) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra I'altro:

- il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che dovra rispettare quanto previsto dal comma

14 art. 105 del D.lgs. 50/2016 cosi come modificato dalla legge 9 luglio 2021, n. 108;
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- Tlindicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni

subappaltate, rispetto ai quali il subappaltatore non potra praticare alcun ribasso;

- la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;

- nel caso non ricorrano le condizioni di cui all’art. 105 ¢ 13 del D.Lgs. 50/2016 e smi, 'impegno
dell’Appaltatore a trasmettere, prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate

relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.

- apposita clausola con cui le parti siimpegnano al rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti

previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

c) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di

collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con I'impresa subappaltatrice;

d) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte

dell’impresa subappaltatrice.

6. L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono allAmministrazione, prima
dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,

inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi, qualora I'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del
subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta I'intenzione di subappaltare lavori o servizi o parti di

essi pertanto, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let. ¢) del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non € ammesso.

7. Per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto che non hanno le caratteristiche per
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essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016,
I'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, I'importo del
contratto e I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. La comunicazione deve avvenire prima
dellinizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni

avvenute nel corso del sub-contratto.

ART. 12 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, ed & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali,
in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

2. L’Appaltatore & altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

3. L’Appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale (inclusa la Cassa
Edile ove richiesta), assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietd paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto
dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

4. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo
’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la
garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore.

5. Aisensidellart. 105 c.8 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. e I'art. 49 del DIgs 77/2021 il contraente principale
e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

6. L'appaltatore € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
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contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di
cui allart. 105 del D.Lgs. 50/2016 comma 13, lettera a) e c), I'appaltatore & liberato dalla
responsabilita solidale di cui al primo periodo.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

8. Le violazioni, debitamente accertate, da parte del’Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei
confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato
per la salute e l'incolumita dei lavoratori, potranno essere considerate dallAmministrazione grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale,
ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell Appaltatore, anche alle imprese
subappaltatrici.

ART. 13 - Obblighi di comunicazione all’Amministrazione

1. L’Appaltatore si obbliga a trasmettere allAmministrazione i dati degli operatori economici di cui
intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attivita di cui all’art. 1 comma 53 della Legge
190/2012: estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e
trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a
caldo; autotrasporti per conto terzi; guardiania dei cantieri; servizi ambientali, comprese le attivita di
raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di
smaltimento dei rifiuti, nonché' le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla
gestione dei rifiuti.

ART. 14 - Clausole di legalita

1. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:
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- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco
Metropolitano nr. 4/2022 del 28/01/2022, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo:
https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante, di impegnarsi ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta
policy, pena la risoluzione del contratto;

- asegnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- inrelazione al presente contratto, a verificare I'insussistenza a proprio carico dell’obbligo di
astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo
ponga in conflitto d’interesse con la Stazione Appaltante;

- ariferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilitd, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o
dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo
nell’esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L’'omissione di tale
adempimento consente alla Citta Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del
contratto;

- nellesecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il
“Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché |l
“Codice di comportamento” della Citta Metropolitana, approvato con determinazione del
Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo

indirizzo di cui sopra) di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di
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comportamento comporta per '’Amministrazione la facolta di risolvere il contratto, qualora, in
ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

2. In ottemperanza al disposto di cui all’art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n.165, 'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere
dall’entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati
incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro
cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore medesimo,
poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dellAmministrazione di appartenenza;

3. Attraverso il seguente link : https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ & possibile

accedere alla piattaforma informatica di Citta Metropolitana di Genova che consente di
segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 “Linee guida
Whistleblowing”, eventuali irregolarita, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta

Amministrazione.

ART. 15 - Garanzie - Polizze assicurative

1. Aisensidell’art. 103 comma 1 I'Appaltatore ha presentato garanzia definitiva ................. , per una

somma garantitaparia€ .............. , giuste le riduzioni di legge.

solo nel caso di lavori urgenti, iniziati nelle more della stipulazione del contratto - sostituire il
punto 1 del comma successivo con il seguente

L’Appaltatore ha stipulato la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso
terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, con le caratteristiche indicate nello schema di

contratto.

2. L’Appaltatore durante I'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le
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seguenti garanzie:

a) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs

50/2016, con le seguenti caratteristiche

- Committente: Citta Metropolitana di Genova;

- Assicurato: Citta Metropolitana di Genova/lmpresa

-  Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei
lavori;

- Scoperti e/o franchigie: a carico dell'affidatario;

- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le societa assicuratrici;

- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa: & previsto
che, qualora i tratti di intervento vengano messi in funzione anticipatamente, questo sia
ammesso senza che decada la copertura assicurativa;

- Non é consentito il cumulo con polizza RC gia in essere;

- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura
dellimpresa che dovra presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza
originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.

- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o
altro, dovra essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni d’appalto.

- Garanzia “manutenzione estesa” per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da
tutti i rischi connessi all’'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:
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Opere: Importo contrattuale (IVA compresa)

Responsabilita Civile: Euro 500.000,00

b) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione concessa
dal’Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero

dell’anticipazione stessa, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

C) unacauzione o unagaranzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata
di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data
di emissione del certificato di collaudo dei lavori e 'assunzione del carattere di definitivita dei

medesimi, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
ART. 16 - Contabilita e pagamenti

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto
ed in conformita alle disposizioni vigenti.

2. L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde
al’Appaltatore I'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo
inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

3. L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancario o
assicurativa di importo pari allanticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

4. 1l mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati
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pagamenti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili alla
Stazione Appaltante, non possono essere intesi in alcun modo come morosita e dare diritto a pretese
per interessi di moro o indennita di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del
contratto, essere causa di risoluzione del contratto

5. L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di
avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del
D.Lgs. 50/2016, non inferiore a 80.000,00€ .

6. Qualora sia stata erogata I'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento & operata una
trattenuta a titolo di graduale recupero della medesima.

7. | certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente
all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dal’adozione degli stessi. Ai sensi dell’art. 113-bis del DIlgs 50/2016 i pagamenti relativi
agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti
dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

8. Fermi restando i compiti del Direttore dei Lavori, 'esecutore pud comunicare allAmministrazione il
raggiungimento delle condizioni contrattuali per I'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

9. |l Direttore dei Lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo
stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero
contestualmente al ricevimento della relativa comunicazione, salvo quanto previsto di seguito. In caso
di difformita tra le valutazioni del Direttore dei Lavori e quelle dell’esecutore in merito al
raggiungimento delle condizioni contrattuali, il Direttore dei Lavori, a seguito di tempestivo
accertamento in contraddittorio con I'esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione
dellesecutore ovvero alladozione dello stato di avanzamento dei lavori. Il Direttore dei Lavori
trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, emette il certificato di

pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori €, comunque non oltre
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10.

11.

12.

13.

sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarita contributiva dell’esecutore e
dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, il quale procede al
pagamento.

L’esecutore pud emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non & subordinata al rilascia del certificato di
pagamento da parte del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP € annotato nel registro di contabilita.

L'ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dal’ammontare
della somma, fermo restando che /importo complessivo delle rate di acconto non potra comunque
superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il conto finale dei lavori € compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione e
trasmesso al responsabile del procedimento che dovra invitare I'Appaltatore a sottoscriverlo entro il
termine di 30 (trenta) giorni. Qualora I'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve
gia iscritte nel registro di contabilita, il conto finale dovra essere considerato come da lui

definitivamente accettato.

14. Allesito positivo del collaudo o della verifica di conformita, e comunque entro un termine non

15.

superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di
pagamento ai fini del’emissione della fattura da parte dellappaltatore; il relativo pagamento é
effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica
di conformita. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai

sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Per tutte le situazioni sopra indicate I'Amministrazione procede all’emissione del mandato di
pagamento alla Tesoreria del’Amministrazione per I'effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30
giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e

normativi descritti nei punti successivi.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell’emissione degli stati
d’avanzamento e nei limiti dellimporto autorizzato, I'Appaltatore dovra comunicare, al fine del
pagamento diretto al subappaltatore da parte del’lamministrazione, la parte delle prestazioni eseguite
dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresi gli oneri di sicurezza da
corrispondere. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine
per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste

dalla normativa relativamente a:

a) verffica regolarita contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori: A tal fine I'Appaltatore ha
l'obbligo di comunicare allAmministrazione, per ciascun stato d’avanzamento, la parte delle

prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti al subappaltatore; I'Appaltatore potra dimostrare che la mancata

presentazione delle fatture quietanzate & legittima per situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo & inoltre subordinato alla prestazione delle garanzie di cui all’art. 15
del presente contratto.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e 'ammontare residuo della cauzione
definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di
liguidazione del conto finale.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente I'oggetto, il CIG, il CUP e I'importo. Le fatture devono
essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalita di invio
previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice
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22.

23.

24,

25.

ufficio, consultabile anche all’interno dell’'Indice delle Pubbliche = Amministrazioni

(www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Citta Metropolitana di Genova.

La fattura dovra, altresi, riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti’ al fine di consentire alla
Citta Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split
payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con
modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d’opera aventi natura riconducile al settore edile si applica il
meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 6 let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore € tenuto ad emettere fattura senza addebito
d’imposta (IVA), con 'annotazione “inversione contabile” e I'indicazione della norma che ne prevede
'applicazione, mentre I'appaltatore deve integrare la fattura con lindicazione dell’aliquota e della
relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nel’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano
all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita di cui alla normativa
vigente, ed in particolare del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto

contrattuale, I'Appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

ART. 17 - Tracciabilita dei pagamenti

| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Cittd Metropolitana di Genova esclusivamente
mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni
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dall’'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalita e al codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni
’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che I'Appaltatore possa avere nulla a pretendere
per il ritardo.

3. Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle transazioni economiche
con '’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la
cessazione dell’operativita da parte della Citta Metropolitana di Genova sul conto precedentemente
indicato.

4. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

5. L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i

sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.
In assenza delle clausole 'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei
subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei
flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita
competenti.

6. L’Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico
di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto.

7. L’Appaltatore € tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente
in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilita finanziaria, dandone immediata
comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

8. La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto

comporta la risoluzione dello stesso.
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ART. 18 - Penali
1. L'Appaltatore & soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

a) penale pari all’ 0.50 (zero/50) per mille del’importo contrattuale netto, corrispondente a Euro

............... per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

- al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

- ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati;

- alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo e nel

programma esecutivo dettagliato dei lavori;

- alla data di consegna del/i programmal/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;

b) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo rispetto al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al

collaudo dei lavori;

c) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d’opera, per la
consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di

lavorazioni specifiche.

2. Lacontabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della redazione del primo stato
di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

3. Aisensidell’art. 113 bis del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 le penali dovute per ritardati
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adempimenti di cui a tutti i punti precedenti non potranno superare, complessivamente, il 10 per
cento dellammontare netto contrattuale.
4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni

o ulteriori oneri sostenuti dallAmministrazione a causa dei ritardi.

ART. 19 - Risoluzione del contratto

1. L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all’art. 108 comma 2
del D.Lgs. 50/2016.
2. L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

- grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita
dei lavori;

- grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma;

- gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire
un pericolo grave ed immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori; violazioni degli
inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui
all’art. 11 — subappalto del presente contratto;

- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

- ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato allimpresa, o che
comporti I'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo
contrattuale netto, fermo restando il pagamento delle penali;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera, in

misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’'opera;
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- inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;
- laviolazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d’appalto;
3. La procedura dirisoluzione viene espletata con le modalita previste dalla normativa vigente, se
espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del
Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

4. L’Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 20 - Recesso

1. L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le
modalita di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei

materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

ART. 21 - Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per
cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute al Giudice

ordinario — Foro competente Genova.

ART. 22 - Discordanze negli atti contrattuali

1. In caso didiscordanzatra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e

di buona tecnica esecutiva.
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2. In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme
e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture
fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

3. Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto I’Appaltatore rispettera
nell’'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, elaborati grafici, relazioni specialistiche, CSA,
Computo Metrico Estimativo, Elenco prezzi unitari. Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori

scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

ART. 23 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con
'esecuzione del contratto in conformita alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”)
ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

2. La Citta Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa I’Appaltatore che
trattera i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per
I'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi

con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE.

ART. 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Siintendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato

con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione,
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approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime
transitorio ai sensi dell’art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il
Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018 n.49.

ART. 25 - Elezione del domicilio

1. Aisensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 I'Appaltatore elegge
domicilio nel comune di .......................ll Vid oo, , presso la sede

dell’lmpresa. (Se /a ditta ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione appaltante)

ovvero (Se la ditta non ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione appaltante)

presso I'Ufficio della Direzione Lavori

presso gli uffici dellAmministrazione

presso lo studio di un professionista (o societa legalmente riconosciuta) nel comune dove ha sede la

Direzione Lavori.

2. Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata al’Amministrazione.

ART. 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.),
comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a totale carico
dell'Appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

3. L’imposta di bollo sara assolta mediante....................

4. Aifini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti allimposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26

aprile 1986, n. 131.
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5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della Citta Metropolitana di Genova
che effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split
payment).

Nel caso di scrittura privata
1. |l presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sara registrato in caso

d’'uso, a norma dell’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Il presente atto € la completa e precisa espressione della volonta delle parti le quali lo leggono, lo

confermano e appongono la loro firma digitale.
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