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LAVORI CC 18/22_RL - SP 41 DI TIGLIETO — LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO
STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MANUFATTO DI SOSTEGNO DEL CIGLIO DI
VALLE AL KM 2+400 IN COMUNE DI ROSSIGLIONE.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO




CC 18/22_RL - SP 41 DI TIGLIETO — LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI
MANUFATTO DI SOSTEGNO DEL CIGLIO DI VALLE AL KM 2+400 IN COMUNE DI ROSSIGLIONE.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
LAVORI A MISURA
1 15.A10.A22.020 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del
peso fino 5 t. in rocce tenere.
Materiale alluvionale:115%0,3 34,50
Cordolo A p.1:0,7*0,5*92+0,4*0,8*92,00 61,64
Cordolo A p.2:0,7#0,5*8+0,4%0,8*8,00 5,36
Cordolo B:1,3%0,6*38,00 29,64
m? 131,14 81,61 10.702,34
2 65.A10.A50.010 Taglio di pavimentazione stradale con segatrice motorizzata.
per una profondita sino a cm 5.
92,00+38,00+8,00 138,00
m 138,00 9,54 1.316,52
3 65.A10.A50.015 Taglio di pavimentazione stradale con segatrice motorizzata.
per ogni cm in piu oltre i primi 5 cm
(92,00+38,00+8,00)*2 276,00
m 276,00 0,95 262,20
4 65.A10.A30.020 Asportazione di massicciata stradale con o senza
pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici
fino alla profondita' media di 30 cm, incluso il carico su
qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per
superfici oltre 10 fino a 100 m2
Cordolo A p.1:0,8*92,00 73,60
Cordolo A p.2:0,8*8,00 6,40
Cordolo B:1,3*34,00 44,20
m? 124,20 49,40 6.135,48
5 20.A05.A20.015 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri
di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m,
misurati fuori terra di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso
calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con
l'ausilio di martello demolitore.
Muretto di valle (Cordolo A p.1):0,45%0,4*20,00 3,60
Muretto ponte monte (Cordolo B):0,5*0,4*8,50+0,4*0,35*8,50 2,89
Testa cordolo ponte monte (Cordolo B):0,4*0,35*29,50 4,13
m? 10,62 126,20 1.340,24
6 25.A05.H01.010 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso
accantonamento nell'ambito del cantiere, di: ringhiere,
cancellate metalliche a semplice disegno (misurazione
minima 2 m?)
Cordolo C:85,00 85,00
Cordolo B:29,5 29,50
m? 114,50 13,48 1.543,46
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
7 25.A15.G10.011 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali
provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il
trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio,
solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904
10,62*1,5 15,930
t 15,930 35,64 567,75
8 25.A15.G10.016 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali
provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il
trasporto terre e rocce da scavo codice CER 170504
131,14*1,8 236,052
t 236,052 25,72 6.071,26
9 25.A15.G10.021 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali
provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il
trasporto miscele bituminose codice CER 170302 (fresato)
124,20%0,30*1,7 63,342
t 63,342 53,76 3.405,27
10 NP_01_18/22_RL Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento per ogni metro cubo, fino a
50 km
#vedi gta art. 20.A05.A20.015 pos.5:m* 10,62 10,62
Asportazione:124,20%0,3 37,26
Scavo:131,14/2 65,57
m3 113,45 20,94 2.375,64
11 20.A20.B01.020 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza
S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di
resistenza C12/15.
Magrone Cordolo A p.1:0,1*1,3*92,00 11,96
Magrone Cordolo A p.2:0,1*1,3*8,00 1,04
Magrone Cordolo B:0,1*1,3*38,00 4,94
m? 17,94 145,72 2.614,22
12 20.A20.C02.010 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di
esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza
C25/30. RAPP. A/C 0,60
Cordolo A p.1:(0,75*0,5*92,00)+(0,6*0,8*92,00) 78,66
Cordolo C:0,2%0,4*(85,00) 6,80
Cordolo A p.2:(0,75%0,5*8,00)+(0,6*0,8*8,00) 6,84
Cordolo B:(0,5*0,4+0,4*0,25+1,3*0,6)*38,00 41,04
m? 133,34 177,72 23.697,18
13 20.A28.A10.010 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee, compreso disarmo e pulizia del legname per
fondazioni realizzate in legname di abete e pino.
Cordolo A p.1:(0,8+0,15)*92,00 87,40
Cordolo C:(0,3+0,15)*85,00 38,25
Cordolo A p.2:(0,8+0,15)*8,00 7,60
Cordolo B:(0,5+0,5+0,15)*38,00 43,70
m? 176,95 43,77 7.745,10
14 20.A28.C05.010 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per
strutture di fondazione.
#vedi gta art. 20.A20.C02.010 pos.12:m* 133,34 133,34
m? 133,34 29,56 3.941,53
15 20.A28.F05.005 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6
mm a 50 mm.
133,34*50 6.667,00
Kg 6.667,00 2,53 16.867,51
16 NP_04_18/22_RL Perforazioni armate (inghisaggi) eseguite in elementi
strutturali di muratura o in roccia, convenientemente disposte
previa verifica ed approvazione della D.L., eseguite con
perforazione @ (da progetto) ed armate con barrotti in
acciaio B450 ¢ (da progetto) con sporto massimo, da
intendersi compensato nel prezzo, di cm 40 dal getto
perforato; compresa l'inieizione con resina epossidica e/o cls
antiritiro tipo EMACO fluido atto a sigillare e/o intasare
monoliticamente tutta la profondita ed estensione dei fori
eseguiti, anche per perforazioni passanti; compresa la
fornitura e posa in opera delle opportune sigillature
necessarie a garantire una pressione d'iniezione compresa
tra 1-3 atmosfere, comrpesi tutti gli oneri per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Da valutarsi considerando la lunghezza
effettiva di perforazione.
Cordolo C:4*85,00%0,2 68,00
m 68,00 111,70 7.595,60
17 65.D10.A60.010 Provvista e posa in opera di mezzo tubo in acciaio zincato
ondulato completo di elementi di giunzione (bulloni, dadi,
rivetti, ganci ecc.) nelle dimensioni , forme e prescrizioni
necessarie, esclusa la formazione del piano di posa. ad
elementi incastrati o a piastre multiple
Regimazione acque:35*25,00 875,00
Kg 875,00 6,07 5.311,25
18 65.C10.B50.020 Sola posa di chiusini, caditoie e grigiati in fusione di ghisa a
grafite lamellare o sferoidale o acciaio zincato, compreso la
sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con
malta cementizia, del peso di : oltre 25 fino a 50 kg
1 1,00
cad 1,00 61,58 61,58
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19

20

21

22

NP_03_18/22_RL

65.F10.A10.040

65.810.A20.010

NP_02_18/22_RL

Opere di ripristino delle superfici del ponte tramite accurata
pulizia, distacco delle parti ammalorate, fornitura e posa in
opera di intonaco/malta di spessore non inferiore a 4 cm,
compresa l'eventuale ricostruzione di elementi di finitura
(piccoli  cornicioni, integrazione intonaco bugnato). Da
eseguirsi sulle pile, fondazioni, intradosso delle volte per uno
sviluppo presunto di circa 800 mq. Materiali e modalita di
posa dovranno essere concordati la DL in sito. Compresi i
ponteggi e opere che si rendano necessarie per a dar il
lavoro finito ad opera d'arte

Cordolo ponte valle:0,8*60,00

Sola posa di barriera metallica di sicurezza stradale, di
acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa
bulloneria, accessori di montaggio e catarifrangenti. Classe:
H2

#vedi gta art. PR.135.A20.050 pos.25:m 224,50

Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto)
eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in
conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal
quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa,
mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura
preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per
metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine
finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per
strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di
3 cm. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre
100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di
Genova

Si precisa che ai sensi dell'art. 32 comma 4 lettera f) del DPR
207/2010 le spese di trasporto di qualsiasi materiale sono da
intendersi ricomprese nelle spese generali - vedasi errata
corrige Prezzario Regione Liguria.

Cordolo A p.1:0,8*92,00
Cordolo A p.2:0,8*8,00
Cordolo B:1,3*34,00

Per quantita aggiungive:85

Fornitura e stesa di pittura elastomerica protettiva
antifessurazione per calcestruzzo resistente al gelo e agli
agenti disgelanti. Compreso ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.

Cordolo
A_B:(0,75+0,50+0,15)*(92,00+8,00)+(0,5+0,4+0,15)*38,00
Cordolo C:(0,20+0,50+0,20)*(85,00)

TOTALE LAVORI A MISURA

m2

48,00

48,00

224,50

224,50

73,60

6,40
44,20
85,00

209,20

179,90

76,50

256,40

85,00

78,16

24,37

10,63

4.080,00

17.546,92

5.098,20

2.725,53

131.004,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
LAVORI A CORPO
23 ARR Arrotondamento
1 1,00
n 1,00 301,65 301,65
TOTALE LAVORI A CORPO 301,65
PROVVISTE
24 PR.A15.D10.020 Griglie per canalette di scarico in cemento, plastica e simili
B125 a maglia di acciaio zincato delle dimensioni di
1000x149x20 mm
1 1,00
cad 1,00 31,01 31,01
25 PR.I35.A20.050 Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della
classe H2 - Bordo Ponte, comprensiva di gruppo di
ancoraggio.
Valle:72,00+20,00+85,00+8,00+1,5 186,50
Monte:38,00 38,00
m 224,50 242,88 54.526,56
26 PR.135.A35.020 Elementi di avvio o terminali in acciaio a forte zincatura per
barriere stradali elementi gruppi terminali H2
Valle:2 2,00
Monte:2 2,00
cad 4,00 759,00 3.036,00
TOTALE PROVVISTE 57.593,57
SICUREZZA
27 SICO01 Apprestamento cantiere. Si intendono compensati nel

prezzo:
- recinzione di cantiere avente altezza minima fuori terra di
2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e
zincato, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate
compreso nolo per il primo mese, montaggio e smontaggio
(delimitazione area servizi di cantiere)

- delimitazione di area di lavoro con rete in polietilene di
colore arancione e tondino in acciaio con relativo fungo
copritondino, per l'intera durata del cantiere;

- locale spogliatoio costituito da monoblocco in lamiera
zincata coibentata con impianto elettrico e idrico, armadietti e
panche, conformemente all'All. Xl del D.Lgs. 81/2008
compreso nolo per i primi 12 mesi , il montaggio e lo
smontaggio e ogni altro onere necessario

- locale igienico chimico compreso nolo per il primo mese di
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28

29

30

31

SIC02

SIC03

SIC04

28.A10.A05.005

impiego, montaggio, smontaggio, preparazione della base di
appoggio, oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali
di consumo.

Per il primo mese o frazione di mese.

1

Apprestamento cantiere. Si intendono compensati nel
prezzo:

- recinzione di cantiere avente altezza minima fuori terra di
2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e
zincato, montati su basi di calcestruzzo
prefabbricate(delimitazione area servizi di cantiere). Nolo per
ogni mese successivo al primo

-nolo locale igienico chimico per ogni mese successivo al
primo compresi gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo;

- ogni altro onere necessario a garantire la sicurezza e la
tutela dei lavoratori e degli utenti esterni nonché ogni altro
adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di
prevenzione e tutela della salute e sicurezza.

Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

2

Fornitura e posa in opera segnaletica come da Tav. 66
Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio
2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo.” Si intendono compensati nel
prezzo il montaggio, lo smontaggio a fine lavori e il
mantenimento in efficienza per tutta la durata dei lavori,
nonché il nolo di cartelli, dispositivi a luce rossa fissa e a
luce gialla lampeggiante, impianto semaforico costituito da
n.2 lanterne semaforiche, nonché ogni altro onere
necessario per dare I'opera compiuta a regola d’arte

e secondo le indicazioni ministeriali e della D.L.

Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese o frazione di
mese.

1

Nolo di segnaletica, per ogni mese successivo al primo,
come da Tav. 66 Decreto Ministero Infrastrutture e dei
Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo
agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo. Si intendono
compensati nel prezzo il nolo di cartelli, dei dispositivi a luce
rossa fissa e a luce gialla lampeggiante, di impianto
semaforico costituito da n.2 lanterne semaforiche, nonché
ogni altro onere necessario per dare I'opera compiuta a
regola d’'arte e secondo le indicazioni ministeriali e della
D.L.

2

LINEA VITA TEMPORANEA di ancoraggio orizzontale,

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1.900,85

202,50

1.094,04

662,94

1.900,85

405,00

1.094,04

1.325,88
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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
conforme alla norma tecnica di riferimento (UNI EN
795/2012), prodotto marcato CE certificato da ente
certificatore notificato, utilizzabile da 1 solo operatore. Sono
da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro
finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di
lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del
manto di copertura. per due punti di attacco con distanza
massima tra essi
non maggiore di 15 m
5 5,00
n 5,00 68,31 341,55
32 ARR_SIC Arrotondamento
1 1,00
corpo 1,00 32,68 32,68
TOTALE SICUREZZA 5.100,00
ECONOMIE
33 EC_01 Lavori in economia di difficile quantificazione, comprendenti,
a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- opere di pulizia e disciplinamento acque (es. taglio piante,
rimozione vegetazione e patina biologica, pulizia cunetta,
installazione canalette in acciaio, altre opere di smaltimento
acque)
- disostruzione e ripristino completa funzionalita scarichi su
opera d'arte e tombinatura per il corretto deflusso delle acque
meteoriche
- compattazione e costipamento terreno scarpata di valle per
preparazione letto di posa cordolo
- consolidamento muratura, rimozione vegetazione e
accumuli detritici
- altre lavorazioni non prevedibili
1 1,00
n 1,00 5.000,00 5.000,00
TOTALE ECONOMIE 5.000,00
TOTALE COMPLESSIVO 199.000,00
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CC 18/22_RL - SP 41 DI TIGLIETO

Ente

CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Titolo intervento

del ciglio di valle al km 2+400 in Comune di Rossiglione.

Lavori di consolidamento del corpo stradale mediante realizzazione di manufatto di sostegno

Finanziamento: Regione Liguria

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

PROGETTO
A1) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 193,900.00
A corpo € -
TOTALEA1) | € 193,900.00
A2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A misura € 5,100.00
TOTALEA3)| € 5,100.00

Totale lavori al+a2+a3 | €

199,000.00 |

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per : Euro
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - IVA
Bl inclusa € )
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3  Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
B4 Imprevisti € 2,000.00
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa € -
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa € -
Spese di cui all’art.113 del Codice Contratti — fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte
dai dipendenti per le attivita di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
B7 esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione € 3,980.00
dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita, di collaudatore statico
ove necessario per consentire I'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del
progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e
BS alidazione € )
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
B11 . . . . . . . e € 1,240.00
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVALAVORI 22% € 43,780.00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALEc)| € 51,000.00

TOTALE COMPLESSIVO | €

250,000.00 |




