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SP 41 DI TIGLIETO — LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MANUFATTO
DI SOSTEGNO DEL CIGLIO DI VALLE AL KM 2+400 IN COMUNE DI ROSSIGLIONE

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
15.A10.A22.020 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce tenere.
(ottantuno/61) m? 81,61
mano d'opera € 59,34 pari al 72,71%
sicurezza pari a € 2,96
20.A05.A20.015 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi
spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso
calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.
(centoventisei/20) m? 126,20
mano d'opera € 100,64 pari al 79,75%
sicurezza pari a € 5,37
20.A20.B01.020 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli
aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15.
(centoquarantacinque/72) m? 145,72
20.A20.C02.010 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C
0,60
(centosettantasette/72) m? 177,72
20.A28.A10.010 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname per fondazioni
realizzate in legname di abete e pino.
(quarantatre/77) m? 43,77
mano d'opera € 32,76 pari al 74,84%
sicurezza pari a € 1,73
20.A28.C05.010 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.
(ventinove/56) m? 29,56
mano d'opera € 17,50 pari al 59,20%
sicurezza pari a € 0,92
20.A28.F05.005 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad
aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.
(due/53) Kg 2,53
mano d'opera € 1,06 pari al 41,97%
sicurezza pari a € 0,06
25.A05.H01.010 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del cantiere,
di: ringhiere, cancellate metalliche a semplice disegno (misurazione minima 2 m?)
(tredici/48) m? 13,48

25.A15.G10.011

mano d'opera € 13,47 pari al 99,93%
sicurezza pari a € 0,74

Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a
verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi,
piastrelle e simili, codice CER 170904
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
(trentacinque/64) t 35,64
25.A15.G10.016 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a
verde, escluso il trasporto terre e rocce da scavo codice CER 170504
(venticinque/72) t 25,72
25.A15.G10.021 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a
verde, escluso il trasporto miscele bituminose codice CER 170302 (fresato)
(cinquantatre/76) t 53,76
28.A10.A05.005 LINEA VITA TEMPORANEA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma tecnica di
riferimento (UNI EN 795/2012), prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato,
utilizzabile da 1 solo operatore. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per
carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di
copertura. per due punti di attacco con distanza massima tra essi
non maggiore di 15 m
( sessantotto/31) n 68,31
sicurezza pari a € 68,31
65.A10.A30.020 Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con
mezzi meccanici fino alla profondita’ media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di
trasporto dei materiali di risulta: per superfici oltre 10 fino a 100 m?
(quarantanove/40) m? 49,40
mano d'opera € 38,50 pari al 77,93%
sicurezza pari a € 1,99
65.A10.A50.010 Taglio di pavimentazione stradale con segatrice motorizzata. per una profondita sino a cm 5.
(nove/54) m 9,54
mano d'opera € 8,19 pari al 85,90%
sicurezza pari a € 0,44
65.A10.A50.015 Taglio di pavimentazione stradale con segatrice motorizzata. per ogni cm in piu oltre i primi 5
cm
(zero/95) m 0,95
mano d'opera € 0,82 pari al 85,80%
sicurezza pari a € 0,04
65.B10.A12.005 Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in
conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano
di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di
emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici
e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore,
finito e compresso, di 7 cm. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 100 e sino a
300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Genova
( quarantuno/90) m? 41,90

mano d'opera € 12,53 pari al 29,90%
sicurezza pari a € 0,61
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
65.B10.A12.005# Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in
conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano
di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di
emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici
e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore,
finito e compresso, di 7 cm. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 100 e sino a
300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Genova
( quarantuno/90) m? 41,90
mano d'opera € 12,53 pari al 29,90%
sicurezza pari a € 0,61
65.810.A20.010 Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti
alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale,
compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la
spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa
in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per
strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Esclusi gli interventi in orari
notturni. per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Genova
Si precisa che ai sensi dell'art. 32 comma 4 lettera f) del DPR 207/2010 le spese di trasporto di
qualsiasi materiale sono da intendersi ricomprese nelle spese generali - vedasi errata corrige
Prezzario Regione Liguria.
(ventiquattro/37) m? 24,37
mano d'opera € 8,88 pari al 36,42%
sicurezza pari a € 0,43
65.C10.B50.020 Sola posa di chiusini, caditoie e grigiati in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale o
acciaio zincato, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta
cementizia, del peso di : oltre 25 fino a 50 kg
( sessantuno/58) cad 61,58
mano d'opera € 55,11 pari al 89,49%
sicurezza pari a € 2,95
65.D10.A20.010 Sola posa in opera di accessori per canalette prefabbricate: griglie a semplice appoggio o ad
incastro
(diciassette/06) m 17,06
mano d'opera € 17,06 pari al 100,00%
sicurezza pari a € 0,92
65.D10.A60.010 Provvista e posa in opera di mezzo tubo in acciaio zincato ondulato completo di elementi di
giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci ecc.) nelle dimensioni , forme e prescrizioni necessarie,
esclusa la formazione del piano di posa. ad elementi incastrati o a piastre multiple
(seil07) Kg 6,07
mano d'opera € 1,74 pari al 28,67%
sicurezza pari a € 0,10
65.F10.A10.040 Sola posa di barriera metallica di sicurezza stradale, di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a
caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarifrangenti. Classe: H2
(settantotto/16) m 78,16

90.L10.A10.010

mano d'opera € 61,86 pari al 79,15%
sicurezza pari a € 3,24

Consolidamento strutturale di murature eseguito con il metodo scuci e cuci, con elementi
provenienti da demolizione e malta di calce idraulica naturale NHL5, a tratti non contigui,
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compresi il riempimento di vuoti al fine di ricostituire la continuita’ della muratura, il calo e il
carico dei materiali di risulta su qualsiasi mezzo di trasporto. Misurazione minima di 0,20 m3.
Compresi i necessari ponteggi di servizio di altezza fino a 1,99 m. con elementi di pietra per
muratura faccia a vista per una profondita sino a 20 cm

(duecentotre/24) m? 203,24

mano d'opera € 149,63 pari al 73,62%
sicurezza pari a € 8,29

90.L10.A10.020 Consolidamento strutturale di murature eseguito con il metodo scuci e cuci, con elementi
provenienti da demolizione e malta di calce idraulica naturale NHL5, a tratti non contigui,
compresi il riempimento di vuoti al fine di ricostituire la continuita' della muratura, il calo e il
carico dei materiali di risulta su qualsiasi mezzo di trasporto. Misurazione minima di 0,20 m3.
Compresi i necessari ponteggi di servizio di altezza fino a 1,99 m. con mattoni pieni per muratura
faccia a vista per una profondita fino a 20 cm

(duecentotrentanove/13) m? 239,13

mano d'opera € 201,59 pari al 84,30%
sicurezza pari a € 11,17

ARR Arrotondamento
(trecentouno/65) n 301,65
ARR_SIC Arrotondamento
(trentadue/68) corpo 32,68
EC_01 Lavori in economia di difficile quantificazione, comprendenti, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

- opere di pulizia e disciplinamento acque (es. taglio piante, rimozione vegetazione e patina
biologica, pulizia cunetta, installazione canalette in acciaio, altre opere di smaltimento acque)

- disostruzione e ripristino completa funzionalita scarichi su opera d'arte e tombinatura per il
corretto deflusso delle acque meteoriche

- compattazione e costipamento terreno scarpata di valle per preparazione letto di posa cordolo

- consolidamento muratura, rimozione vegetazione e accumuli detritici
- altre lavorazioni non prevedibili

(cinquemila/00) n 5.000,00

mano d'opera € 5.000,00 pari al 100,00%

NP_01_18/22_RL Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di
discarica o smaltimento per ogni metro cubo, fino a 50 km

(venti/94) m? 20,94
mano d'opera € 13,02 pari al 62,16%

sicurezza pari a € 0,64

NP_02_18/22_RL Fornitura e stesa di pittura elastomerica protettiva antifessurazione per calcestruzzo resistente al
gelo e agli agenti disgelanti. Compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola
d'arte.

(dieci/63) m 10,63

mano d'opera € 3,11 pari al 29,23%
sicurezza pari a € 0,18
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo

NP_03_18/22_RL Opere di ripristino delle superfici del ponte tramite accurata pulizia, distacco delle parti

ammalorate, fornitura e posa in opera di intonaco/malta di spessore non inferiore a 4 cm,

compresa l'eventuale ricostruzione di elementi di finitura (piccoli cornicioni, integrazione intonaco

bugnato). Da eseguirsi sulle pile, fondazioni, intradosso delle volte per uno sviluppo presunto di

circa 800 mq. Materiali e modalita di posa dovranno essere concordati la DL in sito. Compresi i

ponteggi e opere che si rendano necessarie per a dar il lavoro finito ad opera d'arte

(ottantacinque/00) m? 85,00

mano d'opera € 39,10 pari al 46,00%

sicurezza pari a € 46,16
NP_04_18/22_RL Perforazioni armate (inghisaggi) eseguite in elementi strutturali di muratura o in roccia,

convenientemente disposte previa verifica ed approvazione della D.L., eseguite con perforazione

@ (da progetto) ed armate con barrotti in acciaio B450 @ (da progetto) con sporto massimo, da

intendersi compensato nel prezzo, di cm 40 dal getto perforato; compresa l'inieizione con resina

epossidica e/o cls antiritiro tipo EMACO fluido atto a sigillare e/o intasare monoliticamente tutta

la profondita ed estensione dei fori eseguiti, anche per perforazioni passanti; compresa la

fornitura e posa in opera delle opportune sigillature necessarie a garantire una pressione

d'iniezione compresa tra 1-3 atmosfere, comrpesi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola

d'arte. Da valutarsi considerando la lunghezza effettiva di perforazione.

(centoundici/70) m 111,70

mano d'opera € 45,97 pari al 41,15%
PR.A15.B15.010 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe B 125 (carico di rottura 12,5 tonnellate),

per marciapiedi e spazi pedonali, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto

centrante sul telaio, telaio a struttura alveolare, giunto di polietilene anti rumore e anti

basculamento, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio

fabbrica e sigla ente certificazione.

(due/53) Kg 2,53
PR.A15.D10.020 Griglie per canalette di scarico in cemento, plastica e simili B125 a maglia di acciaio zincato delle

dimensioni di 1000x149x20 mm

( trentuno/01) cad 31,01
PR.I35.A20.050 Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe H2 - Bordo Ponte, comprensiva

di gruppo di ancoraggio.

(duecentoquarantadue/88) m 242,88
PR.I35.A30.010 Elementi in acciaio a forte zincatura per barriere stradali dispositivi rifrangenti

(sette/59) cad 7,59
PR.I35.A35.020 Elementi di avvio o terminali in acciaio a forte zincatura per barriere stradali elementi gruppi

terminali H2

(settecentocinquantanove/00) cad 759,00
RU.M01.A01.030 Opere edili Operaio Qualificato

(trentaquattro/55) h 34,55

mano d'opera € 34,55 pari al 100,00%
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Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Prezzo
sicurezza pari a € 1,82
RU.M01.A01.040 Opere edili Operaio Comune

( trentuno/07) h 31,07
mano d'opera € 31,07 pari al 100,00%
sicurezza pari a € 1,82

SICO01 Apprestamento cantiere. Si intendono compensati nel prezzo:
- recinzione di cantiere avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in
acciaio elettrosaldato e zincato, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate compreso nolo per
il primo mese, montaggio e smontaggio (delimitazione area servizi di cantiere)
- delimitazione di area di lavoro con rete in polietilene di colore arancione e tondino in acciaio
con relativo fungo copritondino, per l'intera durata del cantiere;
- locale spogliatoio costituito da monoblocco in lamiera zincata coibentata con impianto elettrico
e idrico, armadietti e panche, conformemente all'All. XlII del D.Lgs. 81/2008 compreso nolo per i
primi 12 mesi , il montaggio e lo smontaggio e ogni altro onere necessario
- locale igienico chimico compreso nolo per il primo mese di impiego, montaggio, smontaggio,
preparazione della base di appoggio, oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di
consumo.
Per il primo mese o frazione di mese.
(millenovecento/85) n 1.900,85
mano d'opera € 850,72 pari al 44,75%
sicurezza pari a € 50,78

SIC02 Apprestamento cantiere. Si intendono compensati nel prezzo:
- recinzione di cantiere avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in
acciaio elettrosaldato e zincato, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate(delimitazione area
servizi di cantiere). Nolo per ogni mese successivo al primo
-nolo locale igienico chimico per ogni mese successivo al primo compresi gli oneri per la
periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo;
- ogni altro onere necessario a garantire la sicurezza e la tutela dei lavoratori e degli utenti
esterni nonché ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di
prevenzione e tutela della salute e sicurezza.
Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
(duecentodue/50) n 202,50
mano d'opera € 7,50 pari al 3,70%

SIC03 Fornitura e posa in opera segnaletica come da Tav. 66 Decreto Ministero Infrastrutture e dei
Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.” Si intendono
compensati nel prezzo il montaggio, lo smontaggio a fine lavori e il mantenimento in efficienza
per tutta la durata dei lavori, nonché il nolo di cartelli, dispositivi a luce rossa fissa e a luce
gialla lampeggiante, impianto semaforico costituito da n.2 lanterne semaforiche, nonché ogni
altro onere necessario per dare 'opera compiuta a regola d’arte e secondo le indicazioni
ministeriali e della D.L.
Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese o frazione di mese.
(millenovantaquattro/04) n 1.094,04

SIC04 Nolo di segnaletica, per ogni mese successivo al primo, come da Tav. 66 Decreto Ministero
Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. Si
intendono compensati nel prezzo il nolo di cartelli, dei dispositivi a luce rossa fissa e a luce gialla
lampeggiante, di impianto semaforico costituito da n.2 lanterne semaforiche, nonché ogni altro
onere necessario per dare I'opera compiuta a regola d’arte e secondo le indicazioni
ministeriali e della D.L.
(seicentosessantadue/94) n 662,94
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