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ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI ORDINARI E
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ALLEGATO C - Analisi nuovi prezzi
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n Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
DESCRIZIONE DEI LAVORI Mi o
ord fsura Parziali Totali UNITARI Parziali Totali
ANALISI PREZZI
ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI DI MANUTENZIONE EDILE E AGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI
NEGLI EDIFICI IN DISPONIBILITA DELLA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA
NP1 Rimozione rivestimento plastico con supporto in gomma pressata incollato con
resine da pavimento per lavori di manutenzione.
Manodopera
operaio specializzato - Tempistica oraria utilizzata ogni ml per il taglio dei pezzi
e la posa del corrimano compresi tutti i tagli e la posa di eventuali pezzi speciali
RU.M01.A01.020 Liguria 2021 h 0,25/ € 37,19| € 9,30
operaio qualificato - Tempistica oraria ogni mq di superficie a parete
RU.M01.A01.030 Liguria 2021 h 0,30 € 34,55| € 10,37
materiali
Minuterie varie e/o materiali di consumo a stima ogni mq di superficie lavorata 1,00 0,50 € 0,50
sommano € 20,16
spese generali + 15% € 3,02
utili d'impresa + 10% € 2,32
prezzo finale mq € 25,51
NP2 Costo oraio notturno o festivo di operaio comune per opere nell'edillizia.
manodopera
operaio comune
RU.MO01.A01.040 Liguria 2021 h 1,00| € 31,07 € 31,07
operaio comune - maggiorazione del costo orario per prestazioni in orario
notturno o festivo nella misura del 25%
RU.M01.A01.040 Liguria 2021 h 0,25 € 7,77 € 1,94
sommano € 33,01
spese generali + 15% € 4,95
utili d'impresa + 10% € 3,80
prezzo finale cad € 41,76
NP3 Costo oraio notturno o festivo di operaio specializzato per opere nell'edillizia.
manodopera
operaio specializzato
RU.M01.A01.020 Liguria 2021 h 1,00 € 37,19 € 37,19
operaio specializzato - maggiorazione del costo orario per prestazioni in orario
notturno o festivo nella misura del 25%
RU.M01.A01.020 Liguria 2021 h 0,25 € 9,30| € 2,32
sommano € 39,51
spese generali + 15% € 5,93
utili d'impresa + 10% € 4,54
prezzo finale cad € 49,99
Riparazione o revisione di porte , portoncini, portefinestre, finestre o persiane in
NP4 legno, consistente indifferentemente da limatura, piallatura , o incollaggio parti
distaccate.
manodopera
operaio qualificato
RU.M01.A01.030 Liguria 2021 h 3,00 € 34,55| € 103,65
materiali
Vinavil NPC in confezione da 1Kg n 1,00 € 50,00| € 50,00
sommano € 153,65
spese generali + 15% € 15,37
utili d'impresa + 10% € 16,90
prezzo finale cad € 185,92
Riparazione o revisione di porte , portoncini, portefinestre, finestre o persiane in
NP5 legno, consistente nella sostituzione di mappe applicate con piastre avvitate.
manodopera
operaio qualificato
RU.M01.A01.030 Liguria 2021 h 3,00| € 34,55| € 103,65
materiali
Cerniere a scomparsa n 2,00 25,00 50,00
Piccola ferramenta a stima n 1,00 5,00 5,00
Analisi nuovi prezzi Allegato D 1di5
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sommano 158,65
spese generali + 15% 15,87
utili d'impresa + 10% 17,45
prezzo finale cad € 191,97
Riparazione o revisione di porte , portoncini, portefinestre, finestre o persiane in
NP6 legno, consistente nella sostituzione di serratura a incasso completa di 3 chiavi.
manodopera
operaio qualificato
RU.M01.A01.030 Liguria 2021 h 3,00 34,55 103,65
materiali
Serratura a incasso completa di cilindro n 1,00 15,00 15,00
Piccola ferramenta a stima n 1,00 3,00 3,00
sommano 121,65
spese generali + 15% 12,17
utili d'impresa + 10% 13,38
prezzo finale cad € 147,20
Riparazione o revisione di porte, portoncini, portefinestre, finestre o persiane in
NP7 legno, consistente nella duplicazione di chiave per serratura di qualunque tipo
manodopera
operaio comune
RU.MO01.A01.040 Liguria 2021 h 0,10 31,07 3,11
materiali
Copia chiave n 1,00 2,50 2,50
sommano 5,61
spese generali + 15% 0,56
utili d'impresa + 10% 0,62
prezzo finale cad € 6,78|
Riparazione o revisione di serrande avvolgibili, di qualunque dimensione, in
NP8 legno, pvc, o alluminio, esclusa la sostituzione del rullo e del telo, compresa
I'eventuale sostituzione della cinghia
manodopera
operaio qualificato
RU.M01.A01.030 Liguria 2021 h 3,00 34,55 103,65
materiali
Avvolgibile n 1,00 6,00 6,00
Cintino ml 10,00 0,40 4,00
sommano 113,65
spese generali + 15% 11,37
utili d'impresa + 10% 12,50
prezzo finale cad € 137,52
Riparazione o revisione di tende parasole avvolgibili, di qualunque dimensione,
NP9  |inlegno, pvc, o alluminio, consistente nella sostituzione del rullo esclusa la
sostituzione del telo
manodopera
operaio qualificato
RU.M01.A01.030 Liguria 2021 h 3,00 34,55 103,65
materiali
Rullo compresi cuscinetti ml 2,00 45,00 90,00
sommano 193,65
spese generali + 15% 19,37
utili d'impresa + 10% 21,30
prezzo finale cad € 234,32
Fornitura e posa in opera di tenda alla veneziana tradizionale, alette in alluminio
da 16 0 25 mm , completa di guide in nylon, funicella di comando e di astina in
NP10 pvc per l'orientamento delle lamelle fissata sul fermavetro del serramento,
dimensione minima mq. 1,3.
manodopera
operaio qualificato
RU.M01.A01.030 Liguria 2021 h 3,00 34,55 103,65
materiali
Tenda alla veneziana n 1,00 50,00 50,00
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sommano € 153,65
spese generali + 15% € 15,37
utili d'impresa + 10% € 16,90
prezzo finale cad € 185,92
Riparazione o revisione di porte, portoncini, portefinestre, finestre o persiane in
NP11 |legno,pvc o alluminio consistente indifferentemente, per qualunque tipo di
serratura, nello shlocco della serratura, sblocco apertura, sbhlocco chiusura.
manodopera
operaio qualificato
RU.M01.A01.030 Liguria 2021 h 2,00 34,55| € 69,10
materiali
Materiale di consumo a corpo n 1,00 5,00 5,00
sommano € 74,10
spese generali + 15% € 7,41
utili d'impresa + 10% € 8,15
prezzo finale cad € 89,66
Riparazione o revisione di porte , portoncini, portefinestre, finestre o persiane in
NP12 legno, consistente nella sostituzione di maniglia di qualsiasi tipo.
manodopera
operaio qualificato
RU.M01.A01.030 Liguria 2021 h 1,50 34,55| € 51,83
materiali
Maniglia n 1,00 30,00 30,00
sommano € 81,83
spese generali + 15% € 8,18
utili d'impresa + 10% € 9,00
prezzo finale cad € 99,01
Riparazione o sostituzione serratura armadio, stipetto, cassettiera e simili sia in
NP13 legno che in metallo
manodopera
operaio comune
RU.M01.A01.040 Liguria 2021 h 1,50 31,07| € 46,61
materiali
Serratura n 1,00 15,00 15,00
sommano € 61,61
spese generali + 15% € 6,16
utili d'impresa + 10% € 6,78
prezzo finale cad € 74,54
Riposizionamento di porta scardinata compreso smontaggio del braghettone ,
NP14 |creazione di nuovi punti di ancoraggio alla muratura,con tasselli chimici o malta,
rimontaggio della porta e registrazione delle cerniere e della serratura.
manodopera
operaio qualificato
RU.M01.A01.030 Liguria 2021 h 6,00 34,55| € 207,30
materiali
Tassello chimico n 6,00 4,00 24,00
sommano € 231,30
spese generali + 15% € 23,13
utili d'impresa + 10% € 25,44
prezzo finale cad € 279,87
Intervento per solo rimontaggio di maniglie, serrature, profili metallici o lignei,
NP15 |cerniere ed accessori vari su porte , finestre, persiane o arredi vari compreso
eventuale integrazione piccola ferramenta ( viti, dadi, bulloni ecc. ).
manodopera
operaio comune
RU.M01.A01.040 Liguria 2021 h 1,00 31,07| € 31,07
materiali
Minuterie varie n 1,00 5,00 5,00
sommano € 36,07
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spese generali + 15% € 3,61
utili d'impresa + 10% € 3,97
prezzo finale cad € 43,64
Sostituzione di motoriduttore a rullo per tapparelle portata circa 50 N compreso
NP16 eventuale adattamento all'esistente , collegamento elettrico.
manodopera
operaio qualificato
RU.M01.A01.030 Liguria 2021 h 4,00 34,55| € 138,20
materiali
Motoriduttore per serrande con molle di compensazione del tipo a centro asse
compreso il montaggio sul rullo della potenza di 450 W (doppio indotto) senza
elettrofren n 1,00 200,00 200,00
sommano € 338,20
spese generali + 15% € 33,82
utili d'impresa + 10% € 37,20
prezzo finale cad € 409,22|
Fornitura e posa in opera strisce adesive anti scivolamento larghezza fino a 50
NP17  \mm compresa la preparazione della superfice ,valutate a ml
manodopera
operaio comune
RU.M01.A01.040 Liguria 2021 h 0,25 31,07| € 7,77
materiali
Nastro adesivo antiscivolo 50mm ml 1,00 1,50 1,50
sommano € 9,27
spese generali + 15% € 0,93
utili d'impresa + 10% € 1,02
prezzo finale cad € 11,21
Sostituzione di vetri per finestre o porte in legno ,alluminio o pvc compresa la
NP18 |messain sicurezza, la rimozione e il trasporto a discarica, fino a 1 mq.
manodopera
operaio comune
RU.M01.A01.040 Liguria 2021 h 2,00 31,07| € 62,14
materiali
Lastra in cristallo di sicurezza 1mq mq 1,00 45,00 45,00
sommano € 107,14
spese generali + 15% € 10,71
utili d'impresa + 10% € 11,79
prezzo finale cad € 129,64
NP19 |Fornitura e posa di messicani in PVC.
manodopera
operaio specializzato
RU.M01.A01.020 Liguria 2021 h 0,40 37,19| € 14,88
materiali
Messicani in PVC cad 1,00 15,00 15,00
sommano € 29,88
spese generali + 15% € 2,99
utili d'impresa + 10% € 3,29
prezzo finale cad € 36,15
Smontaggio, spostamento, accatastamento, successivo rimontaggio di mobili
NP20 |ed arredi
manodopera
operaio comune
Incidenza costo operaio comune a mq lordo d'intervento mq 1,00 0,50| € 0,50
sommano € 0,50
spese generali + 15% € 0,05
utili d'impresa + 10% € 0,06
prezzo finale cad € 0,61
Fornitura e posa catenella metallica spess. 3 mm., diam. Mm. 13x19,
NP21 preverniciata per demarcazione stalli riservati
Analisi nuovi prezzi Allegato D 4di5
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manodopera
operaio comune
RU.M01.A01.040 Liguria 2021 h 0,10 31,07| € 3,11
materiali
Catenella metallica spessa 3 mm, diam. 13x19 mm preverniciata der
demarcazione stalli riservati m 1,00 0,40 0,40

sommano € 3,51
spese generali + 15% € 0,35
utili d'impresa + 10% € 0,39
prezzo finale cad € 4,24
Fonitura e posa in opera di paletti di determinazione stalli riservati, compresa
assistenza edile, appoosizione catenella, lucchetti, ecc. Compreso scavo,

NP22 perforazione, demolizione, formazione basamento in conglomerato cementizio a

kg/mc 250, ripristino pavimentazione e pulizia
manodopera
operaio comune
RU.M01.A01.040 Liguria 2021 h 1,00 31,07| € 31,07
materiali
Paletto dissuasore zincato e verniciato bianco e rosso h da 110 a 130 cm, diam
76mm cad 1,00 20,00 20,00
materiale a consumo cad 1,00 10,00 10,00

sommano € 61,07
spese generali + 15% € 6,11
utili d'impresa + 10% € 6,72
prezzo finale cad € 73,89
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