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65.C20.A10.010 TUBI IN PE PER ACQUEDOTTI Sola posa in opera di tubo in PE per acquedotto con saldatura
a specchio esclusi scavo e reinterro compreso il letto di posa in sabbia h cm. 10 : Ø da 50 a 90
mm

(quattordici/59) m 14,59

mano d'opera € 11,49 pari al 78,74%
sicurezza pari a € 0,61

PR.A13.P10.060 Tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD) a parete strutturata per fognature e scarichi
interrati non in pressione SN 8 KN/mq, DN 630 mm

(novantadue/35) m 92,35

SIC_01 Oneri connessi alle voci a) e c) del punto 4.1.1 dell’allegato XV al D.Lgs. 81/08
Fornitura e posa in opera di approvvigionamenti, stimati per l'intera durata del cantiere
comprensivi di:
- cartello di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/08, del D.lgs.
50/16 e s.m.i. di dimensione minima pari a 2,00 mq
- quadro elettrico di cantiere 12 prese
- box in lamiera ad uso magazzino, deposito attrezzi, deposito materiali pericolosi con struttura in
acciaio zincato
- locale spogliatoio costituito da monoblocco in lamiera zincata coibentata con impianto elettrico
e idrico, armadietti e panche, conformemente all'All. XIII del D.lgs. 81/08
- locale ufficio di cantiere con impianto elettrico, conformemente all'All. XIII del D.lgs. 81/08
- locale igienico chimico

(quindicimila/00) corpo 15.000,00

SIC_02 Oneri connessi alla voce  e) del punto 4.1.1 dell’allegato XV al D.Lgs. 81/08, relativi alla
sicurezza stradale per i cantieri interferenti con la circolazione veicolare e relativi al
segnalamento necessario alla individuazione dei pericoli, conformemente a quanto disposto dal
vigente Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, 
comprensivi di:
- fornitura e posa in opera di segnali per avvertimento, individuazione, delimitazione e fine
cantiere, come da fac-simile allegato e da eventuali integrazioni
- individuazione nonché delimitazione del cantiere tramite recinzione di cantiere avente altezza
minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, montato su
basi di calcestruzzo prefabbricate
- recinzione in polietilene di colore arancione
- fornitura, posa e mantenimento di lanterne semaforiche per l’istituzione di senso unico
alternato; in deroga il segnalamento può essere eseguito con movieri, attestati agli estremi del
cantiere, e muniti degli appositi dispositivi di protezione personale nonché di apparecchiature
radio per il necessario coordinamento

(ventimila/00) corpo 20.000,00

SIC_03 Oneri connessi alle voci  b)  d)  f)  g)  del punto 4.1.1 dell’allegato XV al D.Lgs. 81/08
comprensivi di:
- misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti
nel PSC per lavorazioni interferenti
- mezzi e servizi di protezione collettiva
- eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti
- misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva.

(ventimila/00) corpo 20.000,00

SIC_04_covid Oneri di sicurezza Covid-19: da computarsi con riferimento all'elenco prezzi allegato
all'ordinanza n. 48/2020 Regione Liguria. tali oneri saranno roconosciut solo in caso di
permanenza della situazione emergenziale e semprechè non intervengano diverse disposizioni
normative o di indirizzo.
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(zero/01) corpo 0,01

VS_01 Realizzazione di pista di cantiere, compresa la  preparazione del piano di posa comprendente lo
scavo di scorticamento per una profondità media di cm 20, compreso il taglio degli alberi e dei
cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta
anche con eventuale deposito e ripresa, compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a
raggiungere una densità idonea, il riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali
all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno a progetto e ed il costipamento
prescritto compreso ogni onere. Compresa la fornitura e posa in opera di materiale idoneo per la
formazione della pista. Compresa la formazione di strati di materiale di spessore massimo pari a
0,40 m e la successiva compattazione con mezzi idonei. Compreso il successivo smontaggio
delle porzioni ricadenti in terreni privati, lo smaltimento e il conferimento a discarica. Compresi
l'eventuale rimozione e ricollocazine di recinzioni e/o steccati presenti.

(settantamila/00) corpo 70.000,00

mano d'opera € 28.000,00 pari al 40,00%
sicurezza pari a € 910,00

VS_02 Formazione di impianto di cantiere per realizzazione di micropali, costituito da: carico, trasporto
e scarico in cantiere e successivo sgombero, disposizione dei mezzi e attrezzature nell'ambito
del cantiere, allestimento impianto di iniezione e produzione aria compressa; compresa la pulizia
a fine lavori. Nel prezzo si intende compensato ogni spostamento e successivo approntamento
si rendesse necessario.

(cinquemila/00) corpo 5.000,00

mano d'opera € 1.500,00 pari al 30,00%
sicurezza pari a € 40,00

VS_03 Pali di fondazione a piccolo diametro eseguiti mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione attraverso stutture esistenti in cls e terreni di qualsiasi natura e consistenza e
secondo la verticale del terreno od altra inclinazione su indicazione del progetto esecutivo o D.L.
anche in presenza di acqua, compresa la riperforazione del foro in caso di franamenti o la
fornitura e la posa in opera della camicia metallica; compresa l'eventuale perdita della stessa;
compresa l'iniezione eseguita a pressione con malta antiritiro iniettata a mezzo di gruppo
miscelatore a pressione regolabile secondo le necessità di impiego fino ad un massimo di tre
volte il volume teorico risultante dalla perforazione dosata a t. 0,6 di cemento R32.5R (ed
eventuali additivi secondo le esigenze) per mc di sabbia vagliata; compresa la formazione dei
piani di lavoro, compreso il trasporto andata e ritorno dei materiali necessari, il carico e scarico,
montaggio e smontaggio, posizionamenti e spostamenti per tutta durata dei lavori a qualsiasi
distanza dalla strada ed ogni altro onere. Perforazioni diametro fino a 200 mm

(ottanta/15) m 80,15

mano d'opera € 31,54 pari al 39,35%
sicurezza pari a € 1,15

VS_04 Fornitura e posa in opera di tubi, la cui lunghezza dovrà essere inferiore all’altezza della antenna
della macchina trivellatrice, in acciaio di qualità S355 laminati a caldo congiunti fra loro a mezzo
di saldatura a testa, con preparazione a bordi smussati a completa penetrazione e/o con l'uso di
manicotti di collegamento tra ogni asta secondo le indicazioni della D.L. La tubazione sarà
opportunamente finestrata e valvolata per permettere le esecuzioni delle iniezioni cementizie
compresi i collegamenti in testata dei pali al plinto di calcestruzzo mediante la realizzazione di
opportuna armatura di acciaio B450C secondo le tavole esecutive, compreso il trasporto andata
e ritorno dei materiali necessari, il carico e scarico, montaggio e smontaggio, posizionamenti e
spostamenti per tutta durata dei lavori a qualsiasi distanza dalla strada ed ogni altro onere.

(due/06) kg 2,06

mano d'opera € 0,67 pari al 32,71%
sicurezza pari a € 0,04

VS_05 Esecuzione di perforazione per tiranti di ancoraggio con inclinazione secondo progetto esecutivo
o indicazioni della DL, eseguita in terreni di qualsiasi natura o consistenza compresa la
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riperforazione del foro in caso di franamenti o la fornitura e posa in opera della camicia metallica
compresa l'eventuale perdita della stessa. Sono inoltre compresi i tubi per iniezione e accessori,
le iniezioni primarie e secondarie eseguite ripetutamente a pressione con miscela cementizia
antiritiro, rispondente alle specifiche di progetto, iniettata a mezzo di gruppo miscelatore a
pressione, regolabile secondo le necessità di impiego fino ad un massimo di tre volte il volume
teorico del foro. E' inoltre compresa la formazione dei piani di lavoro, il trasporto in andata e
ritorno dei materiali necessari, il carico e scarico delle attrezzature, montaggio e smontaggio,
posizionamenti e spostamenti per tutta la durata dei lavori e quanto altro occorrente per dare
l'opera compiuta a regola d'arte. Perforazioni fino a 130 mm

( sessantotto/13) m 68,13

mano d'opera € 34,15 pari al 50,13%
sicurezza pari a € 0,93

VS_06 Forniture e posa in opera di tiranti  a filettatura continua tipo Dywidag in acciaio S 670/800
(N/mmq - tensione di snervamento/tensione di rottura), barre e componenti certificati ad uso
geotecnico, protetti con doppia protezione anticorrosiva (DCP) con guaina preiniettata a
fessurazione controllata. Si intendono compensati nel prezzo la fornitura e posa delle barre di
armatura, dei distanziatori, manicotti, calotte, dispostivi di bloccaggio dadi e piastre. Nel prezzo
si intende altresì compensato il tratto di armatura al di fuori del foro. Sono inoltre comprese la
tesatura dei tiranti a mezzo di idonea attrezzatura, le prove e i controlli necessari e la messa in
funzione finale. E' inoltre compresa la formazione dei piani di lavoro, il trasporto in andata e
ritorno dei materiali necessari, il carico e scarico delle attrezzature, montaggio e smontaggio,
posizionamenti e spostamenti per tutta la durata dei lavori e quanto altro occorrente per dare
l'opera compiuta a regola d'arte. Diametro della barra pari a 43 mm

(sei/72) kg 6,72

mano d'opera € 2,39 pari al 35,61%
sicurezza pari a € 0,09

VS_07 Bocciardature di superfici cementizie per renderle atte a ricevere nuovi getti di calcestruzzo.
Compresa e compensata nel prezzo l'asportazione di parti ammalorate, la pulizia dell'armatura
metallica scoperta mediante sabbiatura, l'energica spazzolatura, la soffiatura ed il lavaggio con
acqua a pressione di tutte le superfici scoperte. Compreso inoltre ogni altro onere e prestazione
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

(venticinque/37) m2 25,37

mano d'opera € 17,86 pari al 70,39%
sicurezza pari a € 0,63

VS_08 Pretrattamento delle superfici in calcestruzzo di opere d'arte esistenti, destinate al contatto tra
vecchi e nuovi getti, con particolare soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stese a
pennello, rullo o spruzzo, in ragione di 2-3 litri per metro quadrato, così da garantire la migliore
adesione tra i getti vecchi e nuovi. Compresi nel prezzo i ponteggi, impalcature e/o attrezzature
mobili necessarie per l'esecuzione del lavoro, incluse le eventuali coperture semoventi installate
a protezione del cantiere dagli eventi atmosferici, nonchè ogni fornitura, attrezzatura
complementare e magistero occorrenti.
Per ogni metro quadrato di superficie trattata.

( sessantuno/88) m2 61,88

mano d'opera € 54,70 pari al 88,39%
sicurezza pari a € 1,55

VS_09 Perforazioni armate eseguite in elementi strutturali in cls, eseguite con perforazione secondo
quanto indicato nelle tavole esecutive ed armate con barrotti in acciaio B450 di diametro da
progetto esecutivo con sporto massimo di cm 40 dal getto perforato; compresa la fornitura e
posa in opera delle barre, compresa l'iniezione con resina epossidica e/o cls antiritiro tipo emaco
fluido atto a sigillare e/o intasare monoliticamente tutta la profondità ed estensione dei fori
eseguiti, anche per perforazioni passanti; compresa la fornitura e posa in opera delle opportune
sigillature necessarie a garantire una pressione d'iniezione compresa tra 1-3 atmosfere,
compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(centotredici/00) m 113,00
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mano d'opera € 50,76 pari al 44,92%
sicurezza pari a € 1,02

VS_10 Fornitura e getto di conglomerato cementizio a prestazione garantita classe di resistenza C
16/20, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati 32 mm, fornito a piè
d'opera opera, per struttura di qualsiasi tipo, sia in retto che in curva; compreso il getto a
qualsiasi distanza dalla sede stradale nonchè l'eventuale getto in acqua con qualsiasi battente;
compresa l'eventuale esecuzione a campioni di idonea lunghezza ed altezza eventualmente
preordinati dalla D.L.; compreso l'onere del maggior volume di conglomerato determinato dalla
vibratura con elemento ad immersione di sezione e potenza adeguata alla consistenza del getto
compreso l'eventuale utilizzo di additivi preventivamente autorizzati dalla D.L., compreso la
formazione di ammorsature per predisporre la ripresa trasversale dei getti successivi;  nonchè di
ogni altra apertura e sagomatura che si rendessero necessarie, compresa la formazione dei
giunti di dilatazione mediante la profilatura con le casseforme escluso la f.p.o di ferro e
casseforme, compreso ogni altro onere.

(centotrentatre/97) m3 133,97

mano d'opera € 16,16 pari al 12,06%
sicurezza pari a € 0,72

VS_11 Casseforme di qualsiasi tipo per strutture in conglomerato cementizio, per opere in fondazione,
in elevazione ed a sbalzo, anche a perdere, sia rette che curve, verticali ed oblique, a sezione
costante o rastremate, compresi i puntellamenti e le armature a qualsiasi altezza, compresi gli
eventuali tiranti di contenimento ed i distanziatori di qualsiasi tipo e sezione, il disarmo, lo sfrido,
le chioderie ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurate sulla
superficie a contatto con il getto.

(ventisei/85) m2 26,85

mano d'opera € 14,91 pari al 55,52%
sicurezza pari a € 0,31

VS_12 Fornitura e posa di acciaio B450C controllato in stabilimento ad aderenza migliorata per
cemento armato, di qualsiasi diametro, comprese le piegature e legature, compreso lo sfrido, le
eventuali saldature, il filo di ferro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto regola d'arte.

(uno/75) kg 1,75

mano d'opera € 0,72 pari al 41,14%
sicurezza pari a € 0,03

VS_13 Fornitura e getto di conglomerato cementizio a prestazione garantita classe di resistenza C
30/37, classe di consistenza S4, classe di esposizione XC1 - XC2 - XC3 - XD1 - XF1,
dimensione massima degli aggregati 32 mm, rapp. A/C 0,55 fornito a piè d'opera opera, per
struttura di qualsiasi tipo anche a sbalzo, in fondazione ed in elevazione, sia in retto che in
curva, con paramenti sia verticali che inclinati; compreso il getto a qualsiasi distanza dalla sede
stradale; compresa l'eventuale esecuzione a campioni di idonea lunghezza ed altezza
eventualmente preordinati dalla D.L.; compreso l'onere del maggior volume di conglomerato
determinato dalla vibratura con elemento ad immersione di sezione e potenza adeguata alla
consistenza del getto compreso l'eventuale utilizzo di additivi preventivamente autorizzati dalla
D.L., compreso, l'onere della accurata lavorazione delle facce a vista, la realizzazione di smusso
nei cordoli, la formazione di ammorsature per predisporre la ripresa trasversale dei getti
successivi; compresa la formazione dei barbacani eseguiti mediante la f.p.o. di elmenti di
tubazioni in pvc di numero e diametro adeguato attraverso il corpo del manufatto su indicazione
della D.L. nonchè di ogni altra apertura e sagomatura che si rendessero necessarie inclusa la
formazione di finestre di ispezione, velette, compresa la formazione dei giunti di dilatazione
mediante la profilatura con le casseforme escluso la f.p.o di ferro e casseforme, compreso ogni
altro onere.

(centocinquantanove/47) m3 159,47

mano d'opera € 24,83 pari al 15,57%
sicurezza pari a € 1,02

VS_14 Scarificazione di piano viabile di conglomerati bituminosi da eseguirsi secondo le disposizioni
della D.L. a profondità fino a cm 5 con idoneo mezzo meccanico, compreso ogni onere per
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carico delle risulte e trasporto a discarica, compresi oneri di discarica, o ad altra destinazione,
secondo le disposizioni della D.L., compreso l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili,
la pulizia della sede stradale nonché di eventuali caditoie, il carico su qualsiasi mezzo di
trasporto del materiale di risulta ed il conferimento, comprensivo dei relativi oneri, a discarica
autorizzata.

(tre/98) m2 3,98

mano d'opera € 0,55 pari al 13,82%
sicurezza pari a € 0,03

VS_15 Scarifica sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 5 cm, in sede stradale [MQ*CM]

(zero/70) m2 0,70

mano d'opera € 0,14 pari al 20,00%

VS_16 Rimozione barriera di sicurezza stradale compreso l’eventuale taglio con fiamma ossidrica il
carico e lo scarico e lo smaltimento.

(dieci/99) m 10,99

mano d'opera € 10,66 pari al 96,99%
sicurezza pari a € 5,21

VS_17 Demolizione di porzioni di strutture e manufatti in calcestruzzo, anche armato, in c.a. per
modifiche strutturali, allargamenti della sede stradale; compreso e compensato nel prezzo il
taglio del calcestruzzo con troncatrici meccaniche secondo le sezioni preventivamente
concordate con la D.L. mediante la scalpellatura a mano o meccanica impiegando martelli
demolitori leggeri per non danneggiare le strutture superstiti o con l’uso di punte pneumatiche;
compreso la demolizione, la sistemazione e risagomatura ed eventuale taglio dei ferri esistenti
e/o fortemente corrosi dall’armatura metallica; compreso l’energica soffiatura e lavaggio con
acqua in pressione per dare le superfici scoperte pulite e pronte a ricevere eventuali i nuovi getti;
sono altresì compresi nel prezzo gli oneri di carico su qualunque mezzo, il trasporto e il
conferimento dei materiali di risulta alla discarica fino a 30 km, ed ogni altro onere, prestazioni e
fornitura per dare il lavoro finito a regola d’arte.

(centoquattro/64) m3 104,64

mano d'opera € 18,56 pari al 17,74%
sicurezza pari a € 1,53

VS_18 Scavo di sbancamento e/o di fondazione eseguito a mano, a sezione ristretta obbligata a
qualsiasi profondità, anche in roccia dura, eseguito senza l'uso di mine ma con l'uso di punte
pneumatiche in modo da ottenere il distacco del materiale senza compromettere la stabilità della
parte restante, eseguito eventualmente a campioni di idonea lunghezza ed altezza
eventualmente preordinati dalla D.L.; compresi il taglio preventivo delle piante e delle ceppaie
l’eventuale presenza di sottoservizi; compreso inoltre l’onere di recuperare il materiale caduto
lungo la scarpata, l’eventuale movimentazione del materiale all’interno del cantiere, il
sollevamento, il carico su qualunque mezzo, il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta fino a
Km 30 1 dal punto di carico, compresi gli oneri di discarica, inclusa la sistemazione a rilevato,
secondo le indicazioni della D.L.; compreso la riduzione ed idonea pezzatura, la compattazione
e la relativa cilindratura eseguita con rullo di idoneo peso per dare il lavoro finito a regola d'arte,
il tutto misurato in banco compreso ogni onere derivante dalla presenza d'acqua negli scavi.

(centoventitre/33) m3 123,33

mano d'opera € 84,33 pari al 68,38%
sicurezza pari a € 1,53

VS_19 Fornitura e posa in opera di tout-venant di fiume o di cava, proveniente dalla frantumazione
naturale o artificiale di roccia calcarea, costituito da ghiaia o pietrisco di pezzatura non superiore
a cm 7 ed a sabbia nella percentuale del 15/30% compresa la provvista, il trasporto, lo scarico,
la sistemazione e la cilindratura con rullo 10/15 t ed ogni altro onere misurato su autocarro in
arrivo. Compresa la cilindratura
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(trentacinque/30) m3 35,30

mano d'opera € 3,46 pari al 9,80%
sicurezza pari a € 0,47

VS_20 Cunetta triangolare della larghezza transitabile di cm 50 in calcestruzzo a prestazione garantita
C20/25, formata da una platea dello spessore medio di cm 15 compresa la preparazione del
piano, l'eventuale scavo, la fornitura e posa in opera del ferro di armatura B450C o rete
elettrosaldata B450 A o B450C, se previsto a progetto, il trasporto a discarica autorizzata e gli
oneri di smaltimento del materiale risultante dall'evenutale scavo, compresa la fpo delle
cassaforme e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(trentasei/21) m 36,21

mano d'opera € 14,19 pari al 39,18%
sicurezza pari a € 0,42

VS_21 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza omologata su opera d’arte “classe di
appartenenza H3”: fornitura e posa in opera di barriera metallica in acciaio, di qualità non
inferiore a S235JR, retta o curva di qualsiasi raggio, da installare su struttura mediante opportuni
tirafondi, salvo diversa indicazione della D.L., con un LC>463 KJ posta in opera completa di
accessori e zincata a caldo secondo le norme UNI ENI ISO 1461 comprensiva del sistema di
ancoraggio e delle idonee malte di livellamento della piastra, inclusa la fornitura ed installazione
di catadiottri di tipo trapezoidale bifacciale Bianco/Rosso con attacco posto al centro onda,
eventuali pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

(duecentonovantaquattro/47) m 294,47

mano d'opera € 20,11 pari al 6,83%
sicurezza pari a € 2,05

VS_22 Conglomerato bituminoso chiuso, per strato di usura, tipo soft, eseguito con materiali rispondenti
alle norme del C.N.R. e U.N.I. e secondo le dosature prescritte dal Capitolato Speciale di
Appalto compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a
pressione, la fornitura e la spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% con un dosaggio tale da
garantire un valore di bitume residuo pari a quanto previsto dal C.S.A., la stesa in opera
mediante macchina finitrice idonea, nonché la cilindratura a fondo con rullo da 6/8 t ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, peso specifico t/ m3 1,7 ± 2%.

(ottantotto/26) t 88,26

mano d'opera € 17,16 pari al 19,44%
sicurezza pari a € 0,04

VS_23 Conglomerato bituminoso semichiuso, tipo soft, per ricariche, risagomature e strato di
collegamento (binder), eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e U.N.I. e secondo
le dosature prescritte dal Capitolato Speciale D'Appalto compresa la pulizia del piano di posa
mediante la accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di
emulsione al 55 %  con un dosaggio tale da garantire un residuo di bitume pari a quanto previsto
dal C.S.A., la stesa del conglomerato a mano o con la macchina finitrice idonea, e la cilindratura
dell'impasto con rullo da 6/8 t, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, peso specifico t/m3 1,7 ± 2 %.

(ottanta/87) t 80,87

mano d'opera € 17,16 pari al 21,22%
sicurezza pari a € 0,04

VS_24 Economie per lavori di disciplinamento acque (pulizia e ripristino cunette esistenti, fornitura e
posa in opera di grate e pozzetti...)

(cinquantaseimilaseicentoventidue/08) corpo 56.622,08

mano d'opera € 31.142,14 pari al 55,00%
sicurezza pari a € 1.500,00
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VS_25 Incremento delle spese generali di 2 punti percentuali da applicarsi sull'iniziale importo
contrattuale riconosciuto solo in caso di permanenza della situazione emergenziale e
sempreché non intervengano diverse disposizioni normative o di indirizzo.

(zero/01) corpo 0,01
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