
C.C. 31/17-PG

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità 
Ufficio Lavori Pubblici

SP 226 della Vallescrivia

Lavori di ripristino della carreggiata e consolidamento del corpo stradale a seguito del 
cedimento delle opere di sostegno di valle dovuto al dissesto di versante al km 10+700 

circa in Comune di Montoggio

PROGETTO ESECUTIVO

REDATTO DA: PROGETTISTI: ALLEGATO

Geom. Andrea Napoli Ing. Gianni Marchini

TAVOLA N°

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: SCALA
(in caso di professionista esterno) Ing. Francesca Villa

DATA

QUADRO ECONOMICO

11

CONTROLLATO DATA AGGIORNATO DATA

APPROVATO DATA AGGIORNATO DATA

                                                                                                                    



Città Metropolitana di Genova

PROGETTO

Euro

1.190.000,00€                                                

75.000,00€                                                     

1.265.000,00€                                                      

Euro

55.000,00€                                                     

55.000,00€                                                            

1.320.000,00€                                                      

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per : Euro

B1 38.200,00€                                                     

B2

B3 30.000,00€                                                     

B4 60.000,00€                                                     

B5 5.000,00€                                                       

B6

B7 26.400,00€                                                     

B8

B9

B10

B11 80.000,00€                                                     

B12 IVA LAVORI 22% 290.400,00€                                                   

B13 Ribasso d'asta pari al %

B14 IVA Ribasso d'asta 0%

530.000,00€                                                          

1.850.000,00€                                                      

a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso

Ente

Titolo intervento 

CC 31-17/PG: SP 226 della Valle Scrivia. Lavori di ripristino della carreggiata e

consolidamento del corpo stradale a seguito del cedimento delle opere di

sostegno di valle dovuto al dissesto di versante al km 10+700 circa in Comune

di Montoggio 

Importo cofinanziamento ministeriale:

QUADRO ECONOMICO  DELL'INTERVENTO 

a1) Importo esecuzione delle lavorazioni

A misura

A corpo

In economia

TOTALE a1)

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al RUP e di verifica e validazione;

A corpo

TOTALE a2)

Totale lavori a1) + a2)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura. Importo comprensivo di:

- FPO e manutenzione segnaletica;

- manutenzione straordinaria della viabilità alternativa e dell'area di 

cantiere a seguito di eventi imprevisti;

- recupero e riposizionamento dell'eventuale pavimentazione originaria;

- oneri della sicurezza  e incremento spese generali per Covid-19

rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi  - IVA inclusa

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 

conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, 

all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui 

all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni 

che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

TOTALE c)

TOTALE COMPLESSIVO
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