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SP 226 della Valle Scrivia. Lavori di ripristino della carreggiata e consolidamento del corpo stradale a seguito del cedimento delle
opere di sostegno di valle dovuto al dissesto di versante al km 10+700 circa in Comune di Montoggio

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

Vs_01

VS_02

VS_03

VS_04

Realizzazione di pista di cantiere, compresa la preparazione
del piano di posa comprendente lo scavo di scorticamento
per una profondita media di cm 20, compreso il taglio degli
alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a
rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con
eventuale deposito e ripresa, compreso il compattamento del
fondo dello scavo fino a raggiungere una densita idonea, il
riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali
all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno a
progetto e ed il costipamento prescritto compreso ogni onere.
Compresa la fornitura e posa in opera di materiale idoneo per
la formazione della pista. Compresa la formazione di strati di
materiale di spessore massimo pari a 0,40 m e la successiva
compattazione con mezzi idonei. Compreso il successivo
smontaggio delle porzioni ricadenti in terreni privati, lo
smaltimento e il conferimento a discarica. Compresi
I'eventuale rimozione e ricollocazine di recinzioni e/o steccati
presenti.

1

Formazione di impianto di cantiere per realizzazione di
micropali, costituito da: carico, trasporto e scarico in cantiere
e successivo sgombero, disposizione dei mezzi e
attrezzature nell'ambito del cantiere, allestimento impianto di
iniezione e produzione aria compressa; compresa la pulizia a
fine lavori. Nel prezzo si intende compensato ogni
spostamento e successivo approntamento si rendesse
necessario.

1

Pali di fondazione a piccolo diametro eseguiti mediante
perforazione a rotazione 0 rotopercussione attraverso
stutture esistenti in cls e terreni di qualsiasi natura e
consistenza e secondo la verticale del terreno od altra
inclinazione su indicazione del progetto esecutivo o D.L.
anche in presenza di acqua, compresa la riperforazione del
foro in caso di franamenti o la fornitura e la posa in opera
della camicia metallica; compresa l'eventuale perdita della
stessa; compresa l'iniezione eseguita a pressione con malta
antiritiro iniettata a mezzo di gruppo miscelatore a pressione
regolabile secondo le necessita di impiego fino ad un
massimo di tre volte il volume teorico risultante dalla
perforazione dosata a t. 0,6 di cemento R32.5R (ed eventuali
additivi secondo le esigenze) per mc di sabbia vagliata;
compresa la formazione dei piani di lavoro, compreso il
trasporto andata e ritorno dei materiali necessari, il carico e
scarico, montaggio e smontaggio, posizionamenti e
spostamenti per tutta durata dei lavori a qualsiasi distanza
dalla strada ed ogni altro onere. Perforazioni diametro fino a
200 mm

num 174 pali L=20 m diam 200 mm:174*20,00

Fornitura e posa in opera di tubi, la cui lunghezza dovra
essere inferiore all’altezza della antenna della macchina
trivellatrice, in acciaio di qualita S355 laminati a caldo
congiunti fra loro a mezzo di saldatura a testa, con
preparazione a bordi smussati a completa penetrazione e/o
con l'uso di manicotti di collegamento tra ogni asta secondo

corpo

corpo

1,00

1,00

1,00

1,00

3.480,00

3.480,00

70.000,00

5.000,00

80,15

70.000,00

5.000,00

278.922,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

VS_05

VS_06

VS_07

le indicazioni della D.L. La tubazione sara opportunamente
finestrata e valvolata per permettere le esecuzioni delle
iniezioni cementizie compresi i collegamenti in testata dei pali
al plinto di calcestruzzo mediante la realizzazione di
opportuna armatura di acciaio B450C secondo le tavole
esecutive, compreso il trasporto andata e ritorno dei materiali
necessari, il carico e scarico, montaggio e smontaggio,
posizionamenti e spostamenti per tutta durata dei lavori a
qualsiasi distanza dalla strada ed ogni altro onere.

tubolare diam. 139.7 mm so. 10 mm S355, num 174 pali
L=20 m p=32 kg/m:174*20*32

Esecuzione di perforazione per tiranti di ancoraggio con
inclinazione secondo progetto esecutivo o indicazioni della
DL, eseguita in terreni di qualsiasi natura o consistenza
compresa la riperforazione del foro in caso di franamenti o la
fornitura e posa in opera della camicia metallica compresa
I'eventuale perdita della stessa. Sono inoltre compresi i tubi
per iniezione e accessori, le iniezioni primarie e secondarie
eseguite ripetutamente a pressione con miscela cementizia
antiritiro, rispondente alle specifiche di progetto, iniettata a
mezzo di gruppo miscelatore a pressione, regolabile secondo
le necessita di impiego fino ad un massimo di tre volte il
volume teorico del foro. E' inoltre compresa la formazione dei
piani di lavoro, il trasporto in andata e ritorno dei materiali
necessari, il carico e scarico delle attrezzature, montaggio e
smontaggio, posizionamenti e spostamenti per tutta la durata
dei lavori e quanto altro occorrente per dare I'opera compiuta
a regola d'arte. Perforazioni fino a 130 mm

num 53 tiranti, L=15 m:35*15

Forniture e posa in opera di tiranti a filettatura continua tipo
Dywidag in acciaio S 670/800 (N/mmq - tensione di
snervamento/tensione di rottura), barre e componenti
certificati ad uso geotecnico, protetti con doppia protezione
anticorrosiva (DCP) con guaina preiniettata a fessurazione
controllata. Si intendono compensati nel prezzo la fornitura e
posa delle barre di armatura, dei distanziatori, manicotti,
calotte, dispostivi di bloccaggio dadi e piastre. Nel prezzo si
intende altresi compensato il tratto di armatura al di fuori del
foro. Sono inoltre comprese la tesatura dei tiranti a mezzo di
idonea attrezzatura, le prove e i controlli necessari e la
messa in funzione finale. E' inoltre compresa la formazione
dei piani di lavoro, il trasporto in andata e ritorno dei materiali
necessari, il carico e scarico delle attrezzature, montaggio e
smontaggio, posizionamenti e spostamenti per tutta la durata
dei lavori e quanto altro occorrente per dare I'opera compiuta
aregola d'arte. Diametro della barra pari a 43 mm

num 35 barre, I=15 m, p=15.80 kg/m:35*15*15,8

Bocciardature di superfici cementizie per renderle atte a
ricevere nuovi getti di calcestruzzo. Compresa e compensata
nel prezzo l'asportazione di parti ammalorate, la pulizia
dell'armatura metallica scoperta mediante sabbiatura,
I'energica spazzolatura, la soffiatura ed il lavaggio con acqua
a pressione di tutte le superfici scoperte. Compreso inoltre
ogni altro onere e prestazione per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.

kg

kg

111.360,00

111.360,00

525,00

525,00

8.295,00

8.295,00

2,06

68,13

6,72

229.401,60

35.768,25

55.742,40
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Importo Totale

10

11

VS_08

VS_09

VS_10

vS_11

135,00*7,00

Pretrattamento delle superfici in calcestruzzo di opere d'arte
esistenti, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, con
particolare soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stese
a pennello, rullo o spruzzo, in ragione di 2-3 litri per metro
guadrato, cosi da garantire la migliore adesione tra i getti
vecchi e nuovi. Compresi nel prezzo i ponteggi, impalcature
elo attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione del
lavoro, incluse le eventuali coperture semoventi installate a
protezione del cantiere dagli eventi atmosferici, nonché ogni
fornitura, attrezzatura complementare e magistero occorrenti.
Per ogni metro quadrato di superficie trattata.

135,00*7,00

Perforazioni armate eseguite in elementi strutturali in cls,
eseguite con perforazione secondo quanto indicato nelle
tavole esecutive ed armate con barrotti in acciaio B450 di
diametro da progetto esecutivo con sporto massimo di cm 40
dal getto perforato; compresa la fornitura e posa in opera
delle barre, compresa l'iniezione con resina epossidica e/o
cls antiritiro tipo emaco fluido atto a sigillare e/o intasare
monoliticamente tutta la profonditd ed estensione dei fori
eseguiti, anche per perforazioni passanti; compresa la
fornitura e posa in opera delle opportune sigillature
necessarie a garantire una pressione d'iniezione compresa
tra 1-3 atmosfere, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

270,00

Fornitura e getto di conglomerato cementizio a prestazione
garantita classe di resistenza C 16/20, classe di consistenza
S4, dimensione massima degli aggregati 32 mm, fornito a pié
d'opera opera, per struttura di qualsiasi tipo, sia in retto che
in curva; compreso il getto a qualsiasi distanza dalla sede
stradale nonché l'eventuale getto in acqua con qualsiasi
battente; compresa l'eventuale esecuzione a campioni di
idonea lunghezza ed altezza eventualmente preordinati dalla
D.L.; compreso lI'onere del maggior volume di conglomerato
determinato dalla vibratura con elemento ad immersione di
sezione e potenza adeguata alla consistenza del getto
compreso l'eventuale utilizzo di additivi preventivamente
autorizzati dalla D.L., compreso la formazione di
ammorsature per predisporre la ripresa trasversale dei getti
successivi; nonché di ogni altra apertura e sagomatura che
si rendessero necessarie, compresa la formazione dei giunti
di dilatazione mediante la profilatura con le casseforme
escluso la f.p.o di ferro e casseforme, compreso ogni altro
onere.

135*0,1

Casseforme di qualsiasi tipo per strutture in conglomerato
cementizio, per opere in fondazione, in elevazione ed a
sbalzo, anche a perdere, sia rette che curve, verticali ed

945,00

945,00

945,00

945,00

270,00

270,00

13,50

13,50

25,37

61,88

113,00

133,97

23.974,65

58.476,60

30.510,00

1.808,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

12

13

14

VS_12

VS_13

vS_14

oblique, a sezione costante o rastremate, compresi i
puntellamenti e le armature a qualsiasi altezza, compresi gli
eventuali tiranti di contenimento ed i distanziatori di qualsiasi
tipo e sezione, il disarmo, lo sfrido, le chioderie ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
misurate sulla superficie a contatto con il getto.

Cordolo testa pali:135*2,70
Paramento:135*1,80

Fornitura e posa di acciaio B450C controllato in stabilimento
ad aderenza migliorata per cemento armato, di qualsiasi
diametro, comprese le piegature e legature, compreso lo
sfrido, le eventuali saldature, il filo di ferro e quanto altro
occorra per dare il lavoro compiuto regola d'arte.

Cordolo testa pali:229,50*120
Ciabatta:405,00*100
Paramento:109,35*100
Armatura frettage per pali:240*8

Fornitura e getto di conglomerato cementizio a prestazione
garantita classe di resistenza C 30/37, classe di consistenza
S4, classe di esposizione XC1 - XC2 - XC3 - XD1 - XF1,
dimensione massima degli aggregati 32 mm, rapp. A/C 0,55
fornito a pié d'opera opera, per struttura di qualsiasi tipo
anche a sbalzo, in fondazione ed in elevazione, sia in retto
che in curva, con paramenti sia verticali che inclinati;
compreso il getto a qualsiasi distanza dalla sede stradale;
compresa l'eventuale esecuzione a campioni di idonea
lunghezza ed altezza eventualmente preordinati dalla D.L.;
compreso l'onere del maggior volume di conglomerato
determinato dalla vibratura con elemento ad immersione di
sezione e potenza adeguata alla consistenza del getto
compreso l'eventuale utilizzo di additivi preventivamente
autorizzati dalla D.L., compreso, l'onere della accurata
lavorazione delle facce a vista, la realizzazione di smusso nei
cordoli, la formazione di ammorsature per predisporre la
ripresa trasversale dei getti successivi; compresa la
formazione dei barbacani eseguiti mediante la f.p.o. di
elmenti di tubazioni in pvc di numero e diametro adeguato
attraverso il corpo del manufatto su indicazione della D.L.
nonché di ogni altra apertura e sagomatura che si
rendessero necessarie inclusa la formazione di finestre di
ispezione, velette, compresa la formazione dei giunti di
dilatazione mediante la profilatura con le casseforme escluso
la f.p.o di ferro e casseforme, compreso ogni altro onere.

Cordolo testa pali:135,00%1,00%1,70
Ciabatta:135,00*1,00*3,00
Paramento:135,00*0,45*1,80

Scarificazione di piano viabile di conglomerati bituminosi da
eseguirsi secondo le disposizioni della D.L. a profondita fino
a cm 5 con idoneo mezzo meccanico, compreso ogni onere
per carico delle risulte e trasporto a discarica, compresi oneri
di discarica, o ad altra destinazione, secondo le disposizioni
della D.L., compreso l'onere per la presenza di chiusini,
tombini e simili, la pulizia della sede stradale nonché di

kg

364,50
243,00

607,50

27.540,00
40.500,00
10.935,00

1.920,00

80.895,00

229,50
405,00
109,35

743,85

26,85

1,75

159,47

16.311,38

141.566,25

118.621,76
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SP 226 della Valle Scrivia. Lavori di ripristino della carreggiata e consolidamento del corpo stradale a seguito del cedimento delle
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

15

16

17

18

19

VS_15

VS_16

VS_17

Vs 11

VS_13

eventuali caditoie, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto
del materiale di risulta ed il conferimento, comprensivo dei
relativi oneri, a discarica autorizzata.

135,00*7,00

Scarifica sovrapprezzo per ogni cm in piu rispetto ai 5 cm, in
sede stradale [MQ*CM]

135,00*7,00*10

Rimozione barriera di sicurezza stradale compreso
I'eventuale taglio con fiamma ossidrica il carico e lo scarico e
lo smaltimento.

135

Demolizione di porzioni di strutture e manufatti in
calcestruzzo, anche armato, in c.a. per modifiche strutturali,
allargamenti della sede stradale; compreso e compensato nel
prezzo il taglio del calcestruzzo con troncatrici meccaniche
secondo le sezioni preventivamente concordate con la D.L.
mediante la scalpellatura a mano o meccanica impiegando
martelli demolitori leggeri per non danneggiare le strutture
superstiti o con l'uso di punte pneumatiche; compreso la
demolizione, la sistemazione e risagomatura ed eventuale
taglio dei ferri esistenti e/o fortemente corrosi dall’armatura
metallica; compreso l'energica soffiatura e lavaggio con
acqua in pressione per dare le superfici scoperte pulite e
pronte a ricevere eventuali i nuovi getti; sono altresi compresi
nel prezzo gli oneri di carico su qualunque mezzo, il trasporto
e il conferimento dei materiali di risulta alla discarica fino a 30
km, ed ogni altro onere, prestazioni e fornitura per dare il
lavoro finito a regola d’arte.

20,00*0,50*0,50

Casseforme di qualsiasi tipo per strutture in conglomerato
cementizio, per opere in fondazione, in elevazione ed a
sbalzo, anche a perdere, sia rette che curve, verticali ed
obligue, a sezione costante o rastremate, compresi i
puntellamenti e le armature a qualsiasi altezza, compresi gli
eventuali tiranti di contenimento ed i distanziatori di qualsiasi
tipo e sezione, il disarmo, lo sfrido, le chioderie ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
misurate sulla superficie a contatto con il getto.

Ripristino muro esistente:20,00*1,00

Fornitura e getto di conglomerato cementizio a prestazione
garantita classe di resistenza C 30/37, classe di consistenza
S4, classe di esposizione XC1 - XC2 - XC3 - XD1 - XF1,
dimensione massima degli aggregati 32 mm, rapp. A/C 0,55
fornito a pie d'opera opera, per struttura di qualsiasi tipo

945,00

945,00

9.450,00

9.450,00

135,00

135,00

5,00

5,00

20,00

20,00

3,98

0,70

10,99

104,64

26,85

3.761,10

6.615,00

1.483,65

523,20

537,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

20

21

22

VS_18

PR.A13.P10.060

65.C20.A10.010

anche a sbalzo, in fondazione ed in elevazione, sia in retto
che in curva, con paramenti sia verticali che inclinati;
compreso il getto a qualsiasi distanza dalla sede stradale;
compresa l'eventuale esecuzione a campioni di idonea
lunghezza ed altezza eventualmente preordinati dalla D.L.;
compreso l'onere del maggior volume di conglomerato
determinato dalla vibratura con elemento ad immersione di
sezione e potenza adeguata alla consistenza del getto
compreso l'eventuale utilizzo di additivi preventivamente
autorizzati dalla D.L., compreso, l'onere della accurata
lavorazione delle facce a vista, la realizzazione di smusso nei
cordoli, la formazione di ammorsature per predisporre la
ripresa trasversale dei getti successivi; compresa la
formazione dei barbacani eseguiti mediante la f.p.o. di
elmenti di tubazioni in pvc di numero e diametro adeguato
attraverso il corpo del manufatto su indicazione della D.L.
nonché di ogni altra apertura e sagomatura che si
rendessero necessarie inclusa la formazione di finestre di
ispezione, velette, compresa la formazione dei giunti di
dilatazione mediante la profilatura con le casseforme escluso
la f.p.o di ferro e casseforme, compreso ogni altro onere.

Ripristino muro esistente:20,00*0,50*0,50

Scavo di shancamento e/o di fondazione eseguito a mano, a
sezione ristretta obbligata a qualsiasi profondita, anche in
roccia dura, eseguito senza l'uso di mine ma con l'uso di
punte pneumatiche in modo da ottenere il distacco del
materiale senza compromettere la stabilita della parte
restante, eseguito eventualmente a campioni di idonea
lunghezza ed altezza eventualmente preordinati dalla D.L.;
compresi il taglio preventivo delle piante e delle ceppaie
I'eventuale presenza di sottoservizi; compreso inoltre 'onere
di recuperare il materiale caduto lungo la scarpata,
'eventuale movimentazione del materiale all'interno del
cantiere, il sollevamento, il carico su qualunque mezzo, il
trasporto e lo scarico dei materiali di risulta fino a Km 30 1
dal punto di carico, compresi gli oneri di discarica, inclusa la
sistemazione a rilevato, secondo le indicazioni della D.L.;
compreso la riduzione ed idonea pezzatura, la compattazione
e la relativa cilindratura eseguita con rullo di idoneo peso per
dare il lavoro finito a regola d'arte, il tutto misurato in banco
compreso ogni onere derivante dalla presenza d'acqua negli
scavi.

Opere di disciplinamento acque
190*1*1

Tubazioni in polietilene ad alta densita (PEAD) a parete
strutturata per fognature e scarichi interrati non in pressione
SN 8 KN/mg, DN 630 mm

Opere di disciplinamento acque
190

TUBI IN PE PER ACQUEDOTTI Sola posa in opera di tubo
in PE per acquedotto con saldatura a specchio esclusi scavo
e reinterro compreso il letto di posa in sabbia h cm. 10 : @ da
50 a 90 mm

5,00

5,00

190,00

190,00

190,00

190,00

159,47

123,33

92,35

797,35

23.432,70

17.546,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

23

24

25

26

VS_19

VS_20

Vs 21

VS 22

Opere di disciplinamento acque
190

Fornitura e posa in opera di tout-venant di fiume o di cava,
proveniente dalla frantumazione naturale o artificiale di roccia
calcarea, costituito da ghiaia o pietrisco di pezzatura non
superiore a cm 7 ed a sabbia nella percentuale del 15/30%
compresa la prowvista, il trasporto, lo scarico, la sistemazione
e la cilindratura con rullo 10/15 t ed ogni altro onere misurato
su autocarro in arrivo. Compresa la cilindratura

Opere di disciplinamento acque
190*1*1

Cunetta triangolare della larghezza transitabile di cm 50 in
calcestruzzo a prestazione garantita C20/25, formata da una
platea dello spessore medio di cm 15 compresa la
preparazione del piano, I'eventuale scavo, la fornitura e posa
in opera del ferro di armatura B450C o rete elettrosaldata
B450 A o B450C, se previsto a progetto, il trasporto a
discarica autorizzata e gli oneri di smaltimento del materiale
risultante dall'evenutale scavo, compresa la fpo delle
cassaforme e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Opere di disciplinamento acque
190
135

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza
omologata su opera darte “classe di appartenenza H3™:
fornitura e posa in opera di barriera metallica in acciaio, di
qualita non inferiore a S235JR, retta o curva di qualsiasi
raggio, da installare su struttura mediante opportuni tirafondi,
salvo diversa indicazione della D.L., con un LC>463 KJ posta
in opera completa di accessori e zincata a caldo secondo le
norme UNI ENI ISO 1461 comprensiva del sistema di
ancoraggio e delle idonee malte di livellamento della piastra,
inclusa la fornitura ed installazione di catadiottri di tipo
trapezoidale bifacciale Bianco/Rosso con attacco posto al
centro onda, eventuali pezzi speciali ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

135,00

Conglomerato bituminoso chiuso, per strato di usura, tipo
soft, eseguito con materiali rispondenti alle norme del C.N.R.
e U.N.l. e secondo le dosature prescritte dal Capitolato
Speciale di Appalto compresa la pulizia del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura e la spruzzatura di emulsione bituminosa al 55%
con un dosaggio tale da garantire un valore di bitume residuo
pari a quanto previsto dal C.S.A., la stesa in opera mediante
macchina finitrice idonea, nonché la cilindratura a fondo con
rullo da 6/8 t ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, peso specifico t/ m3 1,7 + 2%.

190,00

190,00

190,00

190,00

190,00
135,00

325,00

135,00

135,00

14,59

35,30

36,21

294,47

2.772,10

6.707,00

11.768,25

39.753,45
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SP 226 della Valle Scrivia. Lavori di ripristino della carreggiata e consolidamento del corpo stradale a seguito del cedimento delle
opere di sostegno di valle dovuto al dissesto di versante al km 10+700 circa in Comune di Montoggio

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

27

28

VS_23

VS_24

135,00*7,00*0,05*1,7

Conglomerato bituminoso semichiuso, tipo soft, per ricariche,
risagomature e strato di collegamento (binder), eseguito con
materiali rispondenti alle norme C.N.R. e U.N.I. e secondo le
dosature prescritte dal Capitolato Speciale D'Appalto
compresa la pulizia del piano di posa mediante la accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di emulsione al 55 % con un dosaggio tale da
garantire un residuo di bitume pari a quanto previsto dal
C.S.A,, la stesa del conglomerato a mano o con la macchina
finitrice idonea, e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 t,
nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, peso specifico t/m3 1,7 £ 2 %.

135,00*7,00*0,15*1,7

Economie per lavori di disciplinamento acque (pulizia e
ripristino cunette esistenti, fornitura e posa in opera di grate e
pozzetti...)

1

TOTALE COMPLESSIVO

corpo

80,325

80,325

240,975

240,975

1,00

1,00

88,26

80,87

56.622,08

7.089,48

19.487,65

56.622,08

1.265.000,00
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