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SP 226 della Valle Scrivia. Lavori di ripristino della carreggiata e consolidamento del corpo stradale a seguito del cedimento delle
opere di sostegno di valle dovuto al dissesto di versante al km 10+700 circa in Comune di Montoggio

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI SICUREZZA

N.

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

sic_o1

sIC_02

siC_03

Oneri connessi alle voci a) e c) del punto 4.1.1 dell'allegato
XV al D.Lgs. 81/08

Fornitura e posa in opera di approvvigionamenti, stimati per
l'intera durata del cantiere comprensivi di:

- cartello di cantiere conforme alle norme del regolamento
edilizio, del D.lgs. 81/08, del D.lgs. 50/16 e s.m.i. di
dimensione minima pari a 2,00 mqg

- quadro elettrico di cantiere 12 prese

- box in lamiera ad uso magazzino, deposito attrezzi,
deposito materiali pericolosi con struttura in acciaio zincato

- locale spogliatoio costituito da monoblocco in lamiera
zincata coibentata con impianto elettrico e idrico, armadietti e
panche, conformemente all'All. XIlIl del D.Igs. 81/08

- locale ufficio di cantiere con impianto elettrico,
conformemente all'All. XIll del D.lgs. 81/08

- locale igienico chimico

1

Oneri connessi alla voce e) del punto 4.1.1 dell'allegato XV
al D.Lgs. 81/08, relativi alla sicurezza stradale per i cantieri
interferenti con la circolazione veicolare e relativi al
segnalamento necessario alla individuazione dei pericoli,
conformemente a quanto disposto dal vigente Codice della
Strada e dal suo Regolamento di attuazione,

comprensivi di:

- fornitura e posa in opera di segnali per avvertimento,
individuazione, delimitazione e fine cantiere, come da
fac-simile allegato e da eventuali integrazioni

- individuazione nonché delimitazione del cantiere tramite
recinzione di cantiere avente altezza minima fuori terra di
2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e
zincato, montato su basi di calcestruzzo prefabbricate

- recinzione in polietilene di colore arancione

- fornitura, posa e mantenimento di lanterne semaforiche per
listituzione di senso wunico alternato; in deroga |l
segnalamento puo essere eseguito con movieri, attestati agli
estremi del cantiere, e muniti degli appositi dispositivi di
protezione personale nonché di apparecchiature radio per il
necessario coordinamento

1

Oneri connessi alle voci b) d) f) g) del punto 4.1.1
dell’allegato XV al D.Lgs. 81/08 comprensivi di:

- misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione
individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti

- mezzi e servizi di protezione collettiva

- eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
- misure di coordinamento relative alluso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.

1

TOTALE COMPLESSIVO

corpo

corpo

corpo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

15.000,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

20.000,00

20.000,00

55.000,00
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