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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Città Metropolitana di Genova
via Dino Col 11, Sampierdarena - Genova

STIMA INCIDENZA
SICUREZZA
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Data, 28/07/2021

Intervento di ripristino delle parti perimetrali dei controsoffitti dell'istituto 
scolastico Gastaldi Aldo/Abba Cesare in via Dino Col 11, Sampierdarena - 
Genova

Città Metropolitana di Genova

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Il  datore  di  lavoro,  anche  con  l’ausilio  dell’Ente  Unificato  Bilaterale  formazione/
1S.01.010.00 sicurezza  delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, inf ... :-
10.a riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore

presente in cantiere
SOMMANO cad 10,00 8,06 80,60 80,60 100,000

2 Il  datore  di  lavoro,  anche  con  l’ausilio  dell’Ente  Unificato  Bilaterale  formazione/
1S.01.010.00 sicurezza  delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, inf ...
10.b infrarossi, a tutto il  personale prima  dell’accesso  al  cantiere, compresa la certificazione di

avvenuta rilevazione.
SOMMANO cad 20,00 1,20 24,00 24,00 100,000

3 Il  datore  di  lavoro,  anche  con  l’ausilio  dell’Ente  Unificato  Bilaterale  formazione/
1S.01.010.00 sicurezza  delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, inf ... te buste
10.d che garantiscono un ottima rigidità. Per tutta la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine

degli stessi.
SOMMANO cad 3,00 1,25 3,75 3,75 100,000

4 Sanificazione e igienizzazione periodica  degli spogliatoi e delle aree comuni compreso
1S.01.030.00 dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei m ...
10.a are  n  5443  del  22  febbraio  2020  del Ministero della Salute:- spogliatoi e aree comuni

compreso dotazioni e arredi
SOMMANO m² 160,00 1,17 187,20 187,20 100,000

5 Gel  alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle mani senza
1S.01.040.00 risciacquo:- in appositi flaconcini da 500 ml con dispenser.
10.b Indagine di mercato

SOMMANO cad 2,00 9,00 18,00 18,00 100,000

6 Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, già nominati, con riferimento alle
1S.01.050.00 misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, secondo quanto previsto dal
05 "Protocollo cantieri" del 24.04.2020. Per cadauno addetto.

SOMMANO cad 1,00 64,47 64,47 64,47 100,000

7 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai
20.A07.A01. fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi relat ...
010 molizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da

amianto e quant'altro.
SOMMANO cad 1,00 350,00 350,00 0,00

8 Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di sostegno, in
25.A05.D10. cartongesso, in pannelli modulari di fibrogesso e simili, in doghe metalliche, in canniccio.
010 SOMMANO m² 477,21 21,14 10́ 088,22 405,63 4,021

9 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
25.A15.A10. demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
010 smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 71,60 1,45 103,82 3,58 3,448

10 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
25.A15.A10. demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
015 smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 71,60 0,99 70,88 2,15 3,030

11 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
25.A15.A10. demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
020 smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 143,20 0,58 83,06 2,86 3,448

12 Solo posa controsoffitti in pannelli rigidi di fibra minerale o di vetro, per superfici piane,
25.A58.A20. compresa la fornitura e la posa dell'orditura metallica di sospensione, a vista, semi nascosta o
010 nascosta, per pannelli delle dimensioni di 60x60 e 60x120 cm

SOMMANO m² 477,21 38,51 18́ 377,36 343,59 1,870

13 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del
95.F10.A10. D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².
010 SOMMANO cad 1,00 345,00 345,00 345,00 100,000

14 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante
95.F10.A10. antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 29́ 796,36 1́ 480,83

020 cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.
SOMMANO cad 2,00 14,58 29,16 29,16 100,000

15 Impalcature Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro h 4,00 m .
AT.N20.S20. SOMMANO cad 14,00 39,97 559,58 0,00
040
16 Impalcature Montaggio e smontaggio trabatello con piano di lavoro oltre 4,00 sino h 6,00m .
AT.N20.S20. SOMMANO cad 2,00 80,33 160,66 0,00
045
17 Impalcature Noleggio di trabattello altezza oltre m. 4,00. Per ogni mese.
AT.N20.S20. SOMMANO cad 4,00 600,00 2 4́00,00 0,00
050
18 Formazione di impianto di cantiere per opere di restauro interno, comprendente la
NP.01 delimitazione della zona di lavoro, l'approvvigionamento idrico, il posizionamento della

betoniera ...  compreso lo smontaggio, il trasporto a magazzino, gli oneri per la verifica
dell'impianto da parte degli Enti preposti.

SOMMANO a corpo 0,50 1́ 500,00 750,00 750,00 100,000

19 Rimozione del carter in truciolare posto come tamponatura tra il serramento ed il
NP.02 controsoffitto, siliconatura e ripristino.

Smontaggio e trasporto al piano di lavoro, ripristino d ... iliconatura. Comprese le cartucce di
sigillante siliconico acetico, resistente alle muffe, per facciate e uso sanitario.

SOMMANO m 596,52 37,24 22 2́14,40 1́ 086,28 4,890

20 Materiali a forfait
NP.03 Esecuzione di piccole opere non qualificabili quali rimozioni impianti, posa in opera velette,

spostamento arredi, spostamento detriti, ecc.
SOMMANO 0,00 650,00 0,00 0,00

21 Oneri discarica
NP.04 Conferimento di rifiuti assimilabili agli urbani direttamente alla discarica di Scarpino,

compreso ecotassa.
SOMMANO kg 716,00 0,15 107,40 0,00

22 Fornitura di termometro digitale ad infrarossi "no contact" conforme alle Direttive CEE 93/42
NP.05 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit,

accuratezza minima +/-0.3°C (0.6°F) e responsività pari a 1 sec.
Indagine di mercato

SOMMANO cadauno 1,00 50,00 50,00 50,00 100,000

23 Kit DPI (mascherine FFP2, guanti, tuta monouso)
NP.06 Valutato per lavorazioni interferenti: 50% giorni lavorativi

Costo addetto: considerati 2 addetti/gg
Prezzo da stima Servizio Edilizia CMGE

SOMMANO cadauno 14,00 4,34 60,76 60,76 100,000

24 Lastre antincendio per divisori e controsoffitti, per condotte, per protezione pareti esistenti e
PR.C22.A40. accessori relativi, con rapporto di classificazione e fascicolo tecnico. Quadrotto per
110 controsoffitto cm. 60 x 60 n silicato di calcio a matrice minerale idrata sp. mm 9. Prezzo a mq

di soffittatura.
SOMMANO m² 477,21 17,71 8 4́51,39 0,00

25 Opere edili Operaio Specializzato
RU.M01.A01 Esecuzione di piccole opere non qualificabili quali rimozioni impianti, posa in opera velette,
.020 spostamento arredi, spostamento detriti, ecc.

SOMMANO h 88,00 37,19 3 2́72,72 160,16 4,894

26 Opere edili Operaio Qualificato
RU.M01.A01 Esecuzione di piccole opere non qualificabili quali rimozioni impianti, posa in opera velette,
.030 spostamento arredi, spostamento detriti, ecc.

SOMMANO h 88,00 34,55 3 0́40,40 160,16 5,268

Parziale LAVORI A MISURA euro 70́ 892,83 3 7́77,35 5,328

T O T A L E   euro 70́ 892,83 3 7́77,35 5,328

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Ponteggi, allestimento cantiere, sicurezza 4 7́33,18 1́ 612,94 34,077

 
 002 Opere edili 65́ 444,49 2 1́55,82 3,294

 
 003 Trsporti e oneri di discarica 715,16 8,59 1,201

Totale CATEGORIE euro 70́ 892,83 3 7́77,35 5,328
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 Ponteggi, allestimento cantiere 4 2́44,40 1́ 124,16 26,486

 
 002 Prevenzione da Covid-19 488,78 488,78 100,000

 
 003 Demolizioni 38́ 615,74 1́ 812,23 4,693

 
 004 Controsoffitti 26́ 828,75 343,59 1,281

 
 005 Trasporti 257,76 8,59 3,333

 
 006 Oneri discarica 457,40 0,00 0,000

Totale SUB CATEGORIE euro 70́ 892,83 3 7́77,35 5,328
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 70́ 892,83 3 7́77,35 5,328

M:000 <nessuna> euro 70́ 892,83 3 7́77,35 5,328

M:000.001
 
    Ponteggi, allestimento cantiere, sicurezza euro 4 7́33,18 1́ 612,94 34,077

M:000.001.001
 
         Ponteggi, allestimento cantiere euro 4 2́44,40 1́ 124,16 26,486

M:000.001.002
 
         Prevenzione da Covid-19 euro 488,78 488,78 100,000

M:000.002
 
    Opere edili euro 65́ 444,49 2 1́55,82 3,294

M:000.002.003
 
         Demolizioni euro 38́ 615,74 1́ 812,23 4,693

M:000.002.004
 
         Controsoffitti euro 26́ 828,75 343,59 1,281

M:000.003
 
    Trsporti e oneri di discarica euro 715,16 8,59 1,201

M:000.003.005
 
         Trasporti euro 257,76 8,59 3,333

M:000.003.006
 
         Oneri discarica euro 457,40 0,00 0,000

TOTALE  euro 70́ 892,83 3 7́77,35 5,328

 
    Data, 28/07/2021

Il Tecnico
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