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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

OGGETTO: | Intervento di ripristino delle parti perimetrali dei controsoffitti dell'istituto
scolastico Gastaldi Aldo/Abba Cesare in via Dino Col 11, Sampierdarena -
Genova

COMMITTENTE: | Citta Metropolitana di Genova

Data, 28/07/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza 0
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Il datore di lavoro, anche con lausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/
1S.01.010.00 |sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalita piu idonee ed efficaci, inf ... :-
10.a riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore
presente in cantiere
SOMMANO cad 10,00 8,06 80,60 80,60/ 100,000
2 Il datore di lavoro, anche con lausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/
1S.01.010.00 |sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalita piu idonee ed efficaci, inf ...
10.b infrarossi, a tutto il personale prima dell’accesso al cantiere, compresa la certificazione di
avvenuta rilevazione.
SOMMANO cad 20,00 1,20 24,00 24,00/ 100,000
3 Il datore di lavoro, anche con lausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/
1S.01.010.00 |sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalita piu idonee ed efficaci, inf ... te buste
10.d che garantiscono un ottima rigidita. Per tutta la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine
degli stessi.
SOMMANO cad 3,00 1,25 3,75 3,75/ 100,000
4 Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni compreso
1S.01.030.00 |dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei m ...
10.a are n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute:- spogliatoi e aree comuni
compreso dotazioni e arredi
SOMMANO m? 160,00 1,17 187,20 187,20| 100,000
5 Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per ligiene delle mani senza
1S.01.040.00 |risciacquo:- in appositi flaconcini da 500 ml con dispenser.
10.b Indagine di mercato
SOMMANO cad 2,00 9,00 18,00 18,00/ 100,000
6 Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati, con riferimento alle
1S.01.050.00 |misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, secondo quanto previsto dal
05 "Protocollo cantieri" del 24.04.2020. Per cadauno addetto.
SOMMANO cad 1,00 64,47 64,47 64,47| 100,000
7 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai
20.A07.A01. |fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi relat ...
010 molizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da
amianto e quant'altro.
SOMMANO cad 1,00 350,00 350,00 0,00
8 Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di sostegno, in
25.A05.D10. |cartongesso, in pannelli modulari di fibrogesso e simili, in doghe metalliche, in canniccio.
010 SOMMANO m? 477,21 21,14 10°088,22 405,63| 4,021
9 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
25.A15.A10. |demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
010 smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m¥%km) 71,60 1,45 103,82 3,58 3,448
10 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
25.A15.A10. |demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
015 smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m%km) 71,60 0,99 70,88 2,15 3,030
11 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
25.A15.A10. |demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
020 smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m¥km) 143,20 0,58 83,06 2,86| 3,448
12 Solo posa controsoffitti in pannelli rigidi di fibra minerale o di vetro, per superfici piane,
25.A58.A20. |compresa la fornitura e la posa dell'orditura metallica di sospensione, a vista, semi nascosta o
010 nascosta, per pannelli delle dimensioni di 60x60 e 60x120 cm
SOMMANO m? 477,21 38,51 18°377,36 343,59 1,870
13 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del
95.F10.A10. |D.Igs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m?.
010 SOMMANO cad 1,00 345,00 345,00 345,00| 100,000
14 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante
95.F10.A10. |antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a
A RIPORTARE 297796,36 1'480,83

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Genova
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza 0
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 297796,36 1480,83
020 cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.
SOMMANO cad 2,00 14,58 29,16 29,16 100,000
15 Impalcature Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro h 4,00 m .
AT.N20.S20. SOMMANO cad 14,00 39,97 559,58 0,00
040
16 Impalcature Montaggio e smontaggio trabatello con piano di lavoro oltre 4,00 sino h 6,00m .
AT.N20.S20. SOMMANO cad 2,00 80,33 160,66 0,00
045
17 Impalcature Noleggio di trabattello altezza oltre m. 4,00. Per ogni mese.
AT.N20.S20. SOMMANO cad 4,00 600,00 2°400,00 0,00
050
18 Formazione di impianto di cantiere per opere di restauro interno, comprendente la
NP.01 delimitazione della zona di lavoro, l'approvvigionamento idrico, il posizionamento della
betoniera ... compreso lo smontaggio, il trasporto a magazzino, gli oneri per la verifica
dell'impianto da parte degli Enti preposti.
SOMMANO a corpo 0,50/ 1°500,00 750,00 750,00| 100,000
19 Rimozione del carter in truciolare posto come tamponatura tra il serramento ed il
NP.02 controsoffitto, siliconatura e ripristino.
Smontaggio e trasporto al piano di lavoro, ripristino d ... iliconatura. Comprese le cartucce di
sigillante siliconico acetico, resistente alle muffe, per facciate e uso sanitario.
SOMMANO m 596,52 37,24 22°214,40 1'086,28| 4,890,
20 Materiali a forfait
NP.03 Esecuzione di piccole opere non qualificabili quali rimozioni impianti, posa in opera velette,
spostamento arredi, spostamento detriti, ecc.
SOMMANO 0,00 650,00 0,00 0,00
21 Oneri discarica
NP.04 Conferimento di rifiuti assimilabili agli urbani direttamente alla discarica di Scarpino,
compreso ecotassa.
SOMMANO kg 716,00 0,15 107,40 0,00
22 Fornitura di termometro digitale ad infrarossi "no contact" conforme alle Direttive CEE 93/42
NP.05 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit,
accuratezza minima +/-0.3°C (0.6°F) e responsivita pari a 1 sec.
Indagine di mercato
SOMMANO cadauno 1,00 50,00 50,00 50,00| 100,000
23 Kit DPI (mascherine FFP2, guanti, tuta monouso)
NP.06 Valutato per lavorazioni interferenti: 50% giorni lavorativi
Costo addetto: considerati 2 addetti/gg
Prezzo da stima Servizio Edilizia CMGE
SOMMANO cadauno 14,00 4,34 60,76 60,76| 100,000
24 Lastre antincendio per divisori e controsoffitti, per condotte, per protezione pareti esistenti e
PR.C22.A40.|accessori relativi, con rapporto di classificazione e fascicolo tecnico. Quadrotto per
110 controsoffitto cm. 60 x 60 n silicato di calcio a matrice minerale idrata sp. mm 9. Prezzo a mq
di soffittatura.
SOMMANO m? 477,21 17,71 8'451,39 0,00
25 Opere edili Operaio Specializzato
RU.MO1.A01 |Esecuzione di piccole opere non qualificabili quali rimozioni impianti, posa in opera velette,
.020 spostamento arredi, spostamento detriti, ecc.
SOMMANO h 88,00 37,19 37272,72 160,16/ 4,894
26 Opere edili Operaio Qualificato
RU.MO01.A01 |Esecuzione di piccole opere non qualificabili quali rimozioni impianti, posa in opera velette,
.030 spostamento arredi, spostamento detriti, ecc.
SOMMANO h 88,00 34,55 3°040,40 160,16/ 5,268
Parziale LAVORI A MISURA euro 70°892,83 3'777,35] 5,328
TOTALE euro 70°892,83 3777,35| 5,328
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE feurezza °
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Ponteggi, allestimento cantiere, sicurezza 4'733,18 1612,94| 34,077
002 Opere edili 6544449 2'155,82| 3,294
003 Trsporti e oneri di discarica 715,16 8,59 1,201
Totale CATEGORIE euro 70892,83 3777,35| 5,328

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Genova
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Ponteggi, allestimento cantiere 4'244,40 1'124,16| 26,486
002 Prevenzione da Covid-19 488,78 488,78 100,000
003 Demolizioni 38'615,74 1'812,23| 4,693
004 Controsoffitti 26'828,75 343,59 1,281
005 Trasporti 257,76 8,59 3,333
006 Oneri discarica 457,40 0,00, 0,000
Totale SUB CATEGORIE euro 70'892,83 3771,35| 5,328

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Data, 28/07/2021

11 Tecnico

SOMMINISTRAZIONI TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 70°892,83 3771,35| 5,328
M:000 <nessuna> euro 70'892,83 37777,35| 5,328
M:000.001 Ponteggi, allestimento cantiere, sicurezza euro 4'733,18 1612,94| 34,077
M:000.001.001 Ponteggi, allestimento cantiere euro 4'244,40 1'124,16| 26,486
M:000.001.002 Prevenzione da Covid-19 euro 488,78 488,78 100,000
M:000.002 Opere edili euro 65°444,49 2°155,82| 3,294
M:000.002.003 Demolizioni euro 38'615,74 1'812,23| 4,693
M:000.002.004 Controsoffitti euro 26'828,75 343,59 1,281
M:000.003 Trsporti e oneri di discarica euro 715,16 8,59 1,201
M:000.003.005 Trasporti euro 257,76 8,59| 3,333
M:000.003.006 Oneri discarica euro 457,40 0,00, 0,000

TOTALE euro 70'892,83 3777,35| 5,328

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Genova ['Computo Dino Col.def' (M:\EDILIZIA\10 - COMMESSE\LAP-LAS\Anno 2021\LAS.21.00000 Intervento ripristino



