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Oggetto: Adeguamento alla normativa antincendio del complesso scolastico.
Ist. "E. Montale" Nuovo I.P.C.

Via Archimede, 42, 44, 46 Genova

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) 7338250€
b) Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 7 250,65 €
TOTALE LAVORI (IVA esclusa) 80 633,15 €
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1 Lavori esclusi dall'appalto
1bis | Servizi esclusi dall'appalto
1ter | Forniture
2 Rilievi, accertamenti e indagini 809,88 €
3 Allacciamenti a pubblici servizi
4 Imprevisti 8 000,00 €
4bis | Accantonamento per fondo accordi bonari
5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili
6 Accantonamento di cui all'art. 106 c.1 let. a) D.Lgs. 50/2016
Spese tecniche relative a; progettazione, attivita preliminari e di supporto,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti, cosi
7 suddivise:
Spese progettazione ............ccoceeeenn.
Spese tecniche relative all'esecuzione delle opere
Spese per incentivi (art. 113 ¢.2 D.Lgs. 50/2016) 1612,66 €
8 Spese per attivita di consulenza o di supporto
9 Spese per commissione giudicatrici
10 | Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
11 : e i : - :
collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
.lV.A. al 10% ed eventuali altre imposte sui lavori 8 063,32 €
12
I.V.A. Al 10%. ed eventuali altre imposte su altre voci 880,99 €
13 | Altre somme
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 19 366,85 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO 100 000,00 €
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