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A) PREMESSE

[l progetto e la conseguente realizzazione dei lavori si propone il raggiungimento dell’obiettivo di
cui al finanziamento ottenuto dall’ente Citta Metropolitana di Genova attraverso la partecipazione
all'Avviso pubblico del 16/01/2020, prot. n. 532 del MIUR bando per la “concessione di contributi in
favore di enti locali per 'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad
uso scolastico”.

In particolare, la procedura pubblica nazionale di cui al suddetto Avviso, attivata dal MIUR in
esecuzione del DM n°1111 del 29/11/2019, & stata finalizzata all'erogazione di contributi per
I'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio, secondo i livelli di priorita di cui al
DM 26/03/2018

B) Cenni sullo stato attuale dell’edificio
L’intero complesso & collocato nelle vicinanze di Corso Sardegna in Genova, e delimitato

» da via Archimede lungo il Prospetto Est;

» daun'area carrabile di pertinenza sui prospetti Ovest e Sud ;

» Da un edificio privato prospiciente all'incrocio tra Corso Sardegna e Piazza Giusti .

L'edificio & composto da cinque piani in elevazione e dal piano copertura ed ospita:

« al piano terra la palestra, la sala attrezzi, n. due spogliatoi, I'aula ricevimento parenti e gli atrii
d'ingresso uno dei quali diviso da parete e porta Rei 120 in modo da separare la scala dal vano
ascensore. Come gia detto a questo piano si trova I'appartamento dell'ex custode avente ingresso
indipendente;

« al piano primo lato Sud numero due uffici, numero due servizi igienici, un ripostiglio, nu-mero
due aule, una di informatica e una per I'assistenza ai disabili e la sala professori; sul lato Nord si
trovano i locali occupati dalle Scuole Vespertine;

« al piano secondo numero dieci aule, due blocchi di servizi igienici, la sala medica e il loca-le
assegnato al personale ATA,

« al piano terzo numero dieci aule e due blocchi di servizi igienici;

»  al piano quarto numero dieci aule e due blocchi di servizi igienici.

« al piano coperture totalmente calpestabile trovano spazio il locale motore ascensore e due
locali per le riserve idriche dell’acqua sanitari;

» La centrale termica ad oggi, si trova in un locale seminterrato sottostante parte della scala lato
Nord; essa con pratica 12027 P.l. veniva certificata con atto avente scadenza 4/02/2015 rinnovato
con istanza del 28/02/2020.

L'edificio & servito da due corpi scala interni che arrivano entrambi al piano copertura. L'ascensore
posto sul lato Nord dell'edificio arriva solo fino al piano quarto. Come facilmente riscontrabile dagli

elaborati grafici che compongono il progetto a tutti i piani vi &€ un ampio corridoio che collega le due
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scale. L'immobile dispone di due accessi pedonali posti su Via Archimede e di due sulla
retrostante area destinata a parcheggio e con accesso carrabile. L'edificio principale sviluppa una
volumetria di circa mc 12.000, una superficie coperta di mq 4.300 di cui circa 4000 suddivisi ai
diversi livelli occupati dall'attivita scolastica e i restanti utilizzati per i corsi delle Scuole Vespertine.
Dopo la costruzione dell’'edificio autorizzata con atto n. 20162 del 21 marzo 1958 e lo stesso &
stato dichiarato agibile con atto n. 323 del 14 marzo 1966.

E’ costituito da strutture in c.a. con solai il latero cemento e muri di tamponamento a camera d'aria.
Le pareti di separazione interne sono in mattoni forati sp.12 cm. | pavimenti sono piastrellati ad
esclusione del pavimento della palestra che & in legno. | serramenti esterni sono metallici con vetro
semplice spessore 3mm.

Solo la parte del lato Nord & aderente ad altro fabbricato per I'altezza del piano terra mentre le
restanti parti dell'edificio distano a piu di 6 metri da altri fabbricati.

Il lato principale dell'edificio, che ospita i due ampi ingressi, da su Via Archimede mentre il lato Sud
e quello Ovest danno sul parcheggio interno di pertinenza.

Costruito appositamente per ospitare un’attivitd scolastica & stato utilizzato esclusivamente dalla
sede della scuola media “G. Parini” fino al 2011 anno in cui un accordo tra Comune di Genova e
Amministrazione Provinciale di Genova assegnava i piani 2%-3* e 4" alllstituto scolastico “E.
Montale Nuovo |.P.C. che li utilizzava, visto I'aumento costante degli iscritti, per collocarvi
un'ulteriore succursale.

Con verbale del 2 settembre 2013 il Comune di Genova consegnava allAmministrazione
Provinciale di Genova le restanti parti dell’'edificio ad esclusione dell’appartamento del custode
posto a piano terra e della porzione lato Est del piano primo da sempre occupata dalle Scuole
Vespertine.

L'amministrazione Provinciale di Genova ha iniziato le opere, che hanno portato allo stato attuale,
di messa a norma modificando i servizi igienici al quarto piano e realizzando l'impianto di
illuminazione di emergenza ai piani terra e quarto e su entrambe le scale.

Un altro intervento portato a termine nel 2014 ha riguardato la separazione, con elementi aventi
caratteristiche Rei 120, dell'attivita scolastica dall'appartamento del custode e dai locali occupati
dalle Scuole Vespertine, la sostituzione dei serramenti che permettono 'accesso al terrazzo posto
in copertura con altri alettati e provvisti di dispositivo di apertura a spinta e il completamento
dell'illuminazione di emergenza estendendolo a tutte le zone individuate come vie di fuga .

Nel febbraio 2017 venivano collaudati i lavori (Commessa LAS.15.00003) che avevano interessato
la messa a norma dell'impianto elettrico a servizio di tutto 'edificio

In seguito, vista la classificazione dell'attivita scolastica di Tipo 3, veniva realizzato I'impianto

EVAC per la rilevazione e la segnalazione automatica degli allarmi.
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Infine sono attualmente in via di ultimazione i lavori che hanno riguardato la sostituzione di tutti i
serramenti esterni che con la sostituzione e lo spostamento in un locale tecnico in copertura

“permetteranno tra I'altro di usufruire dei contributi previsti a fronte di risparmi energetici

Gli elaborati costituenti il presente progetto esecutivo che costituiranno documentazione d'appalto
saranno quindi i seguenti:

- Relazione generale;

-  Elaborati grafici;

- Computo metrico estimativo e quadro economico;,

- Cronoprogramma,;

- Schema di contratto;

- Capitolato Speciale di Appalto;

- Piano della Sicurezza e Coordinamento;

- Documentazione fotografica.

C) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE

Ad oggi, 'unica difformita dell'edificio con quanto progettato e approvato con pratica n. 12451 del
15/02/2016 & la mancanza di filtri aerati a protezione della scala ai paini primo, secondo e terzo.
Stante quanto sopra al fine di conseguire il passaggio di livello di prioritad C al livello superiore di
cui al D.M. 21/03/2018 gli interventi da eseguire risultano i seguenti:

FASE 1) Realizzazione filtro piano primo
FASE 2) Realizzazione filtro piano secondo

FASE 3) Realizzazione filtro piano secondo
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D) CONDIZIONI ATTUALI DEI LOCALI
Si riporta una analisi delle condizioni (manutentive, funzionali ecc..) riferite ai locali/pertinenze

interessati dalle opere in progetto: Locale deposito piano primo e batteria servizi igienici piani 2° e

terzo
Descrizione Cod. Sup. Quota H int.
Archivio Piano 1° VAP1003 21,1 mg 3,60 ml 3,20 ml
Servizi Igienici Piano 2° VAP2016 29,24 mq 7,30 ml 3,20 ml
Servizi Igienici Piano 3° VAP3019-020 16,09 mq 10,80 ml 3,20 ml

Per quanto riguarda il locale al primo piano & in condizioni manutentive buone e il suo
cambiamento di destinazione d'uso non comportera particolari lavorazioni.

| locali interessati all'intervento posti ai piani secondo e terzo sono in condizioni sufficientemente
buone, ma la loro modifica portera a intervenire in maniera pitt approfondita.

In tutti i tre casi saranno modificati gli elementi di tamponamento dei serramenti esterni
sostituendo la parte vetrata con alettature metalliche che permetteranno 'aerazione continua dei
filtri

| suddetti ambienti sono in aderenza alla scala lato Sud e parte di loro pud essere trasformata in
filtro aerato a protezione della scala stessa

Come gia detto la realizzazione dei lavori portera al totale adeguamento dell’ edificio alle vigenti
normative di prevenzione incendi e permettera quindi la presentazione, al competente Comando
VVF, della SCIA di Prevenzione Incendi

Particolari costruttivi:

Al fine di raggiungere lo scopo prefissato in alcuni casi si dovra applicare alle pareti che separano
dai locali didattici la scala materiale con caratteristiche Rei 120 e dotando tutti i filtri di serramenti
alettati aventi superficie non inferiore a 1mq.

| serramenti interni dei filtri avranno le caratteristiche previste dalla vigente normativa di
prevenzione incendi e saranno dotate di elettrocalamite collegate allimpianto di rilevazione fumi
che ne consentira la chiusura solo in caso di necessita.

In conformita con quanto previsto dal D.M. 26 agosto 1992 anche le pareti della scala protetta
sono gia state trattate al pari di quelle sopracitate.

Per quanto riguarda invece le pareti di nuova costruzione dovranno essere realizzate secondo lo

schema di seguito riportato
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Dettaglio muro filtri con particolare per realizzazione pareti filtri: 1)Ferri verticali diam. 12; 2)Cls;
3)Architrave prefabbricato; 4)Ferri orizzontali diam. 12; 5) Blocco cls espanso

Particolare esecutivo per la posa di lastra in calcio silicato Ei120

Densita tassellin 6 a mq ca
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E) ASPETTI DI INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO, GEOLOGICO, PAESAGGISTICO,
AMBIENTALE E STORICO ARTISTICO ED EVENTUALI ESITI DI INDAGINI E STUDI
SPECIALISTICI RELATIVI ALL’INTERVENTO

Pur in previsione di un intervento parziale e limitato ad ambienti interni al complesso edilizio si
riportano in stralcio le cartografie interessate per il complesso nel suo insieme:

Urbanisticamente I'edificio scolastico risulta ricadere in Ambito: servizi pubblici — Zona: SIS-S —
Area: servizi di istruzione esistenti — in zona F, sottozona FF (servizi di quartiere a livello urbano

destinati ad interesse comune)

L’accesso all'edificio, sia carrabile che pedonale, avviene da Via Archimede che pur essendo di

dimensioni ridotte, all’area antistante all'ingresso dell’area di pertinenza della scuola.

Via Archimede consente il transito di mezzi pesanti, ed & in prossimita della rete viaria servita dai

mezzi pubblici su gomma.

F) INDICAZIONI DELLE EVENTUALI CAVI E DISCARICHE

Non sono presenti nelle immediate vicinanze della scuola discariche autorizzate allo smaltimento
dei detriti pertanto il materiale di risulta dalle lavorazioni di demolizione e di smontaggio dovranno
essere allontanati e smaltiti in discariche autorizzate o presso magazzini autorizzati allo stoccaggio

e al successivo smaltimento

G) EVENTUALI ASPETTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE

Come gia detto precedentemente gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche

riguarderanno solo la realizzazione di un wc, al piano terzo, utilizzabile da soggetti affetti da
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disabilita motoria in quanto con interventi precedenti sono state eliminate le barriere architettoniche
esistenti ai tempi della realizzazione dell'edificio.

Particolari costruttivi esecutivi WCH:

200 mm o

T

4

Disposizioni e altezze di massima sanitari WC disabili

H) IDONEITA’ DELLE RETI DI SERVIZIO

Considerata la preesistenza dell'edificio ed il suo regolare utilizzo come attivita scolastica, non si
segnalano particolari necessita o carenze relativamente alle reti di servizio esistenti.
Dovra comunque essere verificata la sussistenza delle condizioni che consentano l'adeguato

funzionamento dell'impianto idrico, di scarico delle acque nere e antincendio.
/) IL CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

Il cronoprogramma previsto per la realizzazione dell'intervento prevede una durata di circa 90

giorni continui e consecutivi per le lavorazioni, cosi articolato:

SETTIMANE

FASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demolizioni € rimozioni

Murature e intonaci

Realizzazione Nuovi WC e
Filtri

Coloriture

Serramenti

Impianto Riscaldamento

Impianto Idranti e S
ALl b
8 Impianto Elettrico
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J) CONFORMITA’ O VARIAZIONI RISPETTO AL PROGETTO DEFINITIVO

[l presente progetto terra conto di tutte le indicazioni presenti nel Dip trasmesso in data 12 Maggio
2021. Le differenze tra quanto realizzato e il progetto approvato in data 27/02/2006 saranno
evidenziate in occasione della presentazione .della Scia di Prevenzione Incendi

K) INDICAZIONE DELLE EVENTUALI OPERE DI ABBELLIMENTO ARTISTICO O
VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA

Lintervento non prevede la realizzazione di opere di valorizzazione architettonica, ma
intervenendo nei locali dei servizi igienici dei piani secondo e terzo portera, oltre all'adeguamento
dell’'edificio alle normative di prevenzione incendi e a quelle riguardanti I'abbattimento delle

barriere architettoniche un miglioramento delle condizioni igieniche e sanitarie.

L) CONCLUSIONI

L'intervento consentira di completare tutte le lavorazioni necessarie a raggiungere la conformita
con quanto approvato recependo tutti gli aggiornamenti della norma di prevenzione incendi.
Questo permettera di presentare, al competente Comando dei vigili del fuoco, la SCIA prevista per
edificio di categoria 3 quale quello interessato dal presente progetto.

IL PROGETTSTA
Georﬁ.\/mgido Osazza Battore
L ~0 d{’i ANV
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