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SP333 di USCIO - Lavori di risagomatura e ripristino della pavimentazione tra il km 0+000 e il km 2+200 circa e tra il km 10+000 e km
11+200 a tratti saltuari nei Comuni di Recco ed Uscio

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
1 D001 Scavo di shancamento e fondazione con mezzo meccanico
INTERVENTO KM 1+900 - KM 2+100 (S.ROCCO)
scavo in profondita per risanamento strutturale
Tratto lato verso S.Rocco : 450.00x0.45 202,50
Tubazione diam.40cm da pozzetto drenante : 0.25x48.30 12,08
Pozzetto drenante : 0.50x((2.20x3.10)+(2.40x3.30))x2.00 14,74
Per imprevisti ed arrotondamenti : 5.68 5,68
mc 235,00 19,17 4.504,95
2 D003 Trasporto a discarica
Distanza P.D. stimata 30 km : 235.00x30 7.050,00
mc/k 7.050,00 0,40 2.820,00
m
3 D004B Demolizione di manufatti marginali in muratura di pietra o
calcestruzzo
INTERVENTO KM 1+900 - KM 2+100 (S.ROCCO)
Pozzetto esistente lato monte fronte asilo : 0.80x0.80x1.20 0,77
Per imprevisti ed arrotondamenti : 0.232 0,23
mc 1,00 77,00 77,00
4 D006 Cls Rck 25
INTERVENTO KM 1+900 - KM 2+100 (S.ROCCO)
Pozzetto drenante dim.interne 120x210
Fondo pozzetto: 2.50x1.60x0.20 0,80
Soletta: 2.50x1.60x0.20 0,80
Pareti corte: 1.80x1.60x0.20x2 1,15
Pareti lunghe : 1.80x2.10x0.20x2 1,51
Per imprevisti ed arrotondamenti: 0.736 0,74
m?3 5,00 127,85 639,25
5 D009 Cls Rck 15
INTERVENTO KM 1+900 - KM 2+100 (S.ROCCO)
Rinfianco tubo diam.40cm da pozz.drenante L=48.30
0.60x48.30 28,98
Solettina su tubazione esistente L=65.35
65,35x1,20x0,15 11,76
Per imprevisti ed arrotondamenti : 1.257 1,26
m3 42,00 97,15 4.080,30
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SP333 di USCIO - Lavori di risagomatura e ripristino della pavimentazione tra il km 0+000 e il km 2+200 circa e tra il km 10+000 e km
11+200 a tratti saltuari nei Comuni di Recco ed Uscio
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale

6 D015 Casseforme

INTERVENTO KM 1+900 - KM 2+100 (S.ROCCO)
Solettina su tubo diam.40cm da pozzetto drenante

48.50%0.12x2+48.50x0.30x2 40,74
Solettina su tubazione esistente L=65.35 : 65.35x0.12x2 15,68
Pozzetto drenante (dim.interne 120cm x 210cm)

fondo : (1.60+2.50)x2x0.20 1,64
soletta (intradosso): 1.60x2.50 4,00
soletta (fianchi): (1.60+2.50)x2x0.20 1,64
pareti corte: (1.20x1.60x2)+(1,60x1,60x2) 8,96
pareti lunghe: (2,10x1,60x2)+(2,50x1,60x2) 14,72
Per imprevisti ed arrotondamenti: 2,62 2,62

m? 90,00 23,13 2.081,70
7 D017 Rete elettrosaldata

INTERVENTO KM 1+900 - KM 2+100 (S.ROCCO)
Solettina rinfianco tubo diam.40cm L=48.50

maglia 10x10 diam.6mm : 48.50x1.10x4.498 239,97

Solettina su tubazione esistente L=65.35

maglia 10x10 diam.6mm : 65.35x1.10x4.498 323,34

Pozzetto drenante (maglia 15x15 diam.8mm)

soletta e fondo : 1.50x2.40x4x5,372 77,36

pareti corte : 1.50x1.90x4x5.372 61,24

pareti lunghe : 2.40x1.90x4x5.372 97,99

Per imprevisti ed arrotondamenti : 20.10 20,10

kg 820,00 1,67 1.369,40
8 D023A Tout-venant esclusa cilindratura

INTERVENTO KM 1+900 - KM 2+100 (S.ROCCO)
pietrame retro e fianco pozzetto drenante

(3.20+1.60)x2.00x0.60 5,76
Per imprevisti ed arrotondamenti : 1.24 1,24
m® 7,00 29,19 204,33
9 NP 1a F.p.o. di misto granulometrico prebitumato per forniture>150
tn. ecc.
INTERVENTO KM 1+900 - KM 2+100 (S.ROCCO)
450,00x0,36x17,00 2.754,00
Per imprevisti ed arrotondamenti : 246.00 246,00
q 3.000,00 6,36 19.080,00
10 D038 Pulizia del piano viabile e delle cunette
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SP333 di USCIO - Lavori di risagomatura e ripristino della pavimentazione tra il km 0+000 e il km 2+200 circa e tra il km 10+000 e km
11+200 a tratti saltuari nei Comuni di Recco ed Uscio

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
INTERVENTO KM 0+000 - KM 1+900
1900x2 3.800,00
Per imprevisti ed arrotondamenti : 200.00 200,00
m 4.000,00 0,90 3.600,00
11 D039 Scarificazione di piano viabile
INTERVENTO KM 0+000 - KM 1+900
Tutto il tratto : 12460.00 12.460,00
INTERVENTO KM 10+0000 - KM 11+200
tratti saltuari : 3000.00 3.000,00
INTERVENTO KM 1+900 - 2+100
Tratto verso Uscio dopo pozzetti drenanti : 372.25 372,25
Tratto rimanente verso Recco : 932.37+(7.00x30.00) 1.142,37
Per imprevisti ed arrotondamenti : 525.38 525,38
m? 17.500,00 2,65 46.375,00
12 DO036a Binder
INTERVENTO KM 0+000 - KM 1+900
2000.00 2.000,00
INTERVENTO KM 1+900 - KM 2+100
Tratto da pozzetto drenante dir.Recco lato monte
450.00x0.18x17.00 1.377,00
Per imprevisti ed arrotondamenti : 623.00 623,00
q 4.000,00 6,49 25.960,00
13 DO036b Usura
INTERVENTO KM 0+000 - KM 1+900
Tutto il tratto : 11500 11.500,00
INTERVENTO KM 10+000 - KM 11+200
Tratti saltuari : 3000 3.000,00
INTERVENTO KM 1+900 - KM 2+100 (S.ROCCO)
Tratto direz.Uscio dopo pozzetti drenanti : 372.25x0.12x17.00 759,39
Tratto rimenente direz.Recco : 1.165,22
((932.37x0.06)+(7.00x30.00x0.06))x17.00
Per imprevisti ed arrotondamenti : 575.39 575,39
q 17.000,00 6,75 114.750,00
14 EO001 Opere di completamento di difficile valutazione
1 1,00
n 1,00 10.359,07 10.359,07
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SP333 di USCIO - Lavori di risagomatura e ripristino della pavimentazione tra il km 0+000 e il km 2+200 circa e tra il km 10+000 e km
11+200 a tratti saltuari nei Comuni di Recco ed Uscio

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
15 D045 Telo tessuto non tessuto
INTERVENTO km 1+900 - km 2+200 (S.ROCCO)
pozzetto drenante
pareti lato drenaggio : 1.50x(2.50+1.60) 6,15
fondo lato drenaggio : 0.50x(2.10+2.50) 2,30
Per imprevisti ed arrotondamenti : 1.55 1,55
m? 10,00 2,55 25,50
16 D063 Ghisa per chiusini..
INTERVENTO km 1+900 - KM 2+200 (S.ROCCO)
pozzetto drenante
chiusino circ. telaio 750x750mm luce diam.600mm
1x93.00 93,00
Per imprevisti ed arrotondamenti : 7.00 7,00
kg 100,00 4,27 427,00
17 D064B Pozzetto 80x80
INTERVENTO km 1+900 - km 2+200 (S.ROCCO)
nuovi pozzetti su tubazione esistente : 2 2,00
n 2,00 295,75 591,50
18 D080G Tubi in PVC mm 400
INTERVENTO km 1+900 - km 2+200 (S.ROCCO)
tubazione nuova : 48.50 48,50
Per imprevisti ed arrotondamenti : 1.50 1,50
m 50,00 61,10 3.055,00
TOTALE COMPLESSIVO 240.000,00
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Ente

Titolo intervento

Importo cofinanziamento ministeriale:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 16 DPR 207/2010)

PROGETTO
at) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 240.000,00
A corpo
In economia € -
TOTALE a)| € 240.000,00
a2) Costo del personale, non soggetti a ribasso Euro
A misura
TOTALED)| € .
a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 6.000,00
TOTALE b)| € 6.000,00
| Totale lavori at) + 32)[ € 246.000,00 |
h) Somme a disposizione della stazione appaltante per: Euro
B Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura - IVA inclusa
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3  Allacciamenti ai pubblici servizl - IVA inclusa -
B4 Imprevisti € =
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - /VA inclusa
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - /VA inclusa € =
Spese dicui agli art. 90 ¢. 5 e arl. 92 ¢. 7 bis del Codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie atlivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
B7 servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, allassistenza | € 4.920,00
giornaliera e contabilita, l'imperto relativo all'incentive di cui all'art, 92 ¢. 5
del Codice nella misura carrispondente alle prestazioni che dovranno
essere svolte dal personale dipendente;
B8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di €
supporto al RUP e di verifica e validazione; -
B9 Evenluali spese per commissioni giudicalrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 4.960,00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVA LAVORI 22% € 54.120,00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALE c)| € 64.000,00
[ TOTALE COMPLESSIVO| € 310.000,00 |
Data Timbro IL ROCEDIMENTO
** da compilare nel caso in cui l'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.







