

ID.4706 CC 24/24-RL - SP 333 DI USCIO. Ripristino e consolidamento della scarpata a valle danneggiata a seguito degli eventi del 9-10 marzo 2024 al km 13+000 della SP 333. CUP D57H24001050002. Procedura negoziata senza bando a seguito di manifestazione di interesse. - Fase 2

Lotto 1 - BA118884FA

Riepilogo anomalia

Anomalia calcolata ai sensi dell'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023 - Metodo A c. 2 - Sommatoria: 95.796 - Media: 11.975 - Scarto medio: 2.714 - Rapporto: 0.227 - Soglia individuata: 14.689

#	Partecipante		Economico
1	02222960045	ARIENTI SRL	13.333
2	01593100348	LUSARDISRL	13.33
3	02936590104	TEAS SRL	12.74
4	02504740990	IMPRESA SOLARI SILVANO SRL	12.62
5	02609490103	S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L.	4.11
6	01331300119	SILVANO COSTRUZIONI SRL	3.55
7	01335000111	QUEIROLO ROBERTO S.R.L.	3.15
8	02857180109	E.S.O. STRADE S.R.L. Calcolo automatico anomalia	24.831
9	09093770015	TERRA.CON S.R.L. Calcolo automatico anomalia	20.72
10	01804750980	L.C.P. FUNI SRL Calcolo automatico anomalia	15.393

Criteri di valutazione

#	Criteri	Peso
A	Ribasso percentuale Ribasso percentuale sull'importo a base di gara	100