Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza @

F inanziato Missione 4 Componente 1
dall'Unione guropea Investimento 3.3 “Piano di messa in
sicurezza e riqualificazione dell'edilizia
xltaaniratione L scolastica”

CITTA" METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SCUOLE E GOVERNANCE
UFFICIO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA": CODICE
Piazzale Valery Paul, 5 - Genova - 16139 EDIFICIO | ATTIVITA'
I.P.S.1.S. - Gaslini Piero / Meucci Antonio CEA 48 48A
COMMESSA: Intervento per ripristinare la regimentazione delle acque CODICE COMMESSA

meteoriche e di falda I.P.S.I.S. - Gaslini Piero / Meucci Antonio LAS.21.00008

FASE: ESECUTIVO STATO: N° TAVOLA
OGGETTO DELLA TAVOLA:
ELENCO ELABORATI
SCALA
Coord. progettazione eset_:utiva: Relazione geologica: Prog. esecutiva impianti:
P ROG ETTISTI: Aren- Francesca Gampaniolo Dott. Geol. Michele Malfatti Ing. Marco Pedemonte
e e ar 01t Colosl | B T e revisione [ A[B [C|DJE|F
16155 Genova 16162 Genova
Yellael‘soahr:)GOLoorgéga‘;‘l-: 6128 Genova lelefqno 010 407_5995 . tel. 010 7455185 DATA ] 5/09/2022
e-mail: info@sviluppogenova.com e-mail: mmalfatti@mbgeo.it :;lmall: ot RIF. FILE ANAGED”_I
STAFF di PROGETTAZIONE APPROVAZIONE DOCUMENTO
Coord. prog. esecutiva Arch. F. Campaniolo RESP. UFFICIO
Rilievo topografico Geom. F. Giardina Ing. Angelo Allodi
Relazione geologica Dott. M. Malfatti DIRIGENTE TECNICO
Prog. esecutiva impianti Ing. M. Pedemonte Ing. Davide Nari
---------- R.U.P.
__________ Ing Angelo Allodi

147A

DTN.PRO 15 REV.1




ELENCO ELABORATI

Intervento per Ripristinare la Regimentazione delle Acque Meteoriche e di Falda I.P.S.I.S. - Gaslini Piero /
Meucci Antonio
G - DOCUMENTI GENERALI

N° DOCUMENTO N° | CODICE ELAB. | N. ELAB. DESCRIZIONE FORMATO | SCALA | REV. DATA

1 C149-PES G ROO Elenco Elaborati A4 --- F 15/09/2022
2 C149-PES G RO1 Schema di Contratto A4 - F 15/09/2022
3 C149-PES G R0O2 Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche A4 --- F 15/09/2022
4 C149-PES G RO3 Capitolato Speciale d'Appalto - Specifiche di Fornitura A4 - C 28/07/2022
5 C149-PES G R0O4 Documentazione Fotografica A4 --- A 29/06/2022
6 C149-PES G RO5 Relazione Generale A4 - B 15/09/2022
7 C149-PES G RO6 Relazione su Interferenze e Gestione Materiali di risulta Ad - B 28/07/2022
8 C149-PES G RO7 Relazione sulle Indagini Conoscitive A4 - A 07/07/2022
9 C149-PES G R0O8 Relazione Geologica A4 --- A 07/07/2022
10 C149-PES G R0O9 Cronoprogramma A4 --- A 01/07/2022
11 C149-PES G R10 Computo Metrico Estimativo Ad - E 02/09/2022
12 C149-PES G R11 Elenco Prezzi Unitari A4 - C 31/08/2022
13 C149-PES G R12  |Analisi Prezzi Ad C 31/08/2022
14 C149-PES G R13 Quadro di Incidenza della Manodopera A4 - E 02/09/2022
15 C149-PES G R14 Quadro Economico A4 -—- D 15/09/2022

P - PROGETTO
16 C149-PES P R15 Relazione Tecnica di Progetto Ad - A 05/07/2022
17 C149-PES P R16 Piano di Manutenzione A4 - A 05/07/2022
18 C149-PES P TO1 Inquadramento Territoriale ed Urbanistico Al Varie A 29/06/2022
19 C149-PES P TO2 Stato Attuale - Pianta Generale da Rilievo Topografico Al 1:200 A 28/07/2022
20 C149-PES P TO3 Stato Attuale - Pianta - Zoom 1 Al 1:100 A 29/06/2022
21 C149-PES P TO4 Stato Attuale - Pianta - Zoom 2 Al 1:100 A 29/06/2022
22 C149-PES P TO5 Stato Attuale - Pianta - Zoom 3 Al 1:100 A 29/06/2022
23 C149-PES P TO6 Stato Attuale - Pianta con Schema Scarichi Acque Bianche - Zoom 1 Al 1:100 A 29/06/2022
24 C149-PES P TO7 Stato Attuale - Pianta con Schema Scarichi Acque Bianche - Zoom 2 Al 1:100 A 29/06/2022
25 C149-PES P TO8 Stato Attuale - Pianta con Schema Scarichi Acque Bianche - Zoom 3 Al 1:100 A 29/06/2022
26 C149-PES P T09 Stato Attuale - Sezioni Al 1:100 A 29/06/2022
27 C149-PES P T10 Progetto - Pianta con Schema Scarichi Acque Bianche - Zoom 1 Al 1:100 A 29/06/2022
28 C149-PES P Ti1 Progetto - Pianta con Schema Scarichi Acque Bianche - Zoom 2 Al 1:100 A 29/06/2022
29 C149-PES P T12 Progetto - Sezioni Al 1:100 A 25/07/2022
30 C149-PES P T13 Progetto - Particolari Costruttivi Al 1:20 A 29/06/2022
31 C149-PES P T14 Raffronto - Pianta con Schema Scarichi Acque Bianche - Zoom 1 Al 1:100 A 29/06/2022
32 C149-PES P T15 Raffronto - Pianta con Schema Scarichi Acque Bianche - Zoom 2 Al 1:100 A 29/06/2022
33 C149-PES P T16 Raffronto - Sezioni Al 1:100 A 29/06/2022
S - COORDINAMENTO SICUREZZA

34 C149-PES S R17 Piano di Sicurezza e Coordinamento A4 - A 28/07/2022
35 C149-PES S TS01 |Layout di cantiere Al Varie A 07/07/2022
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