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A) |SOMME A BASE APPALTO
a.1 |Sommano i lavori a corpo € 189.704,27
a.2 |A sommare oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso € 12.926,14
a3 A s_ommare oneri relativi alla sicurezza COVID-19 non soggetti € 4.500,00
a ribasso
a.4 |Totale lavori a.l+a.2+a.3| € 207.130,41
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1 |Lavori in economia esclusi dall'appalto € -
b. Rilievi accertamenti ed indagini geotecniche € -
b.3 |Indagini ambientali e monitoraggio ambientale € -
b.4 |Allacciamenti ai pubblici servizi ed eliminazione interferenze € -
b.5 |Imprevisti su voce a.4 4,19% € 8.678,76
b.6 |Acquisizione aree e/o immobili € -
b.7 Accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del € )
) codice
b.8 |Spese tecniche € 26.689,89
b.9 |Fondo di incentivazione art. 113 D.Lgs. 50/16 2% € 4.151,14
b.10 |Spese per attivita di consulenza e/o di supporto € -
b.11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici comprese spese € )
) per commissioni accordo bonario
b.12 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
b.13 . ) ) ) € -
previste dal capitolato speciale d'appalto
Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
b.14 . ) L € -
eventuali collaudi specialistici
b.15 |[Totale somme a disposizione € 39.519,79
b.16 |Totale importo investimento senza IVA a.4+b.15 € 246.650,20
c.l |I.V.A. (22% su a.4) 22% € 45.568,69
c.2 |I.V.A. (22% su b.15 esclusa voce b.9) 22,0% € 7.781,10
c.3 |Totale IVA c.14+c.2 € 53.349,79
c.4 Totale importo investimento con IVA b.16+c.3 € 300.000,00
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