



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Missione 4 Componente 1  
Investimento 3.3 "Piano di messa in  
sicurezza e riqualificazione dell'edilizia  
scolastica"



**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**  
DIREZIONE SCUOLE E GOVERNANCE  
UFFICIO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA':  
Piazzale Valery Paul, 5 - Genova - 16139  
I.P.S.I.S. - Gaslini Piero / Meucci Antonio

CODICE

EDIFICIO	ATTIVITA'
CEA 48	48A

COMMESSA: Intervento per ripristinare la regimentazione delle acque  
meteoriche e di falda I.P.S.I.S. - Gaslini Piero / Meucci Antonio

CODICE COMMESSA
LAS.21.00008

FASE: ESECUTIVO

STATO:

OGGETTO DELLA TAVOLA:  
QUADRO ECONOMICO

N° TAVOLA

**R14**

SCALA

PROGETTISTI:

Coord. progettazione esecutiva:  
Arch. Francesca Campaniolo



Via San Giorgio 1 - 16128 Genova  
telefono 010 648511  
e-mail: info@sviluppo.genova.com

Relazione geologica:

Dott. Geol. Michele Malfatti

MBGeo Studio Associato di Geologia  
Vico Sinope, 19r  
16155 Genova

telefono 010 4075995  
e-mail: mmalfatti@mbgeo.it

Prog. esecutiva Impianti:

Ing. Marco Pedemonte

Studio Tecnico Pedemonte  
Via Bolzaneto, 64/4  
16162 Genova

tel. 010 7455185  
e-mail:  
studiodipedemonte@fastwebnet.it

REVISIONE	A	B	C	D	E	F
-----------	---	---	---	---	---	---

DATA	15/09/2022
------	------------

RIF. FILE ANAGEDIL:

STAFF di PROGETTAZIONE

Coord. prog. esecutiva	Arch. F. Campaniolo
Rilievo topografico	Geom. F. Giardina
Relazione geologica	Dott. M. Malfatti
Prog. esecutiva impianti	Ing. M. Pedemonte

APPROVAZIONE DOCUMENTO

RESP. UFFICIO	
Ing. Angelo Allodi	
DIRIGENTE TECNICO	
Ing. Davide Nari	
R.U.P.	
Ing. Angelo Allodi	

<b>A)</b>	<b>SOMME A BASE APPALTO</b>		
a.1	Sommano i lavori a corpo		€ 189.704,27
a.2	A sommare oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.926,14
a.3	A sommare oneri relativi alla sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso		€ 4.500,00
<b>a.4</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>a.1+a.2+a.3</b>	<b>€ 207.130,41</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto		€ -
b.2	Rilievi accertamenti ed indagini geotecniche		€ -
b.3	Indagini ambientali e monitoraggio ambientale		€ -
b.4	Allacciamenti ai pubblici servizi ed eliminazione interferenze		€ -
b.5	Imprevisti su voce a.4	4,19%	€ 8.678,76
b.6	Acquisizione aree e/o immobili		€ -
b.7	Accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del codice		€ -
b.8	Spese tecniche		€ 26.689,89
b.9	Fondo di incentivazione art. 113 D.Lgs. 50/16	2%	€ 4.151,14
b.10	Spese per attività di consulenza e/o di supporto		€ -
b.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici comprese spese per commissioni accordo bonario		€ -
b.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ -
b.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		€ -
b.14	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ -
<b>b.15</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 39.519,79</b>
<b>b.16</b>	<b>Totale importo investimento senza IVA</b>	<b>a.4+b.15</b>	<b>€ 246.650,20</b>
c.1	I.V.A. (22% su a.4)	22%	€ 45.568,69
c.2	I.V.A. (22% su b.15 esclusa voce b.9)	22,0%	€ 7.781,10
<b>c.3</b>	<b>Totale IVA</b>	<b>c.1+c.2</b>	<b>€ 53.349,79</b>
<b>c.4</b>	<b>Totale importo investimento con IVA</b>	<b>b.16+c.3</b>	<b>€ 300.000,00</b>

Intervento per Ripristinare la Regimentazione delle Acque Meteoriche e di Falda I.P.S.I.S. - Gaslini Piero / Meucci Antonio

Progetto Esecutivo

Doc. N. C149/PES/G-R14 - Quadro economico dell'intervento