


A) SOMME A BASE APPALTO

a.1 Sommano i lavori a corpo 189.704,27€                   

a.2 A sommare oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso 12.926,14€                     

a.3
A sommare oneri relativi alla sicurezza COVID-19 non soggetti 

a ribasso
4.500,00€                       

a.4 Totale lavori a.1+a.2+a.3 207.130,41€                 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 Lavori in economia esclusi dall'appalto -€                              

b.2 Rilievi accertamenti ed indagini geotecniche -€                              

b.3 Indagini ambientali e monitoraggio ambientale -€                              

b.4 Allacciamenti ai pubblici servizi ed eliminazione interferenze -€                              

b.5 Imprevisti  su voce a.4 4,19% 8.678,76€                       

b.6 Acquisizione aree e/o immobili -€                              

b.7
Accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del 

codice
-€                              

b.8 Spese tecniche 26.689,89€                     

b.9 Fondo di incentivazione art. 113 D.Lgs. 50/16 2% 4.151,14€                       

b.10 Spese per attività di consulenza e/o di supporto -€                              

b.11
Eventuali spese per commissioni giudicatrici comprese spese 

per commissioni accordo bonario
-€                              

b.12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche -€                              

b.13
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

previste dal capitolato speciale d’appalto
-€                              

b.14
Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri

eventuali collaudi specialistici
-€                              

b.15 Totale somme a disposizione 39.519,79€                   

b.16 Totale importo investimento senza IVA a.4+b.15 246.650,20€                 

c.1 I.V.A. (22%  su a.4) 22% 45.568,69€                     

c.2 I.V.A. (22% su b.15 esclusa voce b.9) 22,0% 7.781,10€                       

c.3 Totale IVA c.1+c.2 53.349,79€                   

c.4 Totale importo investimento con IVA b.16+c.3 300.000,00€         
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