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INTERVENTO PER RIPRISTINARE LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI FALDA

L.P.S.I.S. - GASLINI PIERO / MEUCCI ANTONIO

PIAZZALE PAUL VALERY 5, 16139 GENOVA

PROGETTO ESECUTIVO - C149-PES - QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANDOPERA

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

VOCI DI LAVORAZIONE DIMENSIONI IMPORTI INCIDENZA MANODOPERA
I=
N A B = =
C D (ExFxGxH) L M = (IxL) N=X M) o p
Art. Codice Categoria U.M. Quantita Prezzo unitario Importo subtotale Importo totale Incidenza totale Incidenza %
NOTA
L'Elenco Prezzi utilizzato per la redazione del presente computo metrico)
estimativo ¢ quello delle Opere Edili ed Impiantistiche dell'Unione Regionale|
Camere di Commercio della Liguria - Anno 2022 - aggiornamento infrannuale|
al 29/07/2022. 1 prezzi riportati s'intendono per materiali resi franco cantiere su|
automezzo, comprensivi delle SPESE GENERALI e degli UTILI DI
IMPRESA.
OPERE PREPARATORIE
Opere edili preparatorie per sistemazione terreno da adibirsi a campo base per|
1 APO1 0Gl1 elitrasporto
cad. 1,00 € 26.720,00 | € 26.720,00
Opere accessorie per preparazione campo base € 26.720,00 €7.567,10 28,32%|
R 75 AL0.A20.110 061 Decespugliamento selettivo
mq 400,00 € 2,07] € 828,00
Decespugliamento € 828,00 €770,29 93,03%
Smontaggio e rimontaggio miniescavatore "ragno" con mezzo non ancora all'interno
3 APO4 0Gl1 dell'area di cantiere
cad. 1,00 € 1.030,00| € 1.030,00
S 18I0 e Fi) ggio ~avatore non ancora all'interno dell'area di cantiere €1.030,00 €729,34 70,81%
Smontaggio e rimontaggio miniescavatore "ragno" con mezzo gia all'interno
4 APO5 0G1 dell'area di cantiere
cad. 3,00 € 570,00 | € 1.710,00
S 18810 e Fil 2gio avatore gia all'interno dell'area di cantiere €1.710,00 €1.710,00 100,00%
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PROGETTO ESECUTIVO - C149-PES - QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANDOPERA

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

VOCI DI LAVORAZIONE DIMENSIONI IMPORTI INCIDENZA MANODOPERA
N A B C D (Ex;xGxH) L M = (IxL) N=X M) o p
Art. Codice Categoria U.M. Quantita Prezzo unitario Importo subtotale Importo totale Incidenza totale Incidenza %
SERVIZIO DI ELITRASPORTO
Impianto di cantiere per elitrasporto. Conteggiate n. 12 installazioni per altrettante|
giornate lavorative da circa 2.5h cadauna. Calcolati i seguenti trasporti
Terra scavata da smaltire cad. 4,00 € 1.410,00 | € 5.640,00
5 APO2 0Gl1 Inerti cad. 2,00 € 1.410,00 | € 2.820,00
Calcestruzzo cad. 2,00 € 1.410,00 | € 2.820,00
Escavatore smontatol cad. 1,00 € 1.410,00 | € 1.410,00
Acciaiotpozzetti+tubazioni+materiale e accessori vari cad. 3,00 € 1.410,00 | € 4.230,00
Totale| cad. 12,00
Impianto di cantiere per elitrasporto € 16.920,00 €6.074,28 35,90%
Servizio di elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) per]
il trasporto dal luogo di deposito al luogo di posa in opera. Calcolato a tiro|
assumendo 4 minuti per ciascun tiro, considerando un peso massimo di 1000 kg per]
ciascun tiro.
Terra scavata da smaltire| cad. 180,00 € 130,00 | € 23.400,00
Inerti cad. 10,00 € 130,00 | € 1.300,00
6 AP03 0Gl1 Calcestruzzo cad. 150,00 € 130,00 | € 19.500,00
Escavatore smontatol cad. 8,00 € 130,00 | € 1.040,00
Pozzetti cad. 8,00 € 130,00 € 1.040,00
Acciaio cad. 4,00 € 130,00 | € 520,00
Tubazioni cad. 5,00 € 130,00 | € 650,00
Materiale vario cad. 35,00 € 130,00 | € 4.550,00
Totale] cad.
Elitrasporti macchinari e materiali € 52.000,00 € 20.800,00 40,00%
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VOCI DI LAVORAZIONE DIMENSIONI IMPORTI INCIDENZA MANODOPERA
I=
N A B = =
C D (ExFxGxH) L M = (IxL) N=X M) o p
Art. Codice Categoria U.M. Quantita Prezzo unitario Importo subtotale Importo totale Incidenza totale Incidenza %
DEMOLIZIONI, SCAVI E RIEMPIMENTI
Scavo con mezzo meccanico del peso fino a 5 t in rocce tenere
Sistemazione frana e nuovo cordolo me 30,00 € 81,66| € 2.449,80
; 15.A10.A22.020 061 Scotico parti vegetali pre massetti] me 15,00 € 81,66| € 1.224,90
R Pozzetti me 15,00 € 81,66| € 1.224,90
Tracce per interramenti tubazioni me 10,00 € 81,66| € 816,60
Totale] mc
Scavi con miniescavatore €5.716,20 €4.218,56 73,80%|
s 15.A10.A20.020 0G1 Scavo eseguito a mano in rocce tenere . -
Zone non accessibili al miniescavatore] mc 10,00 € 222,72| € 2.227.20
Scavi a mano € 2.227,20 € 1.925,64 86,46%
Demolizione di calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di
9 25.A05.A20.025 0G1 martello demolitore a mano
Assistenza per zone non accessibili al miniescavatore mec 5,00 € 283.45] € 1.417,25
Demolizioni a mano €1.417,25 €1.146,13 80,87%|
10 75.D10.A20.010 061 Riempimento a tergo muro eseguito a mano . . .
Riempimenti| me 10,00 € 12427 € 1.242,70
Riempimenti a tergo cordolo €1.242,70 €1.242,70 100,00%
" 15.B10.820.005 061 Riempimento canalizzazioni con terreno in sito eseguito a mano 4 . .
Riempimenti| mc 10,00 € 68,711 € 687,10
Riempimenti canalizzazioni € 687,10 € 660,85 96,18%|
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VOCI DI LAVORAZIONE DIMENSIONI IMPORTI INCIDENZA MANODOPERA
I=
N A B = =
C D (ExFxGxH) L M = (IxL) N=X M) o p
Art. Codice Categoria U.M. Quantita Prezzo unitario Importo subtotale Importo totale Incidenza totale Incidenza %
OPERE IN C.A.
Fornitura calcestruzzo classe C20/25 (escluso massetto conteggiato a parte)
Cordolo] me 2,00 € 154,33 € 308,66
12 CM.A02.A20.010 0G1
Bauletti e rinfianchi| me 5,00 € 154,33 | € 771,65
Totale] mc 7,00
Fornitura calcestruzzo €1.080,31 € 0,00 0,00%|
Posa calcestruzzo
13 25.A28.C05.010 0G1 Cordolo mc 2,00 € 31,16] € 62,32
Bauletti e rinfianchi| mc 5,00 € 31,16 € 155,80
Totale] mc 7,00
Posa calcestruzzo € 218,12 € 139,10 63,77%
14 | 25.428.A10.010 0G1 Casseforme in legno ) )
Cordolo, conteggiando +15% per sfrido mq 9,00 € 49,00] € 441,00
Casseforme € 441,00 € 345,39 78,32%|
s 25.A28.F05.005 061 Fornitura e posa di acciaio in ton.di.ni controllato a stabil?mcntg tipo B450C
Tondini per cordolo conteggiando incidenza di 60 kg/mc kg 120,00 € 3,381 € 405,60
Acciaio da c.a. in tondini € 405,60 € 227,54 56,10%
Fornitura e posa di acciaio in rete elettrosaldata controllato a stabilimento tipo
10 SAZBEIS005 ot B4f20f lettrosaldata filo 6 lia 15x15 it teggiando +30%
ete elettrosaldata filo 6 mm maglia 15x15 cm per masse ojcon eggiando F30% ke 1154,00 € 290| e 3.346.60
per sfrido e sovrapposizioni
Acciaio da c.a. in r.e.s. € 3.346,60 €1.213,81 36,27%
) Massetto cementizio dosato a 300 kg di cemento fino ai primi 5 cm
17 25.A48.A10.010 0G1
mq 300,00 € 26,04] € 7.812,00
Massetto cementizio fino ai primi 5 cm € 7.812,00 € 6.308,97 80,76%|
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N A B = =
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Sovrapprezzo a massetto cementizio dosato a 300 kg di cemento per ogni cm oltre i
18 25.A48.A10.015 0G1 primi 5 (conteggiati 10 cm complessivi)
mg/cm 1500,00 | € 4,95] € 7.425,00
Massetto cementizio oltre i primi 5 cm € 7.425,00 €5.908,07 79,57%
OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA
Fornitura tubi in PVC diametro 315 mm spessore 6.2 mm, conteggiato con
19 PR.A13.A10.025 0Gl1 incremento +50% per pezzi speciali
m 105,00 € 37871 € 3.976,35
Fornitura tubi in PVC per impianto a gravita € 3.976,35 € 0,00 0,00%
Fornitura tubi in PE diametro 50 mm spessore 4.6 mm, conteggiato con incremento|
20 PR.C08.A05.030 0Gl1 +50% per pezzi speciali
m 105,00 € 520] € 546,00
Fornitura tubi in PE per impianto in pressione € 546,00 € 0,00 0,00%|
2 PRI40.A30.035 0G1 Fornitura pozzetto prefabbricato 100x100x100 cm
cad. 8,00 € 136,22| € 1.089,76
Fornitura pozzetto prefabbricato 100x100x100 € 1.089,76 € 0,00 0,00%
» PRAIS.BI0.020 0G1 Fornitura chiusino in ghisa sferoidale classe C250
kg 1200,00 | € 2,85] € 3.420,00
Fornitura caditoia in ghisa per pozzetto prefabbricato € 3.420,00 € 0,00 0,00%
23 PR.A01.A06.010 0Gl1 Fornitura pietrisco
mc 5,00 € 3795] € 189,75
Fornitura pietrisco per integrazione letto di posa € 189,75 € 0,00 0,00%
Posa tubi in PVC diametro 315 mm spessore 6.2 mm (pezzi speciali conteggiati
24 65.C10.A20.020 0Gl come extra lunghezza)
m 105,00 € 19,22] € 2.018,10
Posa tubi in PVC per impianto a gravita €2.018,10 €1.619,53 80,25%
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Posa tubi in PE diametro 50 mm spessore 4.6 mm (pezzi speciali conteggiati come|
25 65.C20.A10.010 0G1 extra lunghezza)
m 105,00 € 15,09] € 1.584,45
Posa tubi in PE per impianto in pressione € 1.584,45 €1.242,84 78,44%
) ) Posa pozzetto prefabbricato 100x100x100 cm
26 65.C10.B30.040 0Gl1
cad. 8,00 € 14890 € 1.191,20
Posa pozzetto prefabbricato 100x100x100 €1.191,20 € 776,42 65,18%|
. ) Posa chiusino in ghisa sferoidale classe C250
27 65.C10.B50.050 0Gl1
cad. 8,00 € 154,89] € 1.239,12
Posa chiusini in ghisa €1.239,12 € 981,75 79,23%|
Sistemazione criticita rilevate sulle reti esistenti, comprendenti sommariamente
28 AP06 0Gl1 intasamenti e rotture di linee e pozzetti
a corpo 1,00 € 4.130,00) € 4.130,00
Sistemazione criticita su reti esistenti € 4.130,00 € 2.866,22 69,40%
IMPIANTI TECNOLOGICI
Realizzazione di impianto di sollevamento delle acque meteoriche con installazione|
29 APO7 0Gl11 di n. 4 pompe sommerse e relativi accessori tecnologici
a corpo 1,00 € 10.750,00] € 10.750,00
Impianto di sollevamento acque meteoriche € 10.750,00 € 2.869,18 26,69%|
30 APOS 0G11 Opere elettriche accessorie per impianto di sollevamento
a corpo 1,00 € 9.940,00 | € 9.940,00
ere elettriche accessorie per impianto di sollevamento € 9.940,00 € 4.250,34 42,76%
3 APOS oG Assistenza edile accessoria per impianto di sollevamento
a corpo 1,00 € 1.140,00] € 1.140,00
Assistenza edile accessoria per impianto di sollevamento € 1.140,00 € 1.140,00 100,00%




INTERVENTO PER RIPRISTINARE LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI FALDA

L.P.S.I.S. - GASLINI PIERO / MEUCCI ANTONIO
PIAZZALE PAUL VALERY 5, 16139 GENOVA
PROGETTO ESECUTIVO - C149-PES - QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANDOPERA

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

VOCI DI LAVORAZIONE DIMENSIONI IMPORTI INCIDENZA MANODOPERA
I=
N A B = =
C D (ExFxGxH) L M = (IxL) N=X M) o p
Art. Codice Categoria U.M. Quantita Prezzo unitario Importo subtotale Importo totale Incidenza totale Incidenza %
TRASPORTI
Trasporto di materiali di scavo, da demolizione o da costruzione in genere, in
cantieri non accessibili da alcun mezzo motorizzato, eseguito mediante carriola a|
mano per distanze sino a 20 m
32 0G1 Risulta da scavi] me 77,00
Detriti me 7,00
25.A15.C10.011 mc 84,00 € 62,141 € 5.219,76
Scarriolamento interno al cantiere ed al campo base dell'elicottero €5.219,76 € 5.219,76 100,00%
Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da demolizioni e scavi entro|
30 km dal sito di stoccaggio, misurato a volume effettivo di scavo, esclusi oneri di
discarica
Risulta da scavi| mc 80,00
33 0G1 Detriti me 5,00
25.A15.A15.010 Somma totale per ogni km del tratto entro i primi 5 km| mc/km 425,00 € 2,10] € 892,50
25.A15.A15.015 Somma totale per ogni km del tratto oltre i primi 5 km e fino a 10 km| mc/km 425,00 € 1,38] € 586,50
25.A15.A15.020 Somma totale per ogni km del tratto oltre i primi 10 km e fino a 30 km] mc/km 1700,00 € 0,841 € 1.428,00
Trasporto a discarica €2.907,00 € 1.852,34 63,72%
ONERI DI DISCARICA
. ) Oneri di discarica, conteggiati considerando peso unitario di 1.8 t/mc
34 25.A15.G10.011 0G1
Risulta da scavi e detriti t 214,00 € 37,631 € 8.052,82
Oneri di discarica € 8.052,82 € 0,00 0,00%|
35 25.A12.A01.010 0G1 Analisi chimiche rifiuti . . .
Risulta da scavi e detriti cad. 3,00 € 350,00] € 1.050,00
Analisi chimiche per conferimento a discarica € 1.050,00 € 0,00] 0,00%]
Arrotondamenti € 32,88|
TOTALE 189.704,27 83.806,16
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SINTESI CONTRIBUTI PARZIALI PER SOLI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
Attivita Importo totale Manodopera
Opere preparatorie € 30.288,00 €10.776,74
Servizio di elitrasporto € 68.920,00 €26.874,28
Demolizioni, scavi e riempimenti €11.290,45 €9.193,88
Opere in c.a. €20.728,63 €14.142,88
Opere di regimazione idraulica €19.384,73 € 7.486,77
Impianti tecnologici €21.830,00 € 8.259,52
Trasporti € 8.126,76 €7.072,10
Oneri di discarica €9.135,70
Totale € 189.704,27 € 83.806,16
SINTESI PER CATEGORIE COMPRENSIVA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
Categoria Importo totale Incidenza % su totale Manodopera Manodopera %
0Gl1 € 183.295,12 88,49% € 75.546,64 41,22%
0G11 €23.835,29 11,51% € 8.259,52 34,65%
Totale €207.130,41 100,00% € 83.806,16 40,46%
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I=
N A B = =
C D (ExFxGxH) L M = (IxL) N=X M) o p
Art. Codice Categoria U.M. Quantita Prezzo unitario Importo subtotale Importo totale Incidenza totale Incidenza %
NOTA
L'Elenco Prezzi utilizzato per la redazione del presente computo metrico)
estimativo ¢ quello delle Opere Edili ed Impiantistiche dell'Unione Regionale|
Camere di Commercio della Liguria - Anno 2022 - aggiornamento infrannuale|
al 29/07/2022. 1 prezzi riportati s'intendono per materiali resi franco cantiere su|
automezzo, comprensivi delle SPESE GENERALI e degli UTILI DI
IMPRESA.
SICUREZZA
. Recinzione di cantiere, montaggio e smontaggio
SIC1 95.A10.A15.005 0G1
m 160,00 € 8,09[ € 1.294,40
Recinzione di cantiere € 1.294,40 € 858,96 66,36%
. Protezione di aperture verso il vuoto
SIC2 95.A10.A50.010 0G1
m 80,00 € 30,72 | € 2.457,60
Protezione verso il vuoto € 2.457,60 € 0,00 0,00%|
Formazione di passerelle
SIC3 95.A10.A60.010 0G1
m 40,00 € 41,88] € 1.675,20
Formazione di passerelle € 1.675,20 € 1.550,73 92,57%
) Ponteggio a castello di servizio
SIC4 95.B10.510.070 0Gl1
m 8,00 € 268,33 ] € 2.146,64
Ponteggio per impianto pompe in facciata € 2.146,64 € 0,00] 0,00%]
~ ) Locale igienico chimico
SICS 95.C10.A10.050 0Gl1
cad./mese 6,00 € 172,50 | € 1.035,00
Locale igienico € 1.035,00 € 0,00, 0,00%]
3 ) Cartello generale
SIC6 95.F10.A10.010 0Gl1
cad. 1,00 € 345,00 | € 345,00
Cartello generale € 345,00 € 0,00] 0,00%|
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VOCI DI LAVORAZIONE DIMENSIONI IMPORTI INCIDENZA MANODOPERA
1=
N A B = =
C D (ExFxGxH) L M = (IxL) N=X M) (0] p
Art. Codice Categoria U.M. Quantita Prezzo unitario Importo subtotale Importo totale Incidenza totale Incidenza %
) Cartelli di pericolo, divieto e obbligo
SIC7 95.F10.A10.020 0Gl1
cad. 10,00 € 14,58 | € 145,80
Cartelli di pericolo, divieto e obbligo € 145,80 € 0,00] 0,00%|
. ) ) Locale spogliatoio
SIC8 | 95.C10.A20.010 0Gl1
cad. 1,00 € 870,80 | € 870,80
Locale spogliatoio € 870,80) € 295,20 33,90%
. ) Quadro elettrico di cantiere
SICY | 95.A10.A05.010 0Gl1
28 180,00 € 1,30 | € 234,00
Quadro elettrico di cantiere € 234,00 € 0,00] 0,00%|
. . Recinzione in new jersey
SIC10 |  95.A10.A30.020 0Gl1
m/gg 1800,00 | € 1,34] € 2.412,00
Recinzione in new jersey per campo base € 2.412,00 € 61,75 2,56%|
o § Posizionamento recinzione in new jersey
SICIL | 95.A10.A30.010 0Gl1
m 20,00 € 1527 € 305,40
Posizionamento recinzione in new jersey per campo base € 305,40) € 266,77 87,35%
Arrotondamenti € 4,30] -€ 2,89,
TOTALE]| € 12.926,14 3.030,52 23,44%




