
 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 

Piano per le infrastrutture per lo sport nelle 

scuole 
 

Stazione Unica 

Appaltante 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO    

OGGETTO: ID 4559 - PNRR M4 C1 I1.3 - INTERVENTO DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA COMUNALE VIA DELLE 

VIAZZE NEL COMUNE DI BUSALLA (GE) - CUP B29I22000110006. CIG 

97168251A8. Procedura negoziata senza bando.  

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA SCIOGLIMENTO RISERVE 

L’anno duemilaventitre il giorno 18 del mese di aprile, alle ore 15:00 presso 

la stanza dell’Ufficio Procedure di gara, sita al quinto piano del palazzo sede 

della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si tiene la seduta 

della gara in oggetto. 

Presiede la seduta la Dott.ssa Norma Tombesi, Dirigente del Servizio 

Stazione Unica Appaltante, alla presenza continua di testimoni idonei, la 

Dott.ssa Maria Gabriella Laratta e l’Arch. Elena Rebagliati, dipendenti della 

Città Metropolitana di Genova, assegnati alla Stazione Unica Appaltante. 

Premesso che: 

 come da verbale di seduta pubblica di apertura delle buste 

amministrative del 11 aprile 2023, è stato indicato che in presenza di 

eventuali carenze relative ad elementi formali della domanda, la 

Stazione Unica Appaltante avrebbe invitato gli offerenti a sanare la 

documentazione mediante richiesta di integrazione o mediante l’istituto 

del soccorso istruttorio; 

 nella seduta riservata del 11 aprile 2023, per l’esame della 

documentazione amministrativa, è stato disposto: 
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- l’ammissione dell’operatore economico ROTUNDO ANTONIO S.R.L. 

(op. n. 1) 

-  la richiesta di integrazione documentale nei confronti dell’operatore 

economico COSME SpA con BALLOCCHI IMPIANTI SRL (op. n. 4); 

-  il soccorso istruttorio nei confronti degli operatori GEA SRL (op. n. 2), 

GRAVEGLIA IMPIANTI S.R.L. (op. n. 3) e COMED SRL con 

ELETTROIMPIANTI SRL (op. n. 5). 

Rilevato che: 

1) l’operatore economico GEA SRL (op. n. 2) ha prodotto nel termine 

assegnato 18 aprile 2023 il modello di domanda All. A correttamente 

compilato e sottoscritto digitalmente nelle parti mancanti (dichiarazioni 

contenute nelle pagine 5-6-7); 

2) l’operatore economico GRAVEGLIA IMPIANTI S.R.L. (op. n. 3) ha 

prodotto nel termine assegnato 18 aprile 2023 il modello di 

partecipazione (Allegato A), DGUE, Allegato F e Passoe relativi alla 

presente procedura di gara correttamente compilati e sottoscritti 

digitalmente; 

3) l’RTI COSME SpA e BALLOCCHI IMPIANTI SRL (op. n. 4) ha 

trasmesso nel termine assegnato 18 aprile 2023 quanto richiesto. 

In particolare l’operatore economico COSME SpA – mandataria, ha 

trasmesso la ricevuta di avvenuta consegna rapporto periodico sulla 

situazione del personale all’autorità competente. 

L’operatore economico BALLOCCHI IMPIANTI SRL - mandante, ha 

prodotto documentazione comprovante la rateizzazione dei pagamenti 

di cui alle dichiarazioni effettuate nel DGUE a pag. 7 lett. B) MOTIVI 
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LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI 

PREVIDENZIALI; 

4) l’RTI COMED SRL e ELETTROIMPIANTI SRL (op. n. 5) ha trasmesso 

nel termine assegnato 18 aprile 2023 quanto richiesto. 

In particolare l’operatore economico COMED SRL ha prodotto il 

modello di domanda All. A correttamente compilato e sottoscritto 

digitalmente nelle parti mancanti (dichiarazioni a pagina 7). Ha altresì 

prodotto il DGUE correttamente compilato e sottoscritto digitalmente 

nelle parti mancanti (dichiarazione α, a pagina 13).  

L’operatore economico ELETTROIMPIANTI SRL, in RTI con COMED 

SRL, ha prodotto il modello di domanda All. A correttamente compilato 

e sottoscritto digitalmente nelle parti mancanti (dichiarazioni contenute 

a pagine 6,7 e 8). Ha dichiarato inoltre che il modello di partecipazione 

dell’impresa ausiliaria Allegato B è stato compilato e inserito tra i 

documenti di gara per errore. 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il Presidente dichiara gli 

operatori economici GEA SRL (op. n. 2), GRAVEGLIA IMPIANTI S.R.L. (op. 

n. 3), COSME SpA con BALLOCCHI IMPIANTI SRL (op n. 4), COMED SRL 

con ELETTROIMPIANTI SRL (op n. 5) ammessi. 

Alle ore 16:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto.     

       IL PRESIDENTE 

       F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

I TESTIMONI 

F.to Arch. Elena Rebagliati 
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F.to Dott.ssa Maria Gabriella Laratta 


