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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | RIFACIMENTO DI PORZIONE DI MURO DI SOSTEGNO IN VIA
BETTOLO PRESSO L'ISTITUTO NAUTICO "CRISTOFORO COLOMBQO"
DI CAMOGLI

COMMITTENTE: | CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

CHIAVARI, 10/11/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
25.A05.B10.
010

2/2
15.A10.A22.
020

3/3
15.B10.B10.
010

4/4
15.A10.A34.
030

5/5
20.A15.A10.
010

LAVORI A MISURA

DEMOLIZIONI SCAVI

Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi, compreso il
sottofondo

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

PER SMONTAGIGO PAVIMENTO IN AUTOBLOCCANTI

PER SMONTAGIGO PAVIMENTO IN AUTOBLOCCANTI DA
ZONA DI INTERVENTO A ZONA INGRESSO EDICIO PER
COLLEGAMENTO CANALIZZAZIONE ACQUE

SOMMANO m?

Scavo comune (di sbancamento), eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico del peso fino 5 t, (compreso il carico su automezzo dei
materiali scavati.) in rocce tenere.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

PER DEMOLIZIONE MURO

SOMMANO m?*

Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello spessore
medio di 30 cm, con materiale steso, innaffiato e rullato, esclusa la
fornitura del materiale stesso.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

PER REALIZZAZIONE PIANO DI PERFORAZIONE ALTEZZA
MASSIMA 2 METRI

SOMMANO m?

Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo meccanico del
peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondita
di m 2.00, (compreso il carico su automezzo dei materiali scavati) in
rocce compatte.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

PER SCAVO DI FONDAZIONE BASE MURO

SOMMANO m*

TRASPORTI E SMALTIMENTI

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in
partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per
ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

PER TRASPORTO MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE
(AUMENTO DI VOLUME PARI AL 35%)

Vedi voce n° 2 [m? 196.00]

Vedi voce n° 4 [m?22.40]

SOMMANO metro cubo chilometro (m3/km)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,35
1,35

14,00

20,00

14,00

14,00

14,00

5,00
5,00

4,500

1,000

7,000

2,000

2,000

2,000

2,000

0,800

63,00

20,00

83,00

196,00

196,00

56,00

56,00

22,40

22,40

17323,00
151,20

1'474,20

24,66 2'046,78

84,59 16°579,64

16,25 910,00

224,03 5°018,27

0,99 1'459.,46

A RIPORTARE

26°014,15

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

26°014,15

6/6
20.A15.A10.
015

7/17
20.A15.A10.
020

8/8
20.A15.A10.
025

9/9
25.A15.G10.
011

10/10
20.A07.A01.
010

11/11
NP003

idem c.s. ...del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

PER TRASPORTO MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE
(AUMENTO DI VOLUME PARI AL 35%)

Vedi voce n° 2 [m* 196.00]

Vedi voce n° 4 [m?22.40]

SOMMANO metro cubo chilometro (m3/km)

idem c.s. ...del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

PER TRASPORTO MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE
(AUMENTO DI VOLUME PARI AL 35%)

Vedi voce n° 2 [m? 196.00]

Vedi voce n° 4 [m?22.40]

SOMMANO metro cubo chilometro (m?*/km)

idem c.s. ...del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

PER TRASPORTO MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE
(AUMENTO DI VOLUME PARI AL 35%)

Vedi voce n° 2 [m? 196.00]

Vedi voce n° 4 [m?22.40]

SOMMANO metro cubo chilometro (m*/km)

Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da
scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto codice CER
17.09.04 - per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca,
intonachi, piastrelle e simili.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

PER TRASPORTO MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE
(PESO 1,9 ton/mc)

Vedi voce n° 2 [m? 196.00]

Vedi voce n° 4 [m?22.40]

SOMMANO t

Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai
sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti.
costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da
demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti,
da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

PER ANALISI CHIMICA

SOMMANO cad

OPERE SPECIALI

Approntamento di cantiere specifico per la realizzazione di micropali,
comprensivo del trasporto a pi¢ d’opera, carico/scarico e
posizionamento in area di lavoro della macchina perforatrice, del
compressore, dell’impastatrice per boiacca, di serbatoi d’acqua,

1,35
1,35

1,35
1,35

1,35
1,35

1,90
1,90

5,00
5,00

20,00
20,00

20,00
20,00

1'323,00
151,20

1'474,20

57292,00
604,80

5'896,80

57292,00
604,80

5'896,80

372,40
42,56

414,96

2,00

2,00

0,62

0,43

0,15

33,94

350,00

914,00

2'535,62

884,52

14°083,74

700,00

A RIPORTARE

45'132,03

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

45'132,03

12/12
10.A07.A30.
050

13/13
10.A07.A30.
040

14/14
10.A07.A90.
010

15/15
20.A20.B01.
040

16/ 16
20.A20.CO1.
020

tubazioni, quadri elettrici di alimentazione, accessori minori,
attrezzature manuali, oltre agli oneri per la predisposizione dell’area di
lavoro (livellamenti, delimitazioni provvisorie, piazzole), il tutto
eseguito secondo piano di sicurezza e programmazione dei lavori.
Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

PER IMPIANTO CANTIERE MICROPALI

SOMMANO a corpo

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla
verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e
successiva iniezione, a gravita o bassa pressione, di miscela o malta
cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto, fino a
due volte il volume teorico del foro, esclusa l'orditura in metallica
liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per diametro del foro pari
a200-219 mm.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

PER REALIZZAZIONE MICROPALI VERTICALI (INTERASSE
70CM) - PERFORAZIONE 6 METRI PARTE FUORI TERRA 1
METRO

SOMMANO m

idem c.s. ...pari a 160-199 mm.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

PER REALIZZAZIONE CAVALLETTI (INTERASSE 140CM) -
PERFORAZIONE 8 METRI PARTE FUORI TERRA | METRO

SOMMANO m

Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti a
mezzo saldatura o manicotto filettato.

Categoria di Opera OS21 - Opere strutturali speciali

PER MICROPALI VERTICALI DIAMETRO 152.4 SP.10

PER MICROPALI INCLINATI DIAMETRO 114.3 SP.8

SOMMANO Kg

OPERE IN CEMENTO ARMATO

Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4,
dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza
C20/25.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

PER MAGRONE FONDAZIONE MURO

SOMMANO m?

Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XCl,
classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
32 mm Classe di resistenza C28/35. RAPP. A/C 0,55

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

PER BASE MURO

PER ELEVAZIONE MURO PRIMA PARTE CONTRO TERRA

PER ELEVAZIONE MURO SECONDA PARTE DOPPIO
CASSERO

PER MENSOLA POSTERIORE MURO

SOMMANO m*

20,00

10,00

20,00
10,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

6,00

8,00

7,00
9,00

14,00

14,00
14,00

14,00
14,00

35,100
21,000

2,500

2,000
1,070

3,650
1,900

0,150

0,700
3,000

0,540
1,300

120,00

120,00

80,00

80,00

4'914,00

1'890,00

6'804,00

19,60
44,94

27,59
34,58

126,71

2'500,00

135,84

123,80

2,80

200,25

221,54

2500,00

16'300,80

97904,00

19°051,20

1'051,31

28°071,33

A RIPORTARE

122°010,67

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

122°010,67

17/17
20.A28.C05.
010

18/18
20.A28.C05.
070

19/19
25.A28.F05.0
05

20/20
20.A28.A10.
010

21/21
NP005

22/22
NP004

Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di
fondazione.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

Vedivoce n® 16 [m* 126.71]

SOMMANO m?

Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per
piazzamento di autopompa per getti oltre mc 20, da eseguire
esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di altro mezzo.
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

PER PIAZZAMENTO AUTOPOMPA

SOMMANO cad

Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica
B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm
Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

ARMATURA INCIDENZA 95KG/MC

Vedi voce n® 16 [m® 126.71]

SOMMANO Kg

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di
sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee,
compreso disarmo e pulizia del legname per fondazioni realizzate in
legname di abete e pino.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

PER CASSEFORME PORZIONE BASSA MONOCASSERO
(AUMENTO DELLA SUPERFICIE PARI AL 30% PER
DIFFICOLTA' ESECUTIVE)

PER CASSEFORME PORZIONE BASSA DOPPIO CASSERO

SOMMANO m?

PER OPERE DI FINITURA

Ripristino completo della canalizzazione per acque meteoriche (acque
bianche), eseguito con: realizzazione di n. 2 pozzetti ispezionabili in
calcestruzzo gettato in opera o prefabbricato, dimensioni 1,00 x 1,00 x
1,00 m, completi di chiusini in ghisa sferoidale o acciaio pedonali.
Sono comprese e compensate: demolizione e rimozione delle strutture
preesistenti, scavi, sbancamenti e rinterri con compattazione,
manodopera e noli per tutte le operazioni, collegamenti funzionali
idraulici agli elementi esistenti, misure di sicurezza, segnaletica
temporanea, delimitazione dell’area, ripristino del piano viabile o
dell’area superficiale interessata. Compresa la provvista e la posa in
opera di tubo in polietinene diam.315mm.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

PER RIPRISTINO CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE

SOMMANO a corpo

Esecuzione di riempimento a tergo di muro di sostegno mediante
fornitura e posa di materiale arido di cava o misto granulare

95,00

1,30
2,00

14,00
14,00

3,000
3,600

126,71

126,71

12°037,45

12°037,45

54,60
100,80

155,40

30,43

253,00

3,24

44,19

37650,00

3'855,79

759,00

39°001,34

6'867,13

3'650,00

A RIPORTARE

176"143,93

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

176"143,93

23/23
NP002

24/24
20.A66.C10.
020

stabilizzato, compreso il trasporto in quota (tiro in alto) entro 5-7 m di
altezza, la stesa a strati successivi <30 cm, la compattazione meccanica
con rullo vibrante o piastra compattatrice, l'onere per manodopera
specializzata e attrezzature, la sistemazione del piano di posa, e
I’eventuale formazione di banchina di lavoro.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

PER RIEMPIMENTO MURO

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di pietra naturale da taglio, in opus incertum
su paramento verticale in c.a., spessore medio 20-25 cm, fissata con
malta cementizia, con sigillatura dei giunti, tiro in alto con
montacarichi fino a 7 m, ponteggio a tubi e giunti, pulizia finale. Pietra
fornita di cava in lastre grezze o semilavorate, selezionata per spessore
e pezzatura idonea.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

PER RIVESTIMENTO IN PIETRA

PER BAULETTO SUPERIORE

SOMMANO mq

Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di
calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera
su strato di sabbia di allettamento dello spessore di 3 - 5 cm (questo
incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa
la sigillatura dei giunti con sabbia fine.

Categoria di Opera OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari

PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SUPERIORE CON LA
PAVIMENTAZIONE RECUPERATA PRIMA DELLA
DEMOLIZIONE DEL MURO

Vedi voce n° 1 [m? 83.00]

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

1,00

1,00
2,00

14,00

14,00
14,00

3,000

6,600
0,500

4,000

168,00

168,00

92,40
14,00

106,40

83,00

83,00

77,19

226,71

15,83

12°967,92

24'121,94

1'313,89

214°547,68

A RIPORTARE

214°547,68

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2147547,68
COSTI SICUREZZA (SPECIAL
SICUREZZA
25/25 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni ¢ NON sono
soggetti a Ribasso d’Asta.
Categoria di Opera <nessuna>
100,00
SOMMANO % 100,00/ 147932,40 14°932,40
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 147932,40
TOTALE euro 229°480,08

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
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Num.Ord IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI SCAVI 24°554,69
002 TRASPORTI E SMALTIMENTI 20°577,34
003 OPERE SPECIALI 47°756,00
004 OPERE IN CEMENTO ARMATO 79°605,90
005 PER OPERE DI FINITURA 42°053,75
006 SICUREZZA 14'932,40

Totale CATEGORIE euro 229°480,08

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna> 14°932,40
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 166°791,68
0S21 - Opere strutturali speciali 47°756,00

TOTALE euro 229°480,08

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
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Num.Ord IMPORTI incid
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
RIEPILOGO COSTI SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 229°480,08
di cui per la sicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali) 14°932,40
COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00
TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 14°932,40

CHIAVARI, 10/11/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA [GSP031A2025-COMPUTO METRICO-REV C.dcf (C:\Users\stilg\OneDrive\AAA_STIL SRIA\COMMESSE\O(




COMUNE DI CAMOGLI
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO METRICO

COSTI SICUREZZA

RIFACIMENTO DI PORZIONE DI MURO DI SOSTEGNO IN VIA
BETTOLO PRESSO L'ISTITUTO NAUTICO "CRISTOFORO COLOMBQO"
DI CAMOGLI

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

CHIAVARI, 10/11/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
95.F10.A10.0
10

2
95.F10.A10.0
20

3
95.A10.A10.0
10

4
95.A10.A10.0
15

5
95.C10.025.0
10

6
95.C10.A10.
050

7
95.A10.A40.0
10

LAVORI A MISURA

Segnaletica Cartello generale di  cantiere
conforme alle norme del regolamento edilizio, del
D.gs. 81/2008, del D.Igs. 163/2006 e loro s.m.i.,
della dimensione minima di 2.00 m2.

PER CARTELLONISTICA SICUREZZA

SOMMANO cad

Segnaletica Cartello di segnaletica generale,
delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante
antiurto, confenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per
distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO
7010:2012.

PER CARTELLONISTICA DI CANTIERE

SOMMANO cad

Recinzione di canfiere, avente altezza minima
fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in
acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg
circa, montfati  su  basi  di calcestruzzo
prefabbricate. Montaggio e smontaggio.

PER RECIZIONE SUPERIORE

PER RECIZIONE QUOTA STRADA

SOMMANO m

Recinzione di canfiere, avente altezza minima
fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in
acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg
circa, montati su basi di calcest ... refabbricate.
Nolo valutato a metro giorno. (i giorni olfre il 500°
non daranno  piv  diitto  ad  alcuna
contabilizzazione)

Vedi voce n° 3 [m 24.00]

SOMMANO m

Dotazioni di Primo soccorso cassefta di primo
soccorso conforme alla normativa vigente
PER DOTAZIONI DI SICUREZZA

SOMMANO cad

Locale igienico chimico. Compreso i montaggio
ed il successivo smontaggio, la preparazione della
base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia
ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di
impiego.

PER IMPIANTO CANTIERE

SOMMANO cad

Impianto semaforico provvisorio composto da
due carrelli mobili corredati di lanterne fre luci a
batteria a funzionamento automatico alternato,
comprese batterie, , caricabatterie, centralina, la
manutenzione e i maggiori oneri di spostamento
dellimpianto. valutato giorno

1,00
1,00

120,00

4,00
20,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00
20,00

24,00

2'880,00

2'880,00

1,00

1,00

4,00

4,00

345,00

14,58

7.51

0,10

79.34

172,50

345,00

14,58

180,24

288,00

79.34

690,00

A RIPORTARE

1'597.16
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NUM.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA ’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unifario TOTALE
RIPORTO 1759716
PER IMPIANTO SEMAFORICO 4,00 30,00 120,00
SOMMANO gg 120,00 31,05 37726,00
8 Noleggio di autocarro dotato di gru idraulica per
NPOO1 la  movimentazione e posa di  blocchi
prefabbricati in calcestruzzo, compreso I'onere
per |'aufista operatore, I'uso dei mezzi di so ..
naria, le assicurazioni, I'ammortamento del mezzo
e I'eventuale tempo di attesa durante il carico/
scarico in cantiere.
PER MOVIMENTAZIONE BLOCCHI - FASE O
(demolizione muro) 2,00 4,00 8,00
PER MOVIMENTAZIONE BLOCCHI REALIZZAZIONE
PISTA - FASE 1 (realizzazione pista perforazione) 1,00 4,00 4,00
PER REALIZZAZIONE RIEMPIMENTO MURO 1,00 8,00 8,00
SOMMANO h 20,00 197,83 37956,60
9 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici
95.810.510.0 |prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso |l
11 montaggio e lo smontaggio finale, i piani di
lavoro, idonea segnaletica, compresi gl
mantovane, illuminazione nofturna e refi di
protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio
per il primo mese di utilizzo.
PER PONTEGGIO REALIZZAZIONE GETTI 1,00 14,00 7,000 98,00
PONTEGGIO REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO 1,00 14,00 7.000 98,00
SOMMANO m? 196,00 28,84 57652,64
Parziale LAVORI A MISURA euro 147932,40
TOTALE euro 147932,40

CHIAVARI, 10/11/2025

Il Tecnico

A RIPORTARE
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