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CHIAVARI, 17/11/2025

RIFACIMENTO DI PORZIONE DI MURO DI SOSTEGNO IN VIA 
BETTOLO PRESSO L'ISTITUTO NAUTICO "CRISTOFORO COLOMBO" 
DI CAMOGLI

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante
10.A07.A30. perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di mis ... o,
040 esclusa l'orditura in metallica liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per diametro del foro

pari a 160-199 mm.
SOMMANO m 80,00 123,80 9 9́04,00 3 9́57,64 39,960

2 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante
10.A07.A30. perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di mis ... o,
050 esclusa l'orditura in metallica liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per diametro del foro

pari a 200-219 mm.
SOMMANO m 120,00 135,84 16 3́00,80 6 3́54,05 38,980

3 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo saldatura o
10.A07.A90. manicotto filettato.
010 SOMMANO Kg 6 8́04,00 2,80 19 0́51,20 4 7́47,56 24,920

4 Scavo comune (di sbancamento), eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t,
15.A10.A22. (compreso il carico su automezzo dei materiali scavati.) in rocce tenere.
020 SOMMANO m³ 196,00 84,59 16 5́79,64 12 2́14,22 73,670

5 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con
15.A10.A34. interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, (compreso il carico su
030 automezzo dei materiali scavati) in rocce compatte.

SOMMANO m³ 22,40 224,03 5 0́18,27 3 1́44,45 62,660

6 Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello spessore medio di 30 cm, con
15.B10.B10. materiale steso, innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del materiale stesso.
010 SOMMANO m³ 56,00 16,25 910,00 463,10 50,890

7 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai
20.A07.A01. fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi relat ... molizioni,
010 da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e

quant'altro.
SOMMANO cad 2,00 350,00 700,00 0,00

8 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
20.A15.A10. demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
010 smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 1́ 474,20 0,99 1́ 459,46 923,84 63,300

9 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
20.A15.A10. demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
015 smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 1́ 474,20 0,62 914,00 578,56 63,300

10 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
20.A15.A10. demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
020 smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 5 8́96,80 0,43 2 5́35,62 1́ 605,05 63,300

11 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
20.A15.A10. demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
025 smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km.

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 5 8́96,80 0,15 884,52 559,90 63,300

12 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli
20.A20.B01. aggregati di 32 mm classe di resistenza C20/25.
040 SOMMANO m³ 5,25 200,25 1́ 051,31 0,00

13 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4,
20.A20.C01. con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C28/35. RAPP. A/C
020 0,55

SOMMANO m³ 126,71 221,54 28 0́71,33 0,00

14 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali
20.A28.A10. plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname per fondazioni
010 realizzate in legname di abete e pino.

SOMMANO m² 155,40 44,19 6 8́67,13 5 3́41,25 77,780

15 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

A   R I P O R T A R E 110 2́47,28 39 8́89,62
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 110 2́47,28 39 8́89,62

20.A28.C05. SOMMANO m³ 126,71 30,43 3 8́55,79 2 3́27,35 60,360
010
 

16 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Quota fissa per piazzamento di
20.A28.C05. autopompa per getti oltre mc 20, da eseguire esclusivamente ove non sia possibile l'utilizzo di
070 altro mezzo.

SOMMANO cad 3,00 253,00 759,00 0,00

17 Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello
20.A66.C10. spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ...  (questo
020 incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti

con sabbia fine.
SOMMANO m² 83,00 15,83 1́ 313,89 1́ 092,24 83,130

18 Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi, compreso il sottofondo
25.A05.B10. SOMMANO m² 83,00 24,66 2 0́46,78 2 0́30,00 99,180
010
 

19 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni,
25.A15.G10. opere a verde, escluso il trasporto codice CER 17.09.04 - per materiali da interno quali
011 tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili.

SOMMANO t 414,96 33,94 14 0́83,74 0,00

20 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad
25.A28.F05. aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm
005 SOMMANO Kg 12 0́37,45 3,24 39 0́01,34 19 0́01,45 48,720

21 Fornitura e posa in opera di pietra naturale da taglio, in opus incertum su paramento verticale in
NP002 c.a., spessore medio 20-25 cm, fissata con malta cementizia, con sigillatura dei  ... ti, pulizia

finale. Pietra fornita di cava in lastre grezze o semilavorate, selezionata per spessore e
pezzatura idonea.

SOMMANO mq 106,40 226,71 24 1́21,94 14 4́73,17 60,000

22 Approntamento di cantiere specifico per la realizzazione di micropali, comprensivo del
NP003 trasporto a piè d’opera, carico/scarico e posizionamento in area di lavoro della macchina per ...

amenti, delimitazioni provvisorie, piazzole), il tutto eseguito secondo piano di sicurezza e
programmazione dei lavori.

SOMMANO a corpo 1,00 2 5́00,00 2 5́00,00 950,00 38,000

23 Esecuzione di riempimento a tergo di muro di sostegno mediante fornitura e posa di materiale
NP004 arido di cava o misto granulare stabilizzato, compreso il trasporto in quota (tiro in a ... odopera

specializzata e attrezzature, la sistemazione del piano di posa, e l’eventuale formazione di
banchina di lavoro.

SOMMANO mc 168,00 77,19 12 9́67,92 3 1́12,30 24,000

24 Ripristino completo della canalizzazione per acque meteoriche (acque bianche), eseguito con:
NP005 realizzazione di n. 2 pozzetti ispezionabili in calcestruzzo gettato in opera o prefabb ... iabile o

dell’area superficiale interessata. Compresa la provvista e la posa in opera di tubo in
polietinene diam.315mm.

SOMMANO a corpo 1,00 3 6́50,00 3 6́50,00 365,00 10,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 214 5́47,68 83 2́41,13 38,798

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

A   R I P O R T A R E 214 5́47,68 83 2́41,13
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 214 5́47,68 83 2́41,13

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

25 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo

spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 14 9́32,40 14 9́32,40 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 14 9́32,40 0,00 0,000

T O T A L E   euro 229 4́80,08 83 2́41,13 36,274

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 214 5́47,68 83 2́41,13 38,798

M:001 LAVORI PER RIFACIMENTO MURO euro 214 5́47,68 83 2́41,13 38,798

M:001.001
 
    DEMOLIZIONI SCAVI euro 24 5́54,69 17 8́51,77 72,702

M:001.002
 
    TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 20 5́77,34 3 6́67,35 17,822

M:001.003
 
    OPERE SPECIALI euro 47 7́56,00 16 0́09,25 33,523

M:001.004
 
    OPERE IN CEMENTO ARMATO euro 79 6́05,90 26 6́70,05 33,503

M:001.005
 
    PER OPERE DI FINITURA euro 42 0́53,75 19 0́42,71 45,282

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 14 9́32,40 0,00 0,000

S:002 SICUREZZA euro 14 9́32,40 0,00 0,000

S:002.006
 
    SICUREZZA euro 14 9́32,40 0,00 0,000

TOTALE  euro 229 4́80,08 83 2́41,13 36,274

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I COSTO
incid.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Manodopera
%

TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna> 14 9́32,40 0,00 0,000
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere
complementari 166 7́91,68 67 2́31,88 40,309
OS21 - Opere strutturali speciali 47 7́56,00 16 0́09,25 33,523

TOTALE euro 229 4́80,08 83 2́41,13 36,274

 
    CHIAVARI, 17/11/2025

Il Tecnico
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