



## **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

### **UFFICIO CENTRALE ACQUISTI**

#### **PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

**OGGETTO: ID.2023\_052 - SER.23.02 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA EDILE DELL'EDIFICIO DEL LICEO BARABINO IN VIALE SAULI 34, GENOVA. CUP D36F22000330001 - CIG 9888119DE**

#### **VERBALE DI SEDUTA RISERVATA CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA**

L'anno duemilaventitre il giorno 20 del mese di settembre, alle ore 10:30, presso l'Ufficio Centrale Acquisti al primo piano del palazzo sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si tiene la seduta riservata della gara in oggetto.

Presiede la seduta pubblica la Dott.ssa Federica Marchese, Responsabile dell'Ufficio Centrale Acquisti, alla presenza continua di testimoni idonei, la Dott.ssa Francesca Damonte e il sig. Mirko Santero, dipendenti della Città Metropolitana di Genova, assegnati all'Ufficio Centrale Acquisti.

Il Presidente, terminata la seduta pubblica di apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, redige la graduatoria necessaria alla determinazione della soglia di anomalia dell'offerta, come prevista dall'art. 97, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente individuazione provvisoria del migliore offerente, risultato,

secondo il criterio del prezzo più basso ed a seguito del calcolo della soglia dell'anomalia, l'operatore economico **STRUCTURA INGEGNERIA S.R.L.** (mandatario) in raggruppamento temporaneo con i mandanti **STUDIO TECNICO 3+1 ARCHITETTI ASSOCIATI, ING. GIULIO VANNUCCI E GEOVIT S.R.L.** (op. n. 9) con il ribasso del 40,510%.

La soglia di anomalia è pari 42,236% come da prospetto di gara allegato (All. C) al presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale.

L'aggiudicazione sarà formalizzata in via definitiva con provvedimento dirigenziale.

Il Presidente, alle ore 11:15 dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Federica Marchese

I TESTIMONI

F.to Dott.ssa Francesca Damonte

F.to Sig. Mirko Santero

ELENCO DITTE		<i>ribasso assoluto</i>	<i>prezzo offerto</i>	<i>ribasso risultante</i>	<i>taglio ali</i>	<i>scarto aritmetico</i>	<i>offerte anomale</i>	<i>offerte considerate</i>	<i>soggetto aggiudicatario</i>
2	DP INGEGNERIA	5.045,98 €	154.637,06 €	3,1600%					
11	NEWARK	39.526,34 €	120.156,70 €	24,7530%					
5	DELAUDE	43.114,42 €	116.568,62 €	27,0000%	27,0000%			27,0000%	
4	EUROPROGETTI	50.742,48 €	108.940,56 €	31,7770%	31,7770%			31,7770%	
12	GBRG	51.098,57 €	108.584,47 €	32,0000%	32,0000%			32,0000%	
10	STUDIO PARIS	59.290,31 €	100.392,73 €	37,1300%	37,1300%	1,9329%		37,1300%	
7	SERTEC	60.184,54 €	99.498,50 €	37,6900%	37,6900%	2,4929%		37,6900%	
6	SAITTA	64.309,15 €	95.373,89 €	40,2730%	40,2730%	5,0759%		40,2730%	
9	STRUCTURA	64.687,60 €	94.995,44 €	40,5100%	40,5100%	5,3129%		40,5100%	40,5100%
3	CLEMENTE	67.865,29 €	91.817,75 €	42,5000%			42,5000%		
8	TLA ASSOCIATI	67.865,29 €	91.817,75 €	42,5000%			42,5000%		
1	ELIKA	69.979,50 €	89.703,54 €	43,8240%			43,8240%		

Importo a base d'asta	159.683,04 €	Importo ribasso agg	64.687,60 €
Oneri per la sicurezza	- €		
N. soggetti ammessi	12	Offerta agg	94.995,44 €
Taglio ali (10% DEI RIBASSI MAGGIORI E MINORI OFFERTI)	2	importo contratto	94.995,44 €
Metodo Calcolo dell'anomalia		Art. 97 comma 2bis	<b>B</b>

	<i>somma</i>	<i>media</i>	<i>conta fattori</i>
Tutte le offerte ammesse	403,1170%	33,5931%	12
Ribassi percentuali		33,5931%	
Offerte ammesse meno ali	246,3800%	35,1971%	7
Scarto aritmetico	14,8144%	3,7036%	4

	arrotondata	troncata
<b>Soglia di anomalia</b>	<b>42,2366%</b>	42,2365%
<b>Offerta aggiudicataria</b>	<b>40,5100%</b>	