CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 01/17-BP

S.P. 2 DI SANT'OLCESE

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
della CM di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e
privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita
dell'entroterra.

Lavori di risagomatura del piano viabile e di riqualificazione della
scarpata prospiciente la strada provinciale in Comune di
Sant'Olcese.

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E QUADRO ECONOMICO

REDATTO DA: | PROGETTISTI: ALLEGATO N° I
Geom. Fra’nc‘ Qo Benzi Geom. Frayxyn f o Benzi TAVOLA

: ‘U\/ \‘ : ‘U\/
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE: IL RESPONSABILE D'UFFICIO: SCALA

Ing. Stefano Belfiore
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330.000,00 €

un, EURC |
n°| n° DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importt pre|
ord) art. mis. | parziall totali unitario parziali totali
SP 2 Di SANT'OLCESE
Importi soggetti a ribasso d'asta 0,00
1 | 36b |Conglomeraio bituminoso chiuso 0,00
tappeto d'usura q.Ji | 24.990,00 6,00
Per maggiori quantita g
Sommano q.li 24.990,00 6,75 168.682,50
2 | 39 |Scarificazione di piano viabile ecc... mq | 23.438,00
Per maggiori quantita mg
Sgmmano mq 23.438,00 2,65 62.110,70
3 | 36a iConglomerate bituminose semichiuso 0,00
per ricariche tipo bynder q.li 200,60 0,00
g.li
Sommano q.li 200,00 6,49 1.298,00
6 | 90b |Esecuzione linee di mezzeria
mi. 7.000 ml. 7.000,00 0,00
Per maggiori quantita ml.
Sommano ml. 7.000,00 0,37 2.590,00
7 1 91b |Esecuzione linee laterali
ml. 13.98¢ x n” 2 lati ml. | 27.961,00 0,00
Per maggiori quantita ml.
Sommano mi. 27.961,00 6,45 12.582,45
8| 92 |Esecuzione di atfraversamenti pedonali
ml, 4,00 x 0,50 x n® 6,00 x n® 10 attrav. [ mq 120,00 0,00
Preavvisi aftraversamenti
mg. 8,00 xn°® 10 mq 80,00
Per maggiori quantita my
Sommano mq 200,00 2,76 552,00
9 | 120a [Pulizia cunette in cemento
ml. 2.500 mil. 2.500,00
Per maggiori quantita ml.
Sommano ml. 2.500,00 1,28 3.200,00
1C| 120b |Pulizia cunette in terra
ml. 1.000 ml. 1.000,00
Per maggiori guantita ml.
Sommano ml. 1.000,00 2,02 2.020,00
Sfalcio erba su entrambi i iati delia
11| 122a |carreggiata
ml. 750 ml. 750,00
Per maggiori quantita ml. ]
Sommano ml. 750,00 0,56 420,00
Sfalcio erba su un selo lato della
11| 122a |carreggiata
ml. 200 ml, 200,00
Par maggiort quantiia ml.
Sommano mt. 200,00 0,22 44,00
Per arrofondamento € 0,35
IMPORTO LAVORI € 253.500,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA 253.500,00 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a 7.500,00 €
ribasso d'asta ecc.....
IMPORTO LAVORI ) 261.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ANIMINISTRAZIONE
Per IlV.A. 22 %
spese per accertamenti di laboratorio
e verifiche tecniche previste dal
capitolaio ecc... 69.000,60 €
IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO 0,00



Ente
Titolo intervento
Importo cofinanziamento ministeriale:
(l QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO |
PROGETTO
al) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 253.500,00
A corpo
In economia € -
TOTALE a) | € 253.500,00
a2) Costo del personale, non soggetti a ribasso Euro
A misura
TOTALED) | € -
a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 7.500,00
TOTALEDb) | € 7.500,00
| Totale lavori al) + a2) | € 261.000,00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltantep  er: Euro
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
B1 ] A )
rimborsi previa fattura - IVA inclusa
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
B4 Imprevisti € -
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa € -
Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
B7 servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza| € 5.220,00
giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 ¢. 5
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno
essere svolte dal personale dipendente;
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
B8 S AR € -
supporto al RUP e di verifica e validazione;
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 6.360,00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVALAVORI 22% € 57.420,00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALEC) | € 69.000,00
| TOTALE COMPLESSIVO | € 330.000,00 |

Data Timbro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Stefano Belfiore)

()

da compilare nel caso in cui l'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.




