




CITTA' METROPOLITANA  DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

SP 3 di CROCETTA D'ORERO - LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO 

VIABILE E DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCARPATA PROSPICIENTE LA 

STRADA PROVINCIALE  IN COMUNE DI SERRA RICCO'

LAVORI

COMPUTO LAVORAZIONI
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SP 3 di CROCETTA D'ORERO - LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE E DI RIQUALIFICAZIONE DELLA 

SCARPATA PROSPICIENTE LA STRADA PROVINCIALE  IN COMUNE DI SERRA RICCO'

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Imp. TotaleQuantità Prezzo

computo lavorazioni

LAVORI A MISURA

D39 Scarificazione del piano viabile a profondità fino a 

5 cm ecc.
 1

 11.550,00tratto km 1+100 - km 2+600: 11550,00

 1.489,15tratto km 4+397 - km 5+000: 1489,15

 4.326,60tratto km 5+000 - km 5+756: 4326,60

 3.990,00tratto km 8+000 - km 8+600: 3990,00

 855,00tratto km 9+100 - km 9+200: 855,00

 4.990,50tratto km 10+200 - km 11+000: 4990,50

 2.580,00tratto km 11+000 - km 11+425: 2580

 218,75Per imprevisti ed arrotondamenti :218,75

mq.  79.500,00Sommano  30.000,00  2,65

D36a F.p.o. di conglomerato bituminoso semichiuso 

(binder) > 150 tonnellate
 2

 5.000,00Tratti saltuari: 5000,00

 500,00Per imprevisti ed arrotondamenti : 500,00

ql.  35.695,00Sommano  5.500,00  6,49

D36b F.p.o. di conglomerato bituminoso chiuso per 

strato di usura > 150 tonnellate
 3

 13.744,50tratto km 1+100 - km 2+600: 808,50x17,00

 1.106,02tratto km 4+827 - km 5+000: 65,06x17,00

 5.145,05tratto km 5+000 - km 5+756: 302,65x17,00

 4.748,10tratto km 8+000 - km 8+600: 279,30x17,00

 1.017,45tratto km 9+100 - km 9+200: 59,85x17,00

 5.878,94tratto km 10+200 - km 11+000: 345,82x17,00

 3.070,20tratto km 11+000 - km 11+425: 180,60x17,00

 789,74Per imprevisti ed arrotondamenti :789,74

ql.  239.625,00Sommano  35.500,00  6,75

NP1 Realizzazione di strato di usura (mantino) in 

conglomerato bituminoso drenante e 

fonoassorbente ecc.

 4

 559,75tratto da km 4+397 a km 4+487 : 559,75

 240,25per imprevisti ed arrotondamenti : 240,25

mq.  12.000,00Sommano  800,00  15,00

SE-90a Esecuzione di linee di mezzeria e di parcheggio 

larg.12 cm con vernice spartitraffico premiscelata 

ecc.

 5

 4.000,00tratto da km 0+000 a km 4+000 : 4000

 785,00tratti saltuari da km 4+000 a km 11+925 : 785,00

 1.915,00tratto da km 11+925 a km 13+840 : 1915

 300,00per imprevisti ed arrotondamenti : 300
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ml  2.240,00Sommano  7.000,00  0,32

SE-91a Esecuzione di linee laterali larg.cm15 con vernice 

spartitraffico premiscelata ecc.
 6

 13.840,00tratto da km 0+000 a km 13+840 : 13840,00

 320,00parcheggi zona Comune : 320,00

 840,00per imprevisti ed arrotondamenti:840,00

ml  6.000,00Sommano  15.000,00  0,40

SE-92 Esecuzione di attraversamenti pedonali con 

impiego di vernice spartitraffico premiscelata 

rifrangente ecc.

 7

n°22 attraversamenti

superficie media per attraversamento 16 mq

 352,0016,00x22

 48,00per imprevisti ed arrotondamenti : 48,00

mq.  1.104,00Sommano  400,00  2,76

TE-120a Pulizia cunette e cunettoni posti al ciglio della 

carreggiata, in cemento ecc.
 8

 2.600,00tratto da km 4+000 a km 11+925 : 2600

 400,00per imprevisti ed arrotondamenti: 400,00

ml  3.840,00Sommano  3.000,00  1,28

TE-120b Pulizia cunette e cunettoni posti al ciglio della 

carreggiata, in terra ecc.
 9

 5.400,00tratto da km 4+000 e km 11+925 : 5400,00

 600,00per imprevisti ed arrotondamenti : 600,00

ml  12.120,00Sommano  6.000,00  2,02

TE-122a Sfalcio erba eseguito con mezzo meccanicoe/o 

manualmente ecc. su entrambi i lati della 

carreggiata

 10

 16.000,00tratto da km 4+000 a km 11+925 : 8000,00x2

 1.000,00per imprevisti ed arrotondamenti : 1000,00

ml  9.520,00Sommano  17.000,00  0,56

E Per lavori non quantificabili a misura da eseguirsi 

in economia ecc.
 11

 1,01

corpo  16.856,00Sommano  1,0  16.856,00

IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA  418.500,00

ONERI DIRETTI DELLA SICUREZZA

S Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 12

 1,01

corpo  9.500,00Sommano  1,0  9.500,00
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IMPORTO LORDO ONERI DIRETTI DELLA 

SICUREZZA

 9.500,00

 428.000,00TOTALE COMPLESSIVO Euro

 428.000,00Euro

SOMME A DISPOSIZIONE

Per IVA 22%, spese per accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche previste dal Capitolato ecc.

 106.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  106.000,00

 534.000,00Sommano

IMPORTO COMPLESSIVO Euro  534.000,00

Sommano  534.000,00Euro

 



PROGETTO
Euro

418.500,00€                                                   

-€                                                                

418.500,00€                                                    

Euro

-€                                                                

Euro
9.500,00€                                                       

9.500,00€                                                        

428.000,00€                                                   

b) Somme a disposizione della stazione appaltante p er : Euro

B1

B2 -€                                                                

B3 -€                                                                

B4 -€                                                                

B5

B6 -€                                                                

B7 8.560,00€                                                       

B8 -€                                                                

B9 -€                                                                

B10 -€                                                                

B11 3.280,00€                                                       

B12 IVA LAVORI 22% 94.160,00€                                                     
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%

106.000,00€                                                   

534.000,00€                                                    

Data Timbro IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
19-gen-18 (Ing. Stefano Belfiore)

(**) da compilare nel caso in cui l'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.

Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa

Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza 
giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 c. 5 
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 
svolte dal personale dipendente;

a2) Costo del personale
A misura

TOTALE b)

Totale lavori a1) + a2)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura - IVA inclusa

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

rilievi, accertamenti e indagini

TOTALE a)

a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
A corpo

TOTALE b)

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al RUP e di verifica e validazione;

TOTALE COMPLESSIVO

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

TOTALE c)

Importo cofinanziamento ministeriale:

QUADRO ECONOMICO  DELL'INTERVENTO 

Ente

Titolo intervento

SP 3 di Crocetta d'Orero - Lavori di risagomatura del piano viabile a tratti saltuari tra le prog.ve km 1+400 e km 11+500 in 
Comune di Serra Riccò 

Allacciamenti ai pubblici servizi  - IVA inclusa

a1) Importo esecuzione delle lavorazioni
A misura

A corpo

In economia




