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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
CODICE COMMESSA: 07/17-BP
S.P. 8 DI VOBBIA
Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
della CM di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e
privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita
dell'entroterra.
Lavori di risagomatura del piano viabile e di riqualificazione della
\ scarpata prospiciente la strada provinciale in Comune di Vobbia e
Isola del Cantone.
PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E QUADRO ECONOMICO
REDATTO DA: | PROGETTISTI: ALLEGATO N°
Geom.(l;%%%&qh. Gef\“——s/ ) enz TAVOLA
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE: IL RESPONSABILE D'UFFIC]Oh / SCALA
Ing. Stefano Belfiore hg)é/y
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIIVIE TO: DATA
Ing. Stefano Belfiore _ g)p 4
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un. EURO

n°| n° DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi

ord.| art. mis. | parziali totali unitario parziali totali

SP 8 DI VOBBIA

1 | 36b |Conglomerato bituminoso chiuso

tappeto d'usura q.li | 71.285,00

Per maggiori quantita ed arrotondamenti q.li 1.715,00

Sommano q.li 73.000,00 6,75| 492.750,00
2 | 39 [Scarificazione di piano viabile ecc... mq 9.382,50

Per maggiori quantita ed arrotondamenti mq 617,50

Sommano mq 10.000,00 2,65 26.500,00
3 | 36a [Conglomerato bituminoso semichiuso

per ricariche tipo bynder q.li 4.500,00

Per maggiori quantita ed arrotondamenti q.li 500,00

Sommano q.li 5.000,00 6,49 32.450,00
4 Per lavori non quantificabili a misura

da eseguirsi in economia ecc.... € 8.150,96

5 | 90a [Esecuzione linee di mezzeria

ml. 6300,00 ml. 6.300,00
Per maggiori quantita ed arrotondamenti ml. 200,00
Sommano ml. 6.500,00 0,32 2.080,00

6 | 91a |Esecuzione linee laterali

12604 x n° 2 lati ml. | 25.208,00
ml. (15.00 x 6) + (10,00 x 2) ml. 110,00
Per maggiori quantita ed arrotondamenti ml. 82,00
Sommano ml. 25.400,00 0,40 10.160,00

7 | 92 |Esecuzione di attraversamenti pedonali

ml. 4,00 x 0,50 x n° 7 x n° 2 attraversamenti mq 28,00

Isola di traffico

mg. 15,00 mq 15,00

Per maggiori quantita ed arrotondamenti mq 7,00

Sommano mq 50,00 2,76 138,00

8 | 93 |[Esecuzione dilinee di arresto

ml. 4,00 x0,50 xn°2 mq 4,00
Per maggiori quantita ed arrotondamenti mq
Sommano mq 4,00 2,76 11,04

9 |120a(Pulizia cunette in cemento

ml. 5600 ml. 5.600,00
Per maggiori quantita ed arrotondamenti ml.
Sommano ml. 5.600,00 1,28 7.168,00

10 [ 120b|Pulizia cunette in terra

ml. 5400 ml. 5.400,00
Per maggiori quantita ed arrotondamenti ml.
Sommano ml. 5.400,00 2,02 10.908,00

11 [ 122a|Sfalcio erba su entrambi i lati della carreggiata

ml. 7.200 ml. | 10.000,00
Per maggiori quantita ed arrotondamenti ml.
Sommano ml. 10.000,00 0,56 5.600,00

12 [ 122c|Sfalcio erba lato valle della carreggiata

ml. 1.400 ml. 2.000,00
Per maggiori quantita ed arrotondamenti ml.
Sommano ml. 2.000,00 0,22 440,00

Sovrapprezzo taglio e smaltimento di piccoli
13 |122d|arbusti

ml. 10.000,00 ml. | 10.000,00
Per maggiori quantita ed arrotondamenti ml.
Sommano ml. 10.000,00 0,43 4.300,00
14 [ 121b|Asportazione di polloni
n° 100 n° 100,00
Sommano n° 100,00 | 43,44 4.344,00
IMPORTO LAVORI € 605.000,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA 605.000,00 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a 20.000,00 €

ribasso d'asta ecc.....
IMPORTO LAVORI 625.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per LV.A. 22 %

spese per accertamenti di laboratorio

e verifiche tecniche previste dal

capitolato ecc... 155.000,00 €

IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO 780.000,00 €



Ente
Titolo intervento
Importo cofinanziamento ministeriale:
|| QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO [
PROGETTO
al) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 605.000,00
A corpo
In economia € -
TOTALE a) | € 605.000,00
a2) Costo del personale, non soggetti a ribasso Euro
A misura
TOTALE b) | € -
a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 20.000,00
TOTALE b) | € 20.000,00
Totale lavori al) + a2) | € 625.000,00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltante p  er: Euro
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
B1 . ) . .
rimborsi previa fattura - IVA inclusa
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
B4 Imprevisti € -
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa £€ -
Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
B7 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di € 12.500,00
servizi, alla direzione lavori e
B8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di €
supporto al RUP e di verifica e validazione; .
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11l capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 5.000,00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVA LAVORI 22% € 137.500,00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALEC) | € 155.000,00
| TOTALE COMPLESSIVO | € 780.000,00 |
Data Timbro IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

()

(Ing. Stefano Belfiore)

da compilare nel caso in cui l'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.




