


 un.
n° n° DESCRIZIONE DEI LAVORI di                quantità prezzo              importi

ord. art. mis. parziali totali unitario parziali totali

1 36b Conglomerato bituminoso chiuso 
tappeto d'usura q.li 71.285,00  
Per maggiori quantità ed arrotondamenti q.li 1.715,00    
Sommano q.li 73.000,00   6,75 492.750,00

2 39 Scarificazione di piano viabile ecc… mq 9.382,50    
Per maggiori quantità ed arrotondamenti mq 617,50       
Sommano mq 10.000,00   2,65 26.500,00

3 36a Conglomerato bituminoso semichiuso 
per ricariche tipo bynder q.li 4.500,00    
Per maggiori quantità ed arrotondamenti q.li 500,00       
Sommano q.li 5.000,00     6,49 32.450,00

4 Per lavori non quantificabili a misura
da eseguirsi in economia ecc…. € 8.150,96

5 90a Esecuzione linee di mezzeria
ml. 6300,00 ml. 6.300,00    
Per maggiori quantità ed arrotondamenti ml. 200,00       
Sommano ml. 6.500,00     0,32 2.080,00

6 91a Esecuzione linee laterali
12604 x n° 2 lati ml. 25.208,00  
ml. (15.00 x 6) + (10,00 x 2) ml. 110,00       
Per maggiori quantità ed arrotondamenti ml. 82,00         
Sommano ml. 25.400,00   0,40 10.160,00

7 92 Esecuzione di attraversamenti pedonali
ml. 4,00 x 0,50 x n° 7 x n° 2 attraversamenti mq 28,00         
Isola di traffico
mq. 15,00 mq 15,00         
Per maggiori quantità ed arrotondamenti mq 7,00           
Sommano mq 50,00          2,76 138,00

8 93 Esecuzione di linee di arresto
ml. 4,00 x 0,50  x n° 2 mq 4,00           
Per maggiori quantità ed arrotondamenti mq
Sommano mq 4,00            2,76 11,04

9 120a Pulizia cunette in cemento
ml. 5600 ml. 5.600,00    
Per maggiori quantità ed arrotondamenti ml.
Sommano ml. 5.600,00     1,28 7.168,00

10 120b Pulizia cunette in terra
ml. 5400 ml. 5.400,00    
Per maggiori quantità ed arrotondamenti ml.
Sommano ml. 5.400,00     2,02 10.908,00

11 122a Sfalcio erba su entrambi i lati della carreggiata
ml. 7.200 ml. 10.000,00  
Per maggiori quantità ed arrotondamenti ml.
Sommano ml. 10.000,00   0,56 5.600,00

12 122c Sfalcio erba lato valle della carreggiata
ml. 1.400 ml. 2.000,00    
Per maggiori quantità ed arrotondamenti ml.
Sommano ml. 2.000,00     0,22 440,00

13 122d
Sovrapprezzo taglio e smaltimento di piccoli 
arbusti
ml. 10.000,00 ml. 10.000,00  
Per maggiori quantità ed arrotondamenti ml.
Sommano ml. 10.000,00   0,43 4.300,00

14 121b Asportazione di polloni
n° 100 n° 100,00       
Sommano n° 100,00        43,44 4.344,00

IMPORTO LAVORI € 605.000,00

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA 605.000,00 €

Oneri per la sicurezza non soggetti a 20.000,00 €
ribasso d'asta ecc…..

IMPORTO LAVORI 625.000,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per I.V.A. 22 %
spese per accertamenti di laboratorio 
e verifiche tecniche previste dal
capitolato ecc… 155.000,00  €

IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO 780.000,00  €

EURO

SP 8 DI VOBBIA



PROGETTO
Euro

605.000,00€                                                   

-€                                                                

605.000,00€                                                    

Euro

-€                                                                

Euro
20.000,00€                                                     

20.000,00€                                                      

625.000,00€                                                   

b) Somme a disposizione della stazione appaltante p er : Euro

B1

B2 -€                                                                

B3 -€                                                                

B4 -€                                                                

B5

B6 -€                                                                

B7 12.500,00€                                                     

B8 -€                                                                

B9 -€                                                                

B10 -€                                                                

B11 5.000,00€                                                       

B12 IVA LAVORI 22% 137.500,00€                                                   
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%

155.000,00€                                                   

780.000,00€                                                    

Data Timbro IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Stefano Belfiore)

(**) da compilare nel caso in cui l'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.

Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa

Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e 

a2) Costo del personale, non soggetti a ribasso
A misura

TOTALE b)

Totale lavori a1) + a2) 

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura - IVA inclusa

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

rilievi, accertamenti e indagini

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al RUP e di verifica e validazione;

TOTALE COMPLESSIVO

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

TOTALE c)

Allacciamenti ai pubblici servizi  - IVA inclusa

a1) Importo esecuzione delle lavorazioni
A misura

A corpo

In economia

TOTALE a)

a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
A corpo

TOTALE b)

Importo cofinanziamento ministeriale:

QUADRO ECONOMICO  DELL'INTERVENTO

Ente

Titolo intervento


