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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: A0/4% - |8

S.P. 9 DI CROCEFIESCHI

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
della CM di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e
privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita
dell'entroterra.

Lavori di risagomatura del piano viabile e riqdalificazione della
scarpata prospiciente la strada provinciale in Comune di Busalla,
Crocefieschi e Vobbia.
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un. EURO
n°| n° DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord.| art. mis. | parziali totali upitario | parziali totali
SP 9 DI CROCEFIESCHI
Importi soggetti a ribasso d'asta
1 | 36b [Conglomerato bituminoso chiuso
tappeto d'usura g.li | 78.000,00
Per maggiori quantita q.li
Sommano q.li 78.000,00 6,75| 526.500,00
2 | 39 [Scarificazione di piano viabile ecc... mq | 27.000,00
Per maggiori quantita mq
Sommano mg 27.000,00 2,65 71.550,00
3 | 36a |Conglomerato bituminoso semichiuso
per ricariche tipo bynder qg.li 2.500,00
q.li
Sommano q.li 2.500,00 6,49 16.225,00
4 Per lavori non quantificabili a misura
da eseguirsi in economia ecc.... € 1.838,20
5 [ 90a [Esecuzione linee di mezzeria
ml. 13920 ml. | 13.920,00
Per maggiori quantita ml. 80,00
Sommano ml. 14.000,00 0,32 4.480,00
6 | 91a |Esecuzione linee laterali
ml. 13920 x n® 2 lati ml. | 27.840,00
Per maggiori quantita ml. 60,00
Sommano ml. 27.900,00 0,40 11.160,00
7 | 92 [Esecuzione di attraversamenti pedonali
ml. 4,00 x 0,50 x n° 7 x n° 2 attraversamenti mq 28,00
Per maggiori quantita mq 2,00
Sommano mq 30,00 2,76 82,80
8 [ 120a [Pulizia cunette in cemento
ml. 6250 ml. 4.900,00
Per maggiori quantita ml. 100,00
Sommano ml. 5.000,00 1,28 6.400,00
9 [ 120b [Pulizia cunette in terra
ml. 5750 ml. 4.950,00
Per maggiori quantita ml. 50,00
Sommano ml. 5.000,00 2,02 10.100,00
10 | 122a |Sfalcio erba su entrambi i lati della carreggiata
ml. 10.100 ml. | 13.900,00
Per maggiori quantita ml.
Sommano ml. 13.900,00 0,56 7.784,00
11 | 122c |Sfalcio erba lato valle della carreggiata
ml. 4.000,00 ml. 4.000,00
Per maggiori quantita ml.
Sommano ml. 4.000,00 0,22 880,00
IMPORTO LAVORI € 657.000,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA 657.000,00 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a 18.000,00 €
ribasso d'asta ecc.....
IMPORTO LAVORI 675.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per LV.A. 22 %
spese per accertamenti di laboratorio
e verifiche tecniche previste dal
capitolato ecc... 166.250,00 €
IMPORTO TOTALE DEL COMPUTO METRICO 841.250,00 €




Ente
Titolo intervento
Importo cofinanziamento ministeriale:
|| QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO [
PROGETTO
al) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 657.000,00
A corpo
In economia € -
TOTALE a) | € 657.000,00
a2) Costo del personale Euro
A misura
TOTALE b) | € -
a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 18.000,00
TOTALE c) | € 18.000,00
[ Totale lavori al) + a2) [ € 675.000,00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltante p  er: Euro
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
B1 . ) . .
rimborsi previa fattura - IVA inclusa
B2 rilievi, accertamenti e indagini € -
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa € -
B4 Imprevisti € -
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa
B6 Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa £€ -
Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
B7 servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza | € 13.500,00
giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 ¢. 5
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente;
B8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di €
supporto al RUP e di verifica e validazione; .
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
B10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche; € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11l capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 4.250,00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVA LAVORI 22% € 148.500,00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALEC) | € 166.250,00
| TOTALE COMPLESSIVO | € 841.250,00 |

Data Timbro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Stefano Belfiore)

**) da compilare nel caso in cui l'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.




