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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA: 14/17 - BP

S.P. 35 DEI GIOVI

Riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
della CM di Genova, per il miglioramento della mobilita pubblica e
privata, per il collegamento tra i centri abitati, per la fruibilita
dell'entroterra.
Lavori di risagomatura del piano viabile e di riqualificazione della
scarpata prospiciente la strada provinciale in Comune di Mignanego,
Busalla, Ronco Scrivia e Isola del Cantone.
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Il presente Progetto esecutivo rientra nelle negesgrogrammazioni della manutenzione
delle Opere Pubbliche stradali che risultano wilimantenimento della loro funzionalita ed in
particolare connesse alla sicurezza della circotezviaria

Nellesame delle necessita manutentive delle a&wono stati privilegiati i concetti connessi
al miglioramento della sicurezza stradale, al caotnfb guida nonché al miglioramento dello
smaltimento delle acque di ruscellamento supeléideaquali sono spesso causa dei maggiori danni
al corpo stradale.

Per mantenere il corpo stradale, e quindi impedimeapido degrado, risulta necessario
operare costanti interventi sulla pavimentaziomadstie che e soggetta a forte usura generata dal
tipo di traffico veicolare, che spesso provoca fardi uniformita della planarita della superficie
(rifluenti, ormaie), da fatica generata dagli sbdiztemperatura ambientali, (reazioni di bruciatur
da freddo) che causano crepe nella parte cortidalee pavimentazioni le quali nel periodo
invernale vengono ulteriormente ampliate dalle @izitb gelo e disgelo.

Questo genere di ammaloramenti sono deformaziampaliocalizzato i quali spesso sono la
conseguenza della perdita di stabilita del corpadsie; il loro ripristino € quindi connesso alla
riprofilatura del piano viabile mediante scarificella vecchia pavimentazione e stesa di
conglomerati bituminosi.

| conglomerati bituminosi da stendere sono di duigdtfferenti:

- semichiuso, da utilizzare per ricariche e ripresigedivellette nei grossi avallamenti
- chiuso, per la formazione del manto di usura.

Il conglomerato bituminoso da porre in opera devere le caratteristiche conformi alle
indicazioni del capitolato speciale di appaltoparticolare:

- il tenore di bitume deve essere variabile tra il &4l 7% per il tipo chiuso e tra il 4% ed |l

6% per tipo semi chiuso

- il peso specifico deve essere mediamente pari €ri>7
- il materiale deve essere steso con vibrofinitrite ®ua temperatura deve essere di 140°.

L’'Impresa esecutrice dei lavori deve presentaredmposizione e la qualificazione dei
materiali che intende stendere, che devono essefermi alle indicazioni del Capitolato Speciale
di Appalto, mentre la Direzione Lavori deve esegué prove necessarie a definirne la conformita
ai certificati preliminari.

Trattandosi di posa a caldo di materiali, partidokccortezze devono essere eseguite
durante la posa soprattutto quando & accertatal ¢gli@no stradale ha una temperatura minore o
uguale a 5°C; il forte gradiente termico puo creaoellamenti tra la nuova e la vecchia
pavimentazione, crepe nel manto nonché sgretolameintonglomerato.

La stesa dei conglomerati deve avvenire dopo unarat pulizia e spruzzatura del piano
viabile con un velo continuo di ancoraggio costiiida emulsione in ragione di 0.6 Kgim

In prossimita di centri abitati, di singole abit@zi 0 dove sono presenti soglie, deve essere
eseguita la scarifica di almeno cm 5 del vecchiotmatradale al fine di evitare innalzamenti delle
guote del piano viabile che potrebbero comportaedle giornate di pioggia, allagamenti di
proprieta private.

Ove non sussistono le condizioni sopra evidenziatstesa dovra essere eseguita sul manto
stradale esistente, con uno o piu strati di conglamo, al fine di ottenere un maggior spessore di
manto che garantisca una piu ampia ripartizionecdeichi concentrati in corrispondenza delle
ruote degli automezzi.

Le lavorazioni da eseguire sulla arteria provireia 35 dei Giovi sono individuate tra il km
12+600 ed il km 36+700 a tratti saltuari copronaigerficie di circa mg. 90.000 per un totale di
km 10,000 e circa mq. 55.000 di scarifica del piaiadile.

Lungo l'intera arteria sara rifatta la segnalest@adale orizzontale come prevista in perizia,
e verra eseguita la pulizia col taglio erba deli cigmonte e di valle e pulizia delle cunette.

Le interferenze su questi tipi di lavorazioni possessere determinate nella presenza di
tombini, pozzetti e passi d'uomo relativi a sotervizi nonché alla opportunita di eseguirle in
presenza della circolazione veicolare al fine dunrgal minimo i disagi all’'utenza della arteria.



Ai fini della sicurezza tutte le lavorazioni domre essere eseguite, per quanto piu
possibile, con la strada aperta al traffico e doogportuni segnali che evidenzino la presenzandi
senso unico alternato, mentre gli operatori addgtsegnalamento dovranno essere dotati degli
opportuni Dispositivi di Protezione Individuale titgti da giubbetti di tipo rifrangente oppure, se
per I'ergonomia del cantiere risulta piu idoneosdégnalamento del senso unico potra avvenire
mediante l'installazione di lanterne semaforichéimno

Le maestranze addette alle lavorazioni di stesaodglomerati bituminosi e gli
operatori dei mezzi d’opera, dovranno essere dd&tDispositivi di Protezione Individuale (tute
intere, guanti, scarpe antinfortunistiche, guanischerine) idonei ai lavori da eseguire.

Particolare attenzione dovra porsi alla stesa Fiéner di attacco, emulsione
bituminosa, il quale, se steso molto tempo primadeessa in opera dei conglomerati bituminosi,
puo presentarsi pericoloso per la circolazione olare in quanto scivoloso; analoga attenzione
dovra essere posta all’esecuzione della lavorazilbrsearifica del piano viabile che dovra essere
individuata da opportune segnalazioni che indidanizio e la fine del tratto scarificato.

Le modalita operative sono quelle adottate usuaienen consistono nell’eseguire due
passate di conglomerato, uno per senso di margeeretipo di conglomerato; ci0 permette
listituzione di un senso unico alternato.

Nei casi in cui la sezione scende sotto i m 5.0€adieggiata e preferibile optare per la stesa
con una unica passata previa 'interdizione afitafdella arteria per il tempo necessario.

L’'importo complessivo della perizia ammonta a Ear@a15.000,00 ottenuta utilizzando |l
Prezziario approvato.

1) Perlavori 950.000,00 (di cui
159.000,00 per
manodopera)

2) Oneri di sicurezza non 27.000,00

soggetti a ribasso d’asta
3) Somme a disposizione
dell’Amministrazione 238.000,00
TOTALE 1.215.000,00

| prezzi di perizia sono stati valutati in consaaone delle circostanze di fatto esistenti nei
siti oggetto di intervento, dei luoghi, delle caéeastiche tecniche esecutive del progetto nonché
delle indagini di mercato appositamente svolteridoneconto delle indicazioni dei listini correnti.

Ai sensi dellart. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 rfreancata suddivisione in lotti
dell'appalto € motivata dalla tipologia di lavoriali trattasi che rendono opportuno avere un unico
operatore economico nell’ottica della semplificaoce dell’economicita del procedimento, attesa
anche l'unicita complessiva che caratterizza i tawggetto dell’appalto. | lavori oggetto della
presente progettazione verranno aggiudicati conguiara di cui all'art. 36 comma 2 lettera b del
Decreto 50/2016

Trattandosi di Lavori di manutenzione straordinarian risulta necessario ottenere
autorizzazioni.

Sono allegati al Presente progetto:
Relazione generale
Corografia / schemi grafici
Calcolo esecutivo
Computo metrico estimativo e quadro economico
Cronoprogramma
Elenco prezzi
Capitolato speciale di appalto
Schema di contratto
Piano di sicurezza
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